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CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No. \ ‘89560-002-2021 (PAF-MEN-II--016-2021) \ ‘TIPO \ ‘INTERVENTORI’A
CONTRATISTA CONSORCIO JAS 2 VALOR CONTRATO $ 133.343.466,00
DURACION CTO 5 MESES
PERFECCIONAMIENTO CTO| |30/06/2021 INICIO EJECUCION ACTA DE INICIO
‘OTROSI' \ \ ‘FECHA OTROSI
‘ACTO ASEGURADO \ ‘CONTRATO VALOR ADICION
TIEMPO PRORROGA
‘TIPO DE GARANTIA ‘ ‘POLIZA DE SEGURO ‘A FAVOR DE ‘ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. GARANTIA No. 980 45 994000013304
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA ANEXO(S) 0

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y

BENEFICIARIO p
(<) el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7

Vigencia
Amparo Valor (%)
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO 30/06/2021 30/05/2022 $ 40.003.039,80 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 30/06/2021 30/11/2024 $13.334.346,60 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 30/06/2021 30/11/2024 $40.003.039,80 30%
Total Asegurado| $ 93.340.426,20

Observaciones

Por medio de la presente se aprueban pdlizas correspondientes al Contrato.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolucion 039 de 2020 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente
certificado se imparte aprobacion a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y

DE COLOMBIA

‘SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Manizales 7 6) 8¢ 015 | Medellin (+57 4) 581 99 Monteria
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan
Richacha (4 ) 729 2466 | Villavicencio

la Ley.
9 Fecha de Aprobacion 7/07/2021
g
§|
> Aprobd
(.
ALEJANDRA PUERTO BALAGUERA \ J. SEBASTIANVALENCIA SANCHEZ
Abogado Responsable Coordinador Juridico P.A FINDETER
Vicepresidencia Juridica Vicepresidencia Juridica
Bogota D.C Call No. 10-03 | F + 51
arranquilla (+ 5) 356 27 ucaramanga (+ Fiduprevisor NIT 1
Cali ( 3 \-B 409 q{_a:‘tagcrm (+57 5) 660 \B ; |bag3c ! : tades: 0 ! 1%; E's%l;'l:{,%f:gmie"to Minhacienda



{fiduprevisora)

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL

CONTRATO No.

‘ ‘89560—002—2021 (PAF-MEN-II-1-016-2021)

‘ ‘TIPO ‘ ‘INTERVENTORI’A
CONTRATISTA CONSORCIO JAS 2 VALOR CONTRATO $ 133.343.466,00
DURACION CTO 5 MESES
PERFECCIONAMIENTO CTO | |30/06/2021 INICIO EJECUCION ACTA DE INICIO
oTROS | | |FECHA OTROS | |
/ACTO ASEGURADO | [conTraTO VALOR ADICION

TIEMPO PRORROGA

‘TIPO DE GARANTIA

‘ ‘POLIZA DE SEGURO ‘A FAVOR DE ‘ ‘ENTIDADES PARTICULARES
ASE A GARANTIA No. 980 74 994000007593
ASEGURADORA SEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA ANEXO(S) 0

BENEFICIARIO(s)

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.1051
3y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7 Y TERCEROS AFECTADOS

Amparo

Vigencia

Desde

Hasta

Valor

(%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

30/06/2021

30/11/2021 | $

26.668.693,20

20%

Observaciones

Total Asegurado

26.668.693,20

DE COLOMBIA

Por medio de la presente se aprueban pdlizas correspondientes al Contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO

contratoy la Ley.

Fecha de Aprobacion

Aprobd

7/07/2021

Al

P

= =

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolucion 039 de 2020 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente
certificado se imparte aprobacion a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el
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NIT: 860.524.654-6 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES
PARTICULARES
- PATRICLSUSP10V4

NUMERO ELECTRONICO

PARA PAGOS 2
POLIZA No: 980-45-994000013304 ANEXO: 0
9801562530
9| AGENCIA EXPEDIDORA: GESTION Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT COD.AGENCA: 980  RAMO: 45
.g’ DIA MES ANO DIA MES ANO
5 TIPO DE MOVIMIENTO:  EXPEDICION TIPO DE IMPRESION:  IMPRESION ‘ 02 ‘ 07 ‘2021‘ ‘ 02‘ 07‘ 2021
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

DATOS DE LA POLIZA

[AGENC'A EXPEDIDORA: GESTION Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LTCOD AGENCIA: 980  RAMO: 45 No POLIZA: 994000013304 ANEXO: ( ]

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO Jas 2 IDENTIFICACION:  NIT 901.491.731-1

ASEGURADO:  FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. IDENTIFIGAGION: - niT 860.525.148-5

IDENTIFICACION:  NIT 860.525.148-5
BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE DE INTERVENTORIA No. 89560-002-2021 (PAF-MEN-II-I-016-2021) , DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021
CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADMINISTRACION DE RECURSOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO, DISENO Y
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES
INDIGENAS Y COMUNIDADES NARP QUE SEAN PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LAS POLITICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

EL BENEFICIARIO Y ASEGURADO : FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT.

860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT.
830.053.105-3 Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7,

CLIENTE



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA PRIMERA: AMPARO Y EXCLUSIONES
1. AMPAROS BASICOS RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O
RECEPTOR DE LA OFERTA (ACREEDOR DE LAS OBLIGACIONES QUIEN ES EL ASEGURADO), SEGUN LO INDICADO EN
LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, CON SUJECION, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR
ASEGURADO, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION) OCURRIDO
DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO EN RELACION CON:

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES ASEGURADAS LA
INDEMNIZACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS, POR EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE DE LAS
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, Y ESPECIALMENTE LA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO
OBJETO DE LA LICITACION, CONCURSO O INVITACION, EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE
DIERON BASE A LA ADJUDICACION.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

EL AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES, CONTRA LOS PERJUICIOS
SUFRIDOS CON OCASION DEL USO O APROPIACION INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO HAGA
DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO. EN TAL SENTIDO SE ENTENDERA QUE EXISTE USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES
ENTREGADOS A TITULO DE ANTICIPO EN EL EVENTO EN QUE TALES DINEROS O BIENES NO SEAN UTILIZADOS EN LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, PARA QUE OPERE EL AMPARO ESTOS DEBERAN
ESTAR DEBIDAMENTE TASADOS EN DINERO.

SALVO ACEPTACION EXPRESA E INEQUIVOCA DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, EL PRESENTE AMPARO
NO CUBRE ANTICIPOS EN DINERO EN EFECTIVO O QUE NO SE HAYAN ENTREGADO A TRAVES DE TRANSACCIONES
BANCARIAS.

1.3. AMPARO DE PAGOS ANTICIPADOS

EL AMPARO DE PAGOS ANTICIPADOS CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES FRENTE A LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL NO REINTEGRO POR PARTE DEL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO, DEL SALDO A SU CARGO,
CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL MONTO RECIBIDO COMO PAGO ANTICIPADO Y EL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. EN CONSECUENCIA, SI EL OBJETO DEL CONTRATO
SE CUMPLE PARCIALMENTE, LA INDEMNIZACION A QUE HUBIERE LUGAR SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR
RECIBIDO COMO PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO
REALIZADO POR EL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA DEL CONTRATO.

LA COBERTURA OTORGADA POR EL PRESENTE AMPARO DEBERA SER OBJETO DE ACUERDO EXPRESO, PARA LO
CUAL SE EXIGIRA SU INCLUSION DE MANERA EXPRESA EN LA CARATULA DE LA POLIZA CON LA CUAL SE INTRUMENTA
EL CONTRATO DE SEGURO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES POR LOS PERJUICIOS
DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO DE LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO CUYA EJECUCION SE AMPARA.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES CUBRE A LA ENTIDAD
CONTRATANTE, CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADAS DE CONTRATOS LABORALES A QUE ESTA OBLIGADO, EN
SU CONDICION DE EMPLEADOR, INCLUIDAS LAS DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES,
LIQUIDACION DE CONTRATOS DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES DE LEY ASUMIDAS POR EL EMPLEADOR Y QUE
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GUARDAN RELACION DIRECTA CON EL PERSONAL UTILIZADO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO EN EL TERRITORIO
NACIONAL, EN LOS EVENTOS EN LOS QUE PUEDA PREDICARSE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LA SOLIDARIDAD
PATRONAL, A LA QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 64 DEL CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE AL PERSONAL VINCULADO BAJO LEGISLACION DIFERENTE A LA LEGISLACION
COLOMBIANA, O QUE EJECUTEN CONTRATOS LABORALES FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL O A PERSONAS
VINCULADAS BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES A PARTIR DE LA ENTREGA A
SATISFACCION Y DURANTE EL TIEMPO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO,
CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DETERIOROS DE LA OBRA IMPUTABLES AL CONTRATISTA TOMADOR
DEL SEGURO, QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE
SUELOS, PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS DEL DEBIDO
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDE A LA ENTIDAD CONTRATANTE, SALVO QUE SEAESE EL OBJETO
DEL CONTRATO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES FRENTE
A LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD
DE LOS ELEMENTOS O BIENES SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
CONTRATO Y NO MAS ALLA DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE O PROVEEDOR EN EL
CORRESPONDIENTE CONTRATO.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES CONTRA LOS PERJUICIOS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO
POR DICHO CONTRATISTA, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

1.9 AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

EL AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES FRENTE
A LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO, DERIVADO DE LAS DEFICIENCIAS
TECNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS O INSTALADOS POR EL CONTRATISTA, DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO Y DE ACUERDO CON EL SERVICIO PARA EL
CUAL FUERON ADQUIRIDOS.

PARAGRAFO.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS
VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR
O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SlI.

2. EXCLUSIONES
EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA.

2.1 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS CUANDO EXISTA
FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA DEUDOR.

2.2LAS PERDIDAS O DANOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO SOBRE BIENES PROPIOS O DE TERCEROS, POR SUS
REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES O ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.

2.3LAS CLAUSULAS PENALES, MULTAS Y CUALQUIER SANCION PECUNIARIA IMPUESTAS AL CONTRATISTA, LAS
CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.

2.4 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA DEUDOR.

2.5L0S PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGUROS PREVISTA
EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.6LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO POR MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL
CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE ASEGURADORA
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SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO
DE MODIFICACION.

2.7 LOS ANTICIPOS O PAGOS ANTICIPADOS CUYA ENTREGA SE REALICE DE MANERA DIRECTA Y EN EFECTIVO AL
CONTRATISTA, SIN QUE MEDIE EL SOPORTE DE UNA TRANSFERENCIA BANCARIA.

2.8 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADA LA
ENTIDAD CONTRATANTE, ASI COMO EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES
COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.9 EL LUCRO CESANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ASI COMO LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS
SUFRIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA,
TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, O
SUBJETIVOS.

2.10 EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN EL PAGO DE OBLIGACIONES PACTADAS CON SUBCONTRATISTAS.

2.11EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER
OTRA OBLIGACION DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR'Y EL EMPLEADOR.

CLAUSULA SEGUNDA. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA POLIZA, DELIMITA LA
RESPONSABILIDAD MAXIMA DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA EN CASO DE SINIESTRO. EL VALOR
ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA NO SE REESTABLECERA AUTOMATICAMENTE EN NINGUN CASO.

CLAUSULA TERCERA. PAGO DE LA PRIMA

LA PRIMA DEBERA SER PAGADA DE ESTRICTO CONTADO POR EL TOMADOR DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE
LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA,
PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA
DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

CLAUSULA CUARTA. IRREVOCABILIDAD

LA COBERTURA OTORGADA POR LA PRESENTE POLIZA NO PODRA SER REVOCADA UNILATERALMENTE POR LAS
PARTES EN CONSIDERACION A LA ESPECIALIDAD DEL RIESGO OBJETO DE LA COBERTURA.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, NO PROCEDERA LA DEVOLUCION DE LA PRIMA, EN EL EVENTO EN QUE LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS TERMINEN ANTES DEL PLAZO ACORDADO ENTRE CONTRATANTE Y CONTRATISTA.

CLAUSULA QUINTA. PROHIBICION DE CESION DE LA POLIZA

ESTA POLIZA NO PODRA SER CEDIDA TOTAL O PARCIALMENTE SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE ASEGURADORA
SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA Y MEDIANTE ANEXO EXPEDIDO PARA TAL FIN. EN CASO
CONTRARIO, LA CESION NO PRODUCIRA NINGUN EFECTO, EL AMPARO SE EXTINGUIRA AUTOMATICAMENTE Y
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SOLO SERA RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE
INCUMPLIMIENTO OCURRIDOS CON ANTERIORIDAD A LOS ACTOS DE CESION.

CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACION DE INFORMAR A ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE LO HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA A EVITAR LA EXTENSION Y PROPAGACION
DEL SINIESTRO Y A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO, HASTA
TANTO SE DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO.

CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA DEDUCIRA DE LA INDEMNIZACION EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE
HAYA CAUSADO.

CLAUSULA SEPTIMA. PAGO DE LA INDEMNIZACION

DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO POR LA LEY PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACION, ASEGURADORA SOLIDARIA
DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA PODRA TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL
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CUAL SUSTITUIRA AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO
GARANTIZADO.

CLAUSULA OCTAVA. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

S| EL ASEGURADO AL MOMENTO DE VERIFICARSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A
ESTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACION A CARGO DE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SE DISMINUIRA EN EL MONTO DE DICHA DEUDA,
SIEMPRE Y CUANDO LA COMPENSACION NO SE OPONGA A LA LEYES VIGENTES.

LOS MONTOS ASI COMPENSADOS SE DISMINUIRAN DEL VALOR DE LA INDEMNIZACION.
CLAUSULA NOVENA. PROCESOS CONCURSALES, DE REORGANIZACION Y LIQUIDACION JUDICIAL

LA ENTIDAD CONTRATANTE SE OBLIGA A HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO
CONCURSAL O PRECONCURSAL O LOS PREVISTOS EN LA LEY 550 DE 1999, O LEY 1116 DE 2006 Y SUS NORMAS
COMPLEMENTARIAS, EN LOS QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO, EN LA FORMA
EN QUE DEBERIA HACERLO S| CARECIESE DE LA GARANTIA OTORGADA POR LA PRESENTE POLIZA, SUS
CERTIFICADOS DE APLICACION Y SUS AMPAROS, DANDO AVISO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE TAL CONDUCTA.

S| LA ENTIDAD CONTRATANTE SE ABSTIENE DE INTERVENIR EN EL PROCESO EN LA OPORTUNIDAD DEBIDA,
ASEGURADORA SOLIDARIA DEDUCIRA DE UNA EVENTUAL INDMENIZACION, EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TALES
OMISIONES PUEDAN CAUSARLE.

CLAUSULA DECIMA. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SE
SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO CONTRA EL
CONTRATISTA. EL ASEGURADO NO PUEDE RENUNCIAR A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTAY SI LO HICIERE
PERDERA EL DERECHO A LA INDEMNIZACION.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCION
DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO,
EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES, COLABORARA EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA PODRA INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL
ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TIENEN RELACION CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES

CUALQUIER NOTIFICACION QUE DEBAN HACER LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA
CONSIGNARSE POR ESCRITO, SIN PERJUICIO DE LOS MENCIONADO EN LA CONDICION SEXTA PARA EL AVISO DEL
SINIESTRO, Y SERA PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVIO POR CORREO CERTIFICADO
DIRIGIDA A LA ULTIMA DIRECCION CONOCIDA DE LA OTRA PARTE.

TAMBIEN SERA PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACION LA CONSTANCIA DE RECIBO CON LA FIRMA RESPECTIVA
DE LA PARTE DESTINATARIA. EN CASO DE MENSAJES VIA TELEX, SE ACEPTA COMO PRUEBA DE QUE LA
NOTIFICACION HA SIDO PERFECCIONADA EL HECHO QUE APAREZCA CONSIGNADO EL NUMERO DE ABONADO
CORRESPONDIENTE AL TELEX DEL DESTINATARIO EN LA COPIA DEL MENSAJE ENVIADO POR EL REMITENTE.

CLAUSULA DECIMA. SOLUCION DE CONFLICTOS

CUALQUIER CONFLICTO QUE SURJA ENTRE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA'Y EL
TOMADOR, ASEGURADO O BENEFICIARIO, CON OCASION DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO Y ANTES DE
ACUDIR A LA JUSTICIA ORDINARIA, LAS PARTES ACUERDAN SOLUCIONARLOS MEDIANTE UNO CUALQUIERA DE LOS
MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS PREVISTOS POR LA LEY, O ANTE LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA, A ELECCION DE LAS PARTES.
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PARAGRAFO.

CUALQUIER MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS QUE ACUERDEN LAS PARTES, NO
RESTRINGE EL DERECHO QUE TIENE EL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE ACUDIR AL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR
FINANCIERO O A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, PARA LO DE SU COMPETENCIA.

CLAUSULA UNDECIMA.DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE
CONTRATO SE FIJA EL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE REPUBLICA DE COLOMBIA.
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SUPLRINTENDENCIA FIMANCIDRA
DE COLOMBLA

VIGILADO

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la informacion de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que seré contactado para realizar el procedimiento

Asequradora Solidaria

o de (olombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Ton:o para Trabajar
Work. [T

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS
9801562555 POLIZA No: 980 -74 - 994000007593 ANEXO:0
AGENCIA EXPEDIDORA: GESTION Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT COD.AGE: 980 RAMO: 74 PAP:
DIA MES ANO ) DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO
| 02 | 07 | 2021 | VIGENCIADELAPOLZA| 30 | 06 | 2021 | 23:59 | | 30 | 11 | 2021 [23:59 | 153] | 02 | 07 | 2021
FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS DIAS FECHA DE IMPRESION
MODALIDAD FACTURACION: ANUAL TIPO DE IMPRESION: TMPRESION
DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS DIAS
EXPEDICION
TIPO DE MOVIMIENTO VIGENCIA DEL ANEX0| 30 | 06 |2021| 23:59| | 30 | 11 | 2021 [23:59 | 153 \
VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA A LAS
DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE:: CONSORCIO JAS 2 IDENTIFICACION: NIT 901.491.731-1
DIRECCION: CL 98 70 92 OF 703 CIUDAD: TELEFONO: 5 606684

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SN: -
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. IDENTIFIGAGION: - NIT 860.525.148-5

DIRECCION: CL 72 10 03 PI 4 ClUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO: (1)5945111
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACION:  NiT 001-8
DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT : 860525148
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTA, D.C.
DIRECCION: O
ACTIVIDAD: CONTRATO DE INTERVENTORIA
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:
DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
CONTRATO $ 26,668,693.00

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 26,668,693.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

Mediante la presente pdliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con

motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley
colombiana en virtud de la ejecucion S DEL CONTRATO DE DE INTERVENTORIA No. 89560-002-2021
(PAF-MEN-II-I-016-2021) ’ DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON
ADMINISTRACION DE RECURSOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DE
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN
COMUNIDADES INDIGENAS Y COMUNIDADES NARP QUE SEAN PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LAS POLITICAS DEL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL.

BENEFICIARIO Y ASEGURADO FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER
(PAF) NIT. 830.053.105-3 Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA
CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTONOMO. Y/O TERCEEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:
$ ***x*x26, 668,693.00 § *kkkkkkkx*x*50, 000 Shxxkkxkkx0 00 $ *kkkxkk*k9 500 $ *kxkkkkxxx%x59 500
INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO
NOMBRE CLAVE %PART NOMBRE COMPANIA %PART VALOR ASEGURADO
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA 8206 100.00
- /
EF i

LA MORA EN EL PAGO DE LA PR

ASEGURADORA SOLIDARIA DE OMJIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

\‘__\_; - o5 /
< ~ —; —
FIRMA /ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)000000000007000980156255 S RMA TOMADOR

/'A POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO

MFONSECA 0

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogota
I'5 [
C7D020790A09FE7B5A CLIENTE

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE



LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

7
No. POLIZA: 994000007593 ANEXO: Q TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION PAGINA: 2
TOMADOR: CONSORCIO JAS 2 IDENTIFICACION:  901.491.731-1
\.
ASEGURADOS
[ imEm ASEGURADO C.C.6NIT UBICACION DEL PREDIO CIUDAD VALOR ASEGURADO PRIMA SIN IVA PRIMA CON IVA
FIDUCIARIA LA <
1 PREVISORA S.A. 860525148-5 [e] BOGOTA, D.C. 26,668,693.00 50,000 59,500

PRIMA TOTAL SIN IVA

PRIMA TOTAL CON IVA

50,000

59,500




POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CORRELATIVA A CUMPLIMIENTO
CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DE LA COBERTURA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, INDEMINIZARA CON SUJECION A LAS
CONDICIONES, AMPAROS Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO, CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, LOS
PERJUICIOS PATRIMONIALES, QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE PARTICULARES.

LA PRESENTE POLIZA OTORGA COBERTURA DE ACUERDO CON LOS AMPAROS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION,
SALVO LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEGUNDA “EXCLUSIONES”.

1. AMPAROS BASICOS:

1.1. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

1.2. GASTOS MEDICOS

1.3. GASTOS DE DEFENSA DE LA ENTIDAD ASEGURADA DE EVENTOS CUBIERTOS EN LA POLIZA.

2. AMPAROS ADICIONALES:

LOS AMPAROS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN PODRAN SER CONTRATADOS POR EL TOMADOR DEL SEGURO.
CUANDO ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA OTORGUE LA COBERTURA DEBERA
HACERLO CONSTAR DE MANERA EXPRESA EN LA CARATULA DE LA POLIZA CON LA QUE SE INSTRUMENTE EL
CONTRATO DE SEGURO INDICANDO EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO, LA COBERTURA Y LOS DEDUCIBLES
CORRESPONDIENTES.

2.1. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

2.2. PATRONAL

2.3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

2.4. RCE CONTAMINACION ACCIDENTAL, SUBITA E IMPREVISTA

2.5. RCE PARQUEADEROS

2.6. RCE PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS.

2.7. RCE CRUZADA

2.8. RCE POR DANOS A BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL DEL ASEGURADO.

EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LO DEFINIDO POR LA LEY, TIENE
COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VICTIMA O SUS CAUSAHABIENTES, LOS CUALES EN TAL VIRTUD, SE
CONSTITUYEN EN BENEFICIARIOS DEL SEGURO Y TIENEN ACCION DIRECTA PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACION A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE LE DEBA RECONOCER
DIRECTAMENTE AL ASEGURADO.

CLAUSULA SEGUNDA. EXCLUSIONES

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, QUEDARA LIBERADA DE TODA RESPONSABILIDAD BAJO LA PRESENTE
POLIZA, CUANDO LOS DANOS Y/O PERJUICIOS SE PRESENTEN POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

1. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DEL ASEGURADO.

2. DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO.

3. LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, CAUSADOS AL MISMO ASEGURADO, SU CONYUGE
O SUS PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD O PRIMERO
CIVIL. LA MISMA EXCLUSION OPERA CON RESPECTO A LOS SOCIOS DEL ASEGURADO, DIRECTORES,
REPRESENTANTES LEGALES, FIRMAS FILIALES O TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA PERSONA JURIDICA
ASEGURADA.

4. EXTRAVIO, PERDIDA O HURTO DE TODA CLASE DE BIENES, INCLUIDOS VEHICULOS, SUS ACCESORIOS Y
CONTENIDO.

5. CUALQUIER EVENTO AMPARADO POR ESTE SEGURO CUANDO OCURRA FUERA DEL TERRITORIO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA.

6. LOS DANOS QUE EL ASEGURADO O PERSONA ENCARGADA POR EL, HAYAN OCASIONADO MEDIANTE EL USO DE
UN VEHICULO AUTOMOTOR, UNA EMBARCACION O UNA AERONAVE, EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO TENEDOR
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O POSEEDOR DE DICHOS VEHICULOS. ASi MISMO, SE EXCLUYEN LOS DANOS CAUSADOS A NAVES O
AERONAVES.

7. LOS DANOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL
ASEGURADO O BIEN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS O POR CUALQUIER OTRA CLASE DE SERVICIOS
PRESTADOS, S| LOS DANOS SE PRODUJEREN DESPUES DE LA ENTREGA, DEL SUMINISTRO, DE LA EJECUCION
DEL TRABAJO O DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

8. MUERTE, LESIONES PERSONALES O DANOS MATERIALES CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR
GUERRAS, INVASION, HUELGA, MOTINES, CONMOCION CIVIL, PERTURBACION DEL ORDEN PUBLICO, COACCION,
MANIFESTACIONES PUBLICAS, TUMULTOS, DECOMISO O DESTRUCCION DE BIENES POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES, DISTURBIOS POLITICOS Y SABOTAJES CON EXPLOSIVOS Y LOS ACTOS MAL INTENCIONADOS DE
TERCEROS (AMIT), INCLUYENDO EL TERRORISMO.

9. LESIONES PERSONALES O DANOS MATERIALES CAUSADOS POR OPERACIONES EN LAS QUE SE EMPLEEN
PROCESOS DE FUSION NUCLEAR DE MATERIALES RADIOACTIVOS.

10. LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ASEGURADO PROVENIENTES DE LA APLICACION DE LAS NORMAS DEL
DERECHO LABORAL, Y AQUELLAS QUE SEAN A CONSECUENCIA DE RECLAMACIONES BASADAS EN EL ARTICULO
216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

11. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

12. DANOS CAUSADOS POR DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS, FALLAS GEOLOGICAS, ASENTAMIENTOS, CAMBIOS EN
LOS NIVELES DE TEMPERATURA O AGUA, INCONSISTENCIA DEL SUELO O SUBSUELO, LLUVIAS, INUNDACIONES,
O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE LA NATURALEZA, INCLUYENDO TERREMOTO, TEMBLOR
Y ERUPCION VOLCANICA.

13. LESIONES PRODUCIDAS POR EL CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD PADECIDA POR EL ASEGURADO, ASi COMO
LOS DANOS DE CUALQUIER NATURALEZA CAUSADOS POR ENFERMEDADES DE ANIMALES PERTENECIENTES AL
ASEGURADO VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL MISMO; IGUALMENTE, QUEDAN, EXCLUIDOS LOS DANOS
GENETICOS OCASIONADOS A PERSONAS O ANIMALES.

14. DANOS ORIGINADOS POR CONTAMINACION U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO,
SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS QUE NO SEAN CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO ACCIDENTAL,
REPENTINO O IMPREVISTO.

15. MULTAS Y CUALQUIER CLASE DE ACCIONES O SANCIONES PENALES Y POLICIVAS.

16. DANOS A CAUSA DE LA INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES, DE ORDENES IMPARTIDAS POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.

17. RECLAMACIONES POR DANOS A TERCEROS A CONSECUENCIA DE ACTOS DE LA VIDA PRIVADA O FAMILIAR DEL
ASEGURADO.

18. RECLAMACIONES A CAUSA DE DANOS OCASIONADOS A BIENES AJENOS, QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS AL
ASEGURADO EN ARRENDAMIENTO, COMODATO, DEPOSITO O CUSTODIA.

19. DANOS A BIENES INTANGIBLES O PERJUICIOS QUE NO SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE DANOS MATERIALES
Y/O PERSONALES AMPARADOS POR LA POLIZA.

20. DANOS A PROPIEDADES ADYACENTES.

CLAUSULA TERCERA. DEFINICION DE AMPAROS BASICOS.
1. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA CON SUJECCION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR
ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, INDEMNIZARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE
SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA, CAUSADOS A TERCEROS DIRECTAMENTE POR:

LA POSESION, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS EN LOS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD
OBJETO DE ESTE SEGURO.

LAS OPERACIONES QUE LLEVE A CABO EL ASEGURADO, EN LOS PREDIOS ASEGURADOS Y EN DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

LAS ACTIVIDADES QUE RAZONABLEMENTE FORMAN PARTE DEL RIESGO ASEGURADO Y QUE SON INHERENTES AL
DESARROLLO DEL GIRO NORMAL DE LOS NEGOCIOS ESPECIFICADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA Y QUE
COMPRENDEN:

EL USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMATICAS

1.1
1.2 LA RCE DERIVADA DE INCENDIO Y/O EXPLOSION EN LOS PREDIOS ASEGURADOS

20/12/2017-1502-P-06-PATRI-CL-SUSP-07-DROI V.2

20/12/2017-1502-NT-P-06-P051217005009000

=Y Asequradora Solidaria
» de (olombia




1.3 EL USO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO DE CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE DENTRO DE LOS
PREDIOS ASEGURADOS.

LOS AVISOS Y VALLAS INSTALADOS POR EL ASEGURADO.

EL USO DE INSTALACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS DENTRO DE LOS PREDIOS DEL ASEGURADO.

LA RCE DERIVADA DE EVENTOS SOCIALES ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO.

LOS VIAJES DE FUNCIONARIOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL ASEGURADO.

LA PARTICIPACION DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES.

LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO Y POR PERROS GUARDIANES
DEBIDAMENTE DIRIGIDOS POR PERSONAL CAPACITADO.

1.10 LA POSESION Y USO DE LOS DEPOSITOS, TANQUES Y TUBERIAS DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.
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2. GASTOS MEDICOS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CON SUJECCION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR
ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, REEMBOLZARA LOS GASTOS RAZONABLES QUE EN
LA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS, SE CAUSEN POR CONCEPTO DE LOS NECESARIOS
SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE AMBULACIA Y MEDICAMENTOS DEBIDO A LESIONES CORPORALES A
TERCEROS CAUSADAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO ASEGURADO, EN LOS PREDIOS
EXPRESAMENTE DETALLADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

3. GASTOS DE DEFENSA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CON SUJECCION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR
ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, INDEMNIZARA LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE
ABOGADOS QUE APODEREN AL ASEGURADO EN EL PROCESO PENAL, CIVIL O INCIDENTE DE REPARACION
INTEGRAL, QUE SE INICIE COMO CONSECUENCIA DIRECTA Y EXCLUSIVA DE UN HECHO AMPARADO EN LA POLIZA.

ESTE AMPARO COMPRENDE.

1. LA PRESENTACION DE CAUCIONES A QUE HAYA LUGAR, EN RAZON DE LOS EMBARGOS DECRETADOS
JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO POR LAS DEMANDAS PROMOVIDAS EN SU CONTRA, COMO
CONSECUENCIA PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES AMPARADAS BAJO LA PRESENTE POLIZA. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD
COOPERATIVA, NO SE OBLIGA, SIN EMBARGO, A OTORGAR DIRECTAMENTE TALES CAUCIONES.

2. LAS COSTAS DEL PROCESO QUE LA VICTIMA O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE
ASEGURADORA SOLIDARIA O DEL ASEGURADO, CON LAS SALVEDADES SIGUIENTES.

a. S| LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE UN HECHO DOLOSO O EXCLUIDO DE LA POLIZA.

b. SIEL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO CONTRA ORDEN EXPRESA DE ASEGURADORA SOLIDARIA.

c. SILOS PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS EXCEDE EL LIMITE ASEGURADO, ASEGURADORA SOLIDARIA
DE COLOMBIA SOLO RESPONDERA POR LAS COSTAS EN PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA
EN LA INDEMNIZACION.

3. LOS DEMAS GASTOS RAZONABLES EN QUE HAYA INCURRIDO EL ASEGURADO EN RELACION CON EL SINIESTRO
AMPARADO, SIEMPRE Y CUANDO HAYA MEDIADO AUTORIZACION PREVIA DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA.

CLAUSULA CUARTA. DEFINICION DE AMPAROS ADICIONALES

MEDIANTE ACUERDO EXPRESO, CONSIGNADO EN CADA UNO DE LOS ANEXOS QUE A CONTINUACION
RELACIONAMOS Y CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONVENIDOS,
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR:

1. RCE DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

RCE PATRONAL

RCE POR EL USO DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

RCE DERIVADA DE CONTAMINACION ACCIDENTAL, SUBITA E IMPREVISTA.
RCE PARQUEADEOS

RCE PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS.
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7. RCE CRUZADA
8. RCE POR BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA'Y CONTROL DEL ASEGURADO.

CLAUSULA QUINTA. DEFINICION DE TERMINOS

PARA EFECTOS DE ESTE SEGURO LAS EXPRESIONES O VOCABLOS RELACIONADOS A CONTINUACION, TENDRAN EL
SIGUIENTE SIGNIFICADO.

Asegurado.
Corresponde al asegurado cumplir las obligaciones propias que se deriven del contrato de seguro.

Victima.
Persona que padece el dafio a causa de la responsabilidad civil del asegurado.

Beneficiarios.
Es la persona que tiene derecho legalmente a recibir la prestacion asegurada, ya sea la victima, sus causahabientes designados
por la ley, o la entidad estatal contratante, segun el caso.

Deducible
Es la suma o porcentaje, indicado en la caratula de la pdliza, que se deduce del monto de cada indemnizacién por siniestro y que
siempre queda a cargo del asegurado.

Vigencia del seguro
La vigencia de la pdliza es el periodo de seguro estipulado en la caratula de la presente pdliza.

Perjuicios patrimoniales
Comprende el dafio emergente y el lucro cesante de la victima.

CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO.

SIN PERJUICIO DE OTRAS OBLIGACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDAN AL ASEGURADO, AL OCURRIR
CUALQUIER ACCIDENTE, PERDIDA O DANO, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO TENDRA LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES.

1. DAR AVISO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DE CUALQUIER DEMANDA, PROCEDIMIENTO O DILIGENCIA, CARTA,
RECLAMACION O NOTIFICACION QUE SE RELACIONE CON UN ACONTECIMIENTO QUE PUEDA DAR ORIGEN A UNA
RECLAMACION O UN SINIESTRO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA.

2. MANTENER TODA DILIGENCIA Y CUIDADO PARA EVITAR ACCIDENTES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A
RECLAMACIONESRECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

3. PROCURAR, A SU COSTA, LA ENTREGA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, DE TODOS LOS DETALLES,
LIBROS, FACTURAS, DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y CUALQUIER INFORME QUE LE SEAN REQUERIDOS EN
RELACION CON LA RECLAMACION. IGUALMENTE ESTA OBLIGADO A FACILITAR LA ATENCION DE CUALQUIER
DEMANDA, DEBIENDO ASISTIR A LAS AUDIENCIAS O CITACIONES A QUE HAYA LUGAR, SUMINISTRANDO PRUEBAS,
PROCURANDO LA ASISTENCIA DE TESTIGOS Y PRESENTANDO TODA LA COLABORACION NECESARIA EN EL CURSO
DE TALES PROCESOS.

4. SOLICITAR AUTORIZACION POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, PARA EFECTUAR
TRANSACCIONES O INCURRIR EN GASTOS DISTINTOS DE LOS ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA PRESTAR
AUXILIOS MEDICOS O QUIRURGICOS INMEDIATOS A TERCEROS AFECTADOS POR UN SINIESTRO. (AMPARO DE
GASTOS MEDICOS A TERCEROS).

CLAUSULA SEPTIMA. LIMITES MAXIMOS DE RESPONSABILIDAD
LA MAXIMA RESPONSABILIDAD DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, EN LA PRESENTE POLIZA, ES EL
VALOR ASEGURADO PACTADO PARA EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES Y ESTA LIMITADA POR

LOS VALORES ASEGURADOS PARA CADA UNO DE LOS AMPAROS, INDICADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA. EN
NINGUN CASO EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD LO CONSTITUYE LA SUMATORIA DE TODOS LOS AMPAROS.
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CLAUSULA OCTAVA. PAGO DE INDEMNIZACIONES

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA ESTARA LEGALMENTE OBLIGADA A PAGAR
INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES A EVENTOS AMPARADOS BAJO EL PRESENTE SEGURO, UNICAMENTE EN
LOS SIGUIENTES CASOS:

1. DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O EL BENEFICIARIO
HAYAN DEMOSTRADO LA OCURRENCIA Y LA CUANTIA DE LA PERDIDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 077 DEL CODIGO DE COMERCIO.

2. CUANDO MEDIANTE PREVIA APROBACION DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA,
EL ASEGURADO Y EL PERJUDICADO O SUS REPRESENTANTES, ACUERDEN LAS SUMAS DEFINITIVAS QUE EL
ASEGURADO DEBE INDEMNIZAR AL AFECTADO O AFECTADOS COMO CONSECUENCIA DE LA RESPONSABILIDAD
EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY.

3. CUANDO ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA REALICE UN CONVENIO CON EL
PERJUDICADO O SUS REPRESENTANTES, MEDIANTE EL CUAL ESTE LIBERE DE TODA RESPONSABILIDAD AL
ASEGURADO, EN CUYO CASO PAGARA DIRECTAMENTE AL TERCERO O SUS CAUSAHABIENTES EN NOMBRE DEL
ASEGURADO.

CLAUSULA NOVENA. REDUCCION DEL SEGURO POR PAGO DE SINIESTRO

TODA SUMA QUE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA DEBA PAGAR COMO
CONSECUENCIA DE UN SINIESTRO REDUCIRA EN IGUAL CANTIDAD EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO,
SIN QUE HAYA LUGAR A DEVOLUCION DE PRIMA.

CLAUSULA DECIMA. PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA QUEDARA RELEVADA DE TODA
RESPONSABILIDAD Y SE PERDERA TODO DERECHO A LA INDEMNIZACION EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
CASOS:

1. SI EN CUALQUIER TIEMPO SE EMPLEAN MEDIOS FRAUDULENTOS O DOCUMENTOS ENGANOSOS PARA
SUSTENTAR UNA RECLAMACION O PARA DERIVAR BENEFICIO DEL SEGURO QUE ESTA POLIZA AMPARA.

2. POR OMISION MALICIOSA POR PARTE DEL ASEGURADO DE SU OBLIGACION DE DECLARAR A ASEGURADORA
SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CONJUNTAMENTE CON LA NOTICIA DEL SINIESTRO, LOS
SEGUROS COEXISTENTES SOBRE EL MISMO INTERES ASEGURADO Y CONTRA EL MISMO RIESGO.

3. POR RENUNCIA DEL ASEGURADO A SUS DERECHOS CONTRA TERCEROS RESPONSABLES DEL SINIESTRO.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DECLARACIONES INEXACTAS O RETICENTES.

LA SOLICITUD CON BASE EN LA CUAL SE EXPIDE LA PRESENTE POLIZA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO
DE SEGURO. POR LO TANTO, SI EN ELLA HUBIERE CUALQUIER INFORMACION FALSA O RETICENTE O SI SE HUBIERE
OMITIDO ALGUN DATO ACERCA DE AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONOCIDAS POR ASEGURADORA SOLIDARIA
DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, LE HUBIEREN RETRAIDO DE OTORGAR ESTE SEGURO O LA HUBIERAN
LLEVADO A MODIFICAR SUS CONDICIONES, SE PRODUCIRA LA NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA SE
SUBROGA HASTA LA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO, CON OTRAS
PERSONAS RESPONSABLES DEL SINIESTRO NO ASEGURADAS BAJO LA PRESENTE POLIZA.

EL ASEGURADO A PETICION DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, DEBERA HACER
TODO LO QUE ESTE A SU ALCANCE PARA PERMITIR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA SUBROGACION Y SERA
RESPONSABLE DE LOS PERJUICIOS QUE LE ACARREE A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD
COOPERATIVA POR FALTA DE DILIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

CLAUSULA DECIMO TERCERA. REVOCACION UNILATERAL DEL CONTRATO

EL CONTRATO DE SEGURO PODRA SER REVOCADO UNILATERALMENTE POR CUALQUIERA DE LOS CONTRATANTES,
ASI:
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ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, MEDIANTE NOTICIA ESCRITA AL ASEGURADO,
ENVIADA A SU ULTIMA DIRECCION CONOCIDA, CON NO MENOS DE DIEZ (10) DIAS DE ANTELACION, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DEL ENVIO.

POR EL TOMADOR O ASEGURADO, EN CUALQUIER MOMENTO, MEDIANTE AVISO ESCRITO A ASEGURADORA
SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA.

EN EL PRIMER CASO, LA REVOCACION DA DERECHO AL ASEGURADO A RECUPERAR LA PRIMA NO DEVENGADA, O
SEA, LA QUE CORRESPONDE AL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA EN QUE COMIENZA A SURTIR EFECTOS LA
REVOCACION Y LA DEL VENCIMIENTO DEL CONTRATO. LA DEVOLUCION SE COMPUTARA DE IGUAL MODO, SI LA
REVOCACION RESULTA DEL MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES.

EN EL SEGUNDO CASO, EL IMPORTE DE LA PRIMA DEVENGADA Y EL DE LA DEVOLUCION SE CALCULARAN TOMANDO
EN CUENTA LA TARIFA DE SEGUROS A CORTO PLAZO.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. CONFIGURACION DEL SINIESTRO Y PRESCRIPCION.

BAJO LA PRESENTE POLIZA, SE ENTENDERA OCURRIDO EL SINIESTRO EN EL MOMENTO EN QUE ACAEZCA EL HECHO
EXTERNO IMPUTABLE AL ASEGURADO, FECHA A PARTIR DE LA CUAL CORRERA LA PRESCRIPCION RESPECTO DE LA
VICTIMA. FRENTE AL ASEGURADO ELLO OCURRIRA DESDE CUANDO LA VICTIMA LE FORMULA LA PETICION JUDICIAL
O EXTRAJUDICIAL.

CLAUSULA DECIMO QUINTA. CONDICIONES ESPECIALES Y MODIFICACIONES

LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL SEGURO QUE SE LLEGAREN A ESTIPULAR EN CASOS PARTICULARES O QUE SE
ADHIERAN A LA PRESENTE POLIZA, PRIMARAN SOBRE LAS GENERALES.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. DISPOSICIONES LEGALES

EL PRESENTE SEGURO ES LEY PARA LAS PARTES. EN LAS MATERIAS Y PUNTOS NO PREVISTOS Y RESUELTOS EN
ESTE CONTRATO TENDRAN APLICACION LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS LEYES DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE
CONTRATO, SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTA.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 89560-002-2021 (PAF-MEN-II-1-016-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSONSORCIO JAS 2
IDENTIFICADO CON NIT. No. 901.491.731-1.

Entre los suscritos, SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.472.461 de Bogota D.C., actuando en su calidad de
representante legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios
financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica niumero veinticinco (25)
otorgada el dia veintinueve (29) de marzo del afno mil novecientos ochenta y cinco
(1985) en la Notaria 33 del Circulo de Bogota D.C., con autorizacién de funcionamiento
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez
actla en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autonomo PA FINDETER
(PAF),en adelante el PATRIMONIO AUTONOMO, constituido en virtud del Contrato
de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracién y Pagos No. 3-1-68573, quien en
adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara el CONTRATANTE,
de una parte y de la otra, CONSORCIO JAS 2, identificado con Nit. 901.491.731-1,
conformado por SEIING S.A.S., con Nit. 900.208.425-6, representado legalmente por
LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO identificado con la cédula de ciudadania No.
80.070.003 expedida en Bogota D.C., con un porcentaje de participacion del 30%,
JASEN COLSULTORES S.A.S., con Nit. 830.087.225-5, representado legalmente por
NATHALIE CASTILLO CURIEUX identificada con cedula de ciudania No. 52.476.960
expedida en Bogota D.C., con un porcentaje de participacion del 40% y ARINCO S.A.S.,
con Nit. 901.094.289-2, representado legalmente por ERICK CASTILLO CURIEUX
identificado con cedula de ciudania No. 79.602.923 expedida en Bogotd D.C., con un
porcentaje de participacion del 30%, CONSORCIO representado LUIS ALEJANDRO
GONZALEZ CAMARGO, ya identificado y quien en adelante y para todos los efectos
de este vinculo contractual se denominard el CONTRATISTA o INTERVENTOR;
hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 89560-
002-2021 (PAF-MEN-II-I-016-2021), en adelante el CONTRATO, que se regulara
por las Clausulas enunciadas a continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Ministerio de Educacion Nacional- MEN, suscribié con FINDETER el Contrato
Interadministrativo No. 268 cuyo OBJETO es: “(...) ADMINISTRACION DE RECURSOS
Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO, DISENO Y
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES
INDIGENAS Y COMUNIDADES NARP QUE SEAN PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LAS
POLITICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. (...)".

En su clausula segunda DESCRIPCION DEL OBJETO, indica: "(..) La entidad
contratada, deberd realizar Administracion de Recursos y Asistencia Técnica para la

Estudi6 y Elaboré: Daniel J. Amaya Perea
Revis6 y Aprobo: J. Sebastian Valencia Sanchez Pégina 1 de 35
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 89560-002-2021 (PAF-MEN-II-1-016-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSONSORCIO JAS 2
IDENTIFICADO CON NIT. No. 901.491.731-1.

realizacion de como minimo obras de mejoramiento de infraestructura educativa en
100 establecimientos educativos rurales ubicados en comunidades indigenas y
comunidades NARP que sean priorizados en el marco de las Politicas del Ministerio de
Educacién Nacional, que debera incluir dentro del proceso como minimo los siguientes
componentes:

e Viabilidad juridica y técnica de los predios priorizados

e Diagndstico y levantamiento de necesidades en los casos en los que no se cuente con
el.

e Estructuracion de presupuesto de Consultoria, obra e interventoria acorde a la region
a intervenir y dependiendo de la necesidad de cada proyecto.

» Procesos de seleccion y contratacion de la ejecucion de los proyectos y alcances
priorizados.

» Seguimiento, control y entrega de la ejecucion de los proyectos y alcances
priorizados.

Para los proyectos de Cumbre Agraria, la entidad contratada debera ejecutar como
minimo 19 estudios y disefios cuyos entregables se adjuntan en el anexo técnico. (...)".

2. Que para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene suscrito
con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A,, el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable
de Administracion y Pagos No. 0006 del seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017),
a su vez numerado por Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo objeto es: “(i) La
constitucion de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos transferidos por el
FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversion y
pagos; (ii) La recepcion, administracion, inversion y pagos por parte de la FIDUCIARIA,
de los recursos que le transfieran las Entidades Publicas con las cuales suscriba
convenios y/o contratos interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las entidades
territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la entidades Publicas, vinculadas
igualmente a través de contratos y/o convenios interadministrativos con el
FIDEICOMITENTE, con los cuales se conformaran PATRIMONIOS AUTONOMOS
DERIVADOS, mediante la celebracion de contratos de Fiducia Mercantil derivados para
L la ejecucién de los proyectos seleccionados por cada uno de los COMITES
FIDUCIARIOS”".

3. Que, de igual manera, el veintiuno (21) de noviembre de 2019 se suscribid el
Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-89560
denominado PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - MEN 268-2019 cuyo objeto sefiala:

"(...) CLAUSULA QUINTA: OBJETO Y FINALIDAD: El objeto del presente CONTRATO DE
Estudi6 y Elaboré: Daniel J. Amaya Perea
Revisé y Aprobé: J. Sebastian Valencia Sinchez Péagina 2 de 35
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 89560-002-2021 (PAF-MEN-II-1-016-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSONSORCIO JAS 2
IDENTIFICADO CON NIT. No. 901.491.731-1.

FIDUCIA la constitucién de un patrimonio auténomo para la administracion, inversion,
pagos, y la celebracion de los contratos que el BENEFICIARIO instruya, respecto a los
RECURSOS en el PATRIMONIO AUTONOMO, cuyo vocero y administrador del mismo
sera FIDUCIARIA LA PREVISORA, con el fin de destinarlos Unica y exclusivamente a la
finalidad especifica del presente contrato. Por lo anterior, se adelantaran las siguientes
gestiones:

1. Recibir del FIDEICOMITENTE, las sumas de dinero que éste transfiera a titulo
de fiducia mercantil.

2. Efectuar por cuenta del FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO, y a favor de los
DESTINATARIO DE PAGOS, los giros que ordene el BENEFICIARIO, previo
descuento de la comisidn fiduciaria, y de los costos y gastos de administracion
del FIDEICOMISO.

3. La suscripcion de los documentos contractuales que instruya el BENEFICIARIO
y/o el COMITE FIDUCIARIO.

PARAGRAFO PRIMERO: En todos los casos, entre los recursos propios de la
FIDUCIARIA, el BENEFICIARIO, y los que integran el PATRIMONIO AUTONOMO se
mantendra una separacion patrimonial, contable y juridica absoluta. Los RECURSOS
del FIDEICOMISO seran administrados con una contabilidad propia, independiente
y en cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la
FIDUCIARIA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los RECURSOS destinados a conformar el FIDEICOMISO,
bajo ninguna circunstancia haran parte de la garantia general de los acreedores de
la FIDUCIARIA o del FIDEICOMITENTE, y sélo garantizan obligaciones contraidas en
el cumplimiento de la finalidad perseguida en este contrato, por lo tanto, las
obligaciones que se contraigan en cumplimiento del objeto y finalidad de este
documento, estan amparadas exclusivamente por los RECURSOS que hacen parte
del PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO TERCERO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA no podrd servir de
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE o el
BENEFICIARIO no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la
ley. La FIDUCIARIA desarrollaré acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo
con el régimen de su responsabilidad.

La FIDUCIARIA estara facultada para no autorizar el ingreso de recursos que
provengan de terceros y verificara la legalidad, procedencia y origen licito de los
mismos.

PARAGRAFO CUARTO: El FIDEICOMTIENTE declara y acepta, que todos los gastos

de funcionamiento y administracion, impuestos y demds expensas que se generen
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 89560-002-2021 (PAF-MEN-II-1-016-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSONSORCIO JAS 2
IDENTIFICADO CON NIT. No. 901.491.731-1.

con ocasion al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los
cuales se incurra para su administracion, estaran a cargo del FIDEICOMISO y en
caso de requerirse, serdn puestos a disposicion de la FIDUCIARIA quien actua como
su vocera y administradora, de manera oportuna.

PARAGRAFO QUINTO: Las partes se referirdn al FIDEICOMISO constituido en virtud
del presente contrato, con la denominacién de PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
- MEN 268 - 2019. (...)”

4. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta
a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos
que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucién de programas
especiales relacionados con las actividades de financiacion y la asesoria en lo referente
a diseno, ejecucion y administracidon de proyectos o programas de inversion.

5. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las
gestiones para el proceso de contratacién en los proyectos seleccionados por el Comité
Fiduciario.

6. Que FINDETER, abri6 la Convocatoria Publica No. PAF-MEN-II-I-016-2021,
en adelante la CONVOCATORIA con el objeto de “CONTRATAR LA INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
UBICADOS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y
VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”.

7. Que el dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se publicaron en la
pagina de FINDETER, los Estudios Previos y los Términos de Referencia para
Contratacién de la "CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN
COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR
FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”.

8. Que el Comité Fiduciario Extraordinario del Contrato Interadministrativo MEN 268
de 2019, mediante Acta No. 32 del treintay uno (31) y primero (1) de junio de dos mil
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 89560-002-2021 (PAF-MEN-II-1-016-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSONSORCIO JAS 2
IDENTIFICADO CON NIT. No. 901.491.731-1.

veintiuno (2021) en su sesién virtual, aceptdé la recomendacién de orden de
elegibilidad efectuada por los evaluadores, en el sentido de seleccionar como
adjudicatario de la CONVOCATORIA al proponente CONSORCIO JAS 2, identificado
con Nit. 901.491.731-1, e instruyé a FIDUPREVISORA S.A., como vocera Yy
Administradora del PA FINDETER PAF para adelantar las gestiones pertinentes
tendientes a la suscripcion del presente CONTRATO.

9. Que el CONTRATISTA, no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

10. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su
patrimonio, no provienen de lavado de activos, financiaciéon del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO,
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

11. El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederda el CONTRATO previa autorizacion escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucion sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensaciéon o indemnizacion
en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

12. Que sin perjuicio de la informacién que el CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvid para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificd, evalué y analizd las condiciones técnicas, geograficas,
demogriéficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

13. Que las especificaciones técnicas del presente CONTRATO se encuentran
descritas en los Términos de Referencia, el cual hace parte integral del presente
CONTRATO.

14. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.
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15. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las
siguientes:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBIJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE
DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP
PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC 2”.

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del
presente CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas,
actividades especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas
en el Capitulo 1, Subcapitulo 1 de los términos de referencia y demas documentos de
la Convocatoria.

CLAUSULA TERCERA. - UBICACION DEL PROYECTO: Las obras a ejecutar se
encuentran localizadas en el area rural de los departamentos de Chocd, Putumayo y
Narifio:

NOMERE NOMERE
# | WomERE sEDE NOMBRE IE NomBRE e DIRECCION
FRANGISCO
1 | LacanoeLamia EUGENO | MEDIDBAUDG | chOCO |gopis SienTo O
MOSOLERA
MLESTRA
2 %ﬂ%ﬁﬂi D€ | s=oraDELa | MEDIOBAUDO | cHoch | SORRCCIMIENTODEBOCA
POGREZA
CENTRO CENTRO -
3 | EDUCATWOEL | EDUCATIVDEL | BARBACOAS | MARIRD EE%GR%UEL’I‘_%'GEM AR
SABALO SABALD
NS
ESCUELARURAL | ETNOEDUCATIVA
TN eyl Eetalll ORITO PUTUMAYC |VEREDA LA RIVERA
RICO
ESCUELARURAL | gy anv
5 MIXTA ORITO PUTUMAYD |VEREDA MIRAFLORES
RLUR PUERTO
MIRAFLORES
RICO
CENTRD CENTRO
EDUCATIVG EDUCATVE
B | cumcen cara | ol ean RICAURTE MARID |RESGUARDO GUALCALA
ROSA SANTA ROSA
ESCLELA NUEVA
7 e AneVR | CESANONOFRE | NOWITA CHOCO  |VEREDA DE FIADO
e RIOSUCIO-
g | Guacamara £ BELEN DE CHOCO | VEREDA GUACAMAYA
ORIENTE
BAJRA
RIOSLICIO-
ER. NUEVA LE. NUEVD
8 TR P BELEN D CHOCO | VEREDA NUEVAESTRELLA
RIOSLUCIO-
10 | C.E R cERRmos | ME R BELENDE | "o idne CHOCO | VEREDA EL CERRIT
BAJIRA
BAJRA
RIOSLICIO-
11| ERELCAMAN |LE BLANQUICET | BELENDE CHOCO  |VEREDA EL CAMAN
BANRA
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PARAGRAFO: E| CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua
y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y
g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién del contrato sobre el cual
ejercera vigilancia y, su terminacion oportuna y exitosa. De conformidad con lo
anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las
obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con ello ha conocido las
circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo
el presente CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo general del CONTRATO es de CINCO (5)
MESES, contados a partir de la suscripcidon del acta de inicio o emision de orden de
inicio del respectivo contrato.

El plazo del CONTRATO serd uno solo; no obstante, discriminado como se presenta a
continuacién:

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Intervenioria a la Validacion ylo ajuste de los "

Digand Un (1) Mes

i@gnashicos. ci
, N Cuatro (4) Meses® nea

ETAPA I Interventoria & la ejecucion de obras de | | : (5) meses
(Incluidos 2 meses para efectuar

mejoramiento y cierre confractual. .
el cierme y iquidacion del provecto)

* El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa II, contempla un periodo de hasta
DOS (2) MESES como maximo, para el proceso de cierre contractual y liquidacion,
plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucién del contrato de obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La
distribucion de plazos descrita anteriormente deberd tenerse en cuenta
independientemente al momento de elaborar la propuesta econdomica. El
INTERVENTOR se obliga emitir comunicacion a la supervision y al contratista de obra
en un plazo no mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las
siguientes condiciones:

1. Obtencidon de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente en los casos en que se requieran.
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2. Obtencién de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Aprobacidén por parte de la interventoria del Contrato de las hojas de vida del personal
minimo del contratista de obra exigido para la Etapa II del CONTRATO.

4. Aprobacién por parte de la supervisiéon del CONTRATO de INTERVENTORIA de las
hojas de vida del personal minimo de la interventoria exigido para la etapa II del
contrato.

Se debe dar inicio a la Etapa II (ejecucion de obras) del CONTRATO junto con el
CONTRATISTA DE OBRA en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la
comunicacion descrita previamente y emitida por la interventoria, en todo caso las
actividades descritas previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa
I

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad de la interventoria adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar la realizacion de la interventoria a la validacion
y/0 ajuste de los diagndsticos y la obtencién de licencias y permisos que se requieran
para realizar el proyecto en la Etapa II.

PARAGRAFO PRIMERO: ACTAS DEL CONTRATO:

+ ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO. La INTERVENTORIA
y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el
acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

. Lugar y fecha de suscripcién del acta.

. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
. Plazo.

. Fecha de Terminacion prevista.

. Valor.

. Informacién de la Interventoria.

aulh WN

a. Solamente se suscribird un Acta de Inicio para la ejecucion del Contrato y su
suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo no mayor a TRES
(3) DIAS posteriores a la suscripcion del contrato asi:

Programas detallados para la ejecucién de las etapas I y II (programa detallado
de actividades, programa detallado del recurso humano, flujo de inversion del
contrato)
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b. Personal profesional requeridos para las Etapas I y II.
c. Aprobacién de garantias. (Documento para legalizacién del contrato).
d. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota: Legalizado el CONTRATO, el INTERVENTOR debera suscribir el Acta de Inicio
dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcién del
acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el documento por
causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

+ ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA I.
Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos
desarrollados de la Etapa I y se hayan realizado las recomendaciones vy
pronunciamientos por parte de la Contratante y el MEN, se procederd al RECIBO
A SATISFACCION del Informe de la Etapa I, vencido el plazo para la ejecucién en
la Etapa I contados a partir de la suscripcién del ACTA DE INICIO u ORDEN DE
INICIO del Contrato.

+ ACTA DE TERMINACION. Una vez cumplido el plazo estipulado para las Etapas
I y II del CONTRATO, El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la
correspondiente acta de terminacion.

+ ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO. Vencido el
plazo de ejecucion del Contrato (Etapa I + Etapa II) contado a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio u Orden de Inicio, el INTERVENTOR debera validar
la entrega de la obra objeto de la Etapa II y de la ejecucion del CONTRATO con
el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo
por parte del SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y
Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE,
la INTERVENTORIA y la SUPERVISION.

CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO
es por la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE,,
($133.343.466,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
8 i contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local.

T
NTEMDENCIA FIMANCIERA
‘B coLamETs

RENTENDENCIA FIMANCIERA
e
sun1

VIGIADG

- ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE LOS
DIAGNOSTICOS.
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El valor de la Etapa I es por la suma de TREINTA Y MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE.,
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($30.935.417,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local.

- ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO
Y CIERRE CONTRACTUAL.

El valor de la Etapa II es por la suma CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS
OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE., ($102.408.048,00) de incluido
IVA, y demas costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar del orden nacional o local.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacién del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracidn, ejecucién y liquidacion, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagard al
INTERVENTOR el valor del CONTRATO de la siguiente manera:

- ETAPA 1. - INTERVENTORIA A LA VALIDACION Y/O AJUSTES DE
DIAGNOSTICOS.

LA CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100%) del valor total de la Etapa
I, previo recibo a satisfaccidn y aprobacion por parte de la Supervision, de la
totalidad de la Validacion y/o ajuste de los Diagndsticos, junto a la entrega de los
permisos requeridos con las respectivas aprobaciones de las entidades respectivas
(en caso de que aplique).

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la
Supervision de |la Etapa I de los proyectos, incluidos los permisos requeridos (si
aplica), se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa II.
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- ETAPA II - INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL.

La CONTRATANTE pagara la Etapa II del CONTRATO de la siguiente manera:

1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa II, mediante
pagos mensuales iguales previa presentacién de los informes establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la Supervision del CONTRATO.

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa II, se pagara
proporcional al avance de ejecucidon de la obra. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con
la programacion de obra y previo visto bueno del Supervisor del CONTRATO.

NOTA 1: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la facturacién las
facturas deben salir a nombre del Patrimonio Autonomo PA FINDETER-PAF con
NIT 830.053.105-3. Los pagos estaran sujetos a las formalidades comerciales vy
tributarias que conlleven el titulo valor.

NOTA 2: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y
de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Etapa, incluido el personal independiente que preste sus servicios para
la ejecucion de la Etapa.

CLAUSULA SEPTIMA. - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Las obligaciones del CONTRATISTA estan encaminadas a controlar,
exigir, absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato
que tiene por objeto contratar contratar "LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE
DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP
PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 11 OTRAS ETC
2”., en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos.

El INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el
presente CONTRATO y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que
provengan de la naturaleza del CONTRATO, las que se encuentran descritas en los
TERMINOS DE REFERENCIA, y las establecidas en los demas documentos que hacen
parte del CONTRATO; las que se resulten de la propuesta presentada por
INTERVENTOR, asi como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su
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esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del CONTRATO, de
acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente contratacion.

En

el marco de lo anterior, el INTERVENTOR tendra en general, las siguientes

obligaciones:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)
i)
j)
k)
)

m)

n)

0)

Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas,
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del
contrato.

Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA
DE OBRA en la ejecucién del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.
Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato, en caso de que aplique.
Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los
plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.
Asegurar en la ejecucién del proyecto la validacion y/o ajuste de los diagndsticos
suministrados por el MEN, que forman parte integral de los Términos de Referencia
del contrato objeto de la presente interventoria.

Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA, la supervisiéon
por parte de FINDETER y con LA CONTRATANTE.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.
Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA
acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

El INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a
LA CONTRATANTE, con el fin de que ésta pueda realizar el control correspondiente.
Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién de los proyectos objeto del
contrato.

Mantener durante la ejecucidon del proyecto el personal minimo requerido en los
términos de referencia y estudios previos. Por cada profesional o técnico propuesto
que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicaran
las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular
efectué el supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la
CONTRATANTE el inicio del proceso de incumplimiento parcial del contrato.
Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcidn
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.

Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucién del
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contrato.

p) Cuando el termino de duraciéon de la sociedad no contemple el término de
liquidacion del contrato y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a
ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendrd un plazo maximo de 30
dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite
sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica
para el integrante del proponente plural persona juridica.

g) Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, sociales, ambientales, financiero y contable, de
seguridad, entregables y en general, todas las que se encuentran descritas en los
documentos de la Convocatoria que hacen parte integral de los términos de referencia
y del presente CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA. - GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA previamente a
la celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutard el CONTRATO, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del mismo. En la ejecucion del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del CONTRATO.

Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacion de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion
de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la
priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera
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presentar a la Supervision para su aprobacion un documento que contenga la siguiente
informacién como minimo:

a) Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo,
la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, |la periodicidad con la que
realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucién del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que
realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica
de gestidon de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo
con la categorizacién definida en el Plan de Gestién del Riesgo.

c) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que
se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi como las, garantias, tarifas, multas
y sanciones que surjan de la ejecucion del CONTRATO vy las actividades que de éste
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo,
El CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos,
polizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos
gue surjan con ocasion de la ejecucion del CONTRATO, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el tramite para la obtencién
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencion u omision a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios,
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segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: El INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucion del CONTRATO con apoyo del supervisor designado
por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo
del mismo.

b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO vy hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con
la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

d) Las demas que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instruccién al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de
ejecucién del CONTRATO, se mantendrda un SUPERVISOR designado por la
Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Infraestructura de FINDETER, quien de manera
permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, econémico,
juridico, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las
especificaciones sefialadas en el presente contrato y demas documentos que hacen
parte del mismo, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve
al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecucién del contrato. El supervisor
ejercerad su labor de acuerdo al Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

i El supervisor del CONTRATO esta facultado a solicitar informes, aclaraciones vy
£ explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidon contractual y serd responsable por
mantener informado a la CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se

SUPERIN
<

VIGILADD

presente.
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En ningln caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance
del CONTRATO suscrito entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, ni de eximir,
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién
que reciba el INTERVENTOR para la ejecuciéon del CONTRATO y con ocasion del
mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, MEN y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra ser
usada o divulgada sin previa aprobaciéon por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucidn, no afectara derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accion contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia de
propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
MINISTERIO DE EDUCACION, FINDETER y al INTERVENTOR son exclusivamente de su
propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitirdn en cada caso su uso, si
media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas. Cualquier uso no autorizado implicard el incumplimiento del presente
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente CONTRATO
y con ocasion del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se
obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

i Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cldusula hard responsable a EL
£ INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

SUPERIN
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Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacién confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacion de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacion en
su poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del CONTRATO.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO
AUTONOMO o FINDETER, con ocasidn de acciones u omisiones suyas derivadas de
la ejecucion del CONTRATO. Todos los gastos que implique la defensa de los
intereses del PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER deberan ser asumidos por
EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO AUTONOMO vy
FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR Ia
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION
DE RELACION LABORAL: El INTERVENTOR es una entidad independiente del
CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
i cargo.

El INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razon por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre
el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para la
ejecucion del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
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pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliaciéon y pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas
y dependientes que vincule con ocasion del presente CONTRATO. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula
de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al requerir
cada pago, el INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun
corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de
estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor
fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi
se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente
a la entidad, por razén de la celebraciéon y ejecucion del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir una podliza expedida por una compania de seguros
legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES PARTICULARES, cuyo
ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes
amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARQ MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA
Cumplimient 0% del wvalor del | Vigente por €| plazo de ejecucion del contrato y seis
contrato () meses mas

De Salarios, prestaciones

sociales @  indemnizaciones 10% del wvalor del | Vigente por el plazo de ejecuciin del contrato y tres

aborales contrato (3] afios mas.
Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y por
- 30% del walor del | tres (3) afios contados a partir de la suscripcion del
Calidad del Servicio Contrato Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del
contrata.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
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AMPARO MONTO DEL AMPARD | VIGENCIA

Respansahilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del Confrato | Vigente por el plazo de ejecucian del contrato

Nota 1: El beneficiario y asegurado de tales pdlizas debera estar compuesto por estas
tres Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7, y debe ser
expedida conforme las exigencias que dicte el PATRIMONIO AUTONOMO.

NOTA 2: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO es
requisito previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, no
podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas. Las garantias deberan
aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso
la certificacion de No expiracién por falta de pago.

NOTA 3: La Garantia de Cumplimiento deberd ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATANTE.
- Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual debera ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATISTA.
- Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
i de la expedicion de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
i de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pdlizas.

Por ello, EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que
haya lugar con el respectivo soporte de pago a mas tardar dentro de los TRES (3) dias
calendario siguientes a la suscripcion del CONTRATO, sus prorrogas o adiciones.
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PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucion del CONTRATO.

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos sefialados en la presente clausula, el CONTRATANTE solicitara la correccién
de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias calendario
contados a partir de la fecha de notificaciéon de dichas observaciones. En caso que
dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos vy
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderdn como no aprobadas, en consecuencia, se
podra solicitara la imposicion de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcion del presente CONTRATO, autoriza para que en su
nombre y representacion, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
CONTRATO en mencion. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento
de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente CONTRATO,
y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento
o indemnizacion de su parte.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del acta de
inicio del CONTRATO. El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que se prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacion del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA debera
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a
satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demdas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la
cancelacién de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del CONTRATO.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes
que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer
efectiva la cldusula de apremio, por retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
867 del Cbédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su
liqguidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR deberd mantener durante la ejecucién del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1,
de los Téminos de Referencia por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitarda a EL CONTRATANTE el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera
gue pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al
i veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
i varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra
exigir a El INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios causados.

VIGILADD

La cladusula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no

requerird de reconvencion judicial previa.
Estudi6 y Elaboré: Daniel J. Amaya Perea

Revis6 y Aprobo: J. Sebastian Valencia Sanchez Pégina 21 de 35
Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (45 45111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 ( uprevisora S.A. N 2 3
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) solicitudes: 018000 21901 ﬁ% El emprendimiento Minhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+57 4) rvicioalcliente@nduy ra.con i es de todos
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+57 2) luprevisora.
+5

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio |



VIGILADD

Cali (+57

{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 89560-002-2021 (PAF-MEN-II-1-016-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSONSORCIO JAS 2
IDENTIFICADO CON NIT. No. 901.491.731-1.

CLéUSULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido

proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula
de apremio y de la clausula penal:

1.

9.

El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de EI INTERVENTOR segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los presuntos
retrasos o incumplimientos.

EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segln el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

El INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus
explicaciones o consideraciones.

EL CONTRATANTE enviarda a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

Si la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no
tienen justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del
CONTRATO vy, por tanto, puede ser exigible la cladusula de apremio o la cldusula
penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena, con observancia del principio de
proporcionalidad.

El informe del supervisor serd sometido a los o6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR v a la aseguradora.

EL INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisidon. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

La reclamacién presentada por El INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de los
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érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o
la aseguradora vy, se ratifica la medida de hacer efectiva la cldusula de apremio o
la cldusula penal, se instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del
valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucién de este
CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cdédigo Civil. Lo anterior,
sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacion una vez se
le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan
meérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion
previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminara en los siguientes
eventos:

a. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del
mismo.

b. Por mutuo acuerdo de las partes.

c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion
anticipada del CONTRATO.

d. Por la terminacion anticipada o la imposibilidad de ejecucion del contrato sobre

i el cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

VIGILADD

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se
sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
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CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucion del CONTRATO dentro de los
términos previstos, caso en el cual se dard por terminado el CONTRATO.
Ademas, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del CONTRATO. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido
en el presente CONTRATO.

Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones 0 amenazas de actores por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente CONTRATO, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida,
su ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspensién o de reinicio.
Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucioén total o parcial
de las actividades u obligaciones emanadas del presente CONTRATO y no
reanude las mismas de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR
o EL CONTRATANTE.

Por el incumplimiento aplicado al CONTRATISTA y del cual su evaluacion
juridica y técnica, determine que el CONTRATISTA no entregara el proyecto y
por lo cual, tanto el CONTRATISTA y la entidad Contratante, dan por
terminado anticipadamente el respectivo CONTRATO.

2. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

a.

C.

Deficiencias sustanciales en los estudios y disefos certificados por la
interventoria del proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucion
y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada en su
momento por el MEN, en un plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo maximo
acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la
interventoria.

No allegarse por el MEN o ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA los permisos y
demas requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucion del proyecto, y
cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en un plazo
maximo de 1.0 mes, o segun el plazo maximo acordado entre las partes.

Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales
necesarios para la ejecucion del proyecto.

3. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden
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publico lo imponga.

4. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucion de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas
gue integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacion sin
autorizacion de El CONTRATANTE, si aplica.

5. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
CONTRATO.

6. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacién expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

7. Por interdiccidn judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

8. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucion del CONTRATO incorpord valores con desviacion
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

9. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

10.Cuando el INTERVENTOR o0 su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11.Cuando el CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas
internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones
Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.

12.Cuando el CONTRATO se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

13.Cuando el CONTRATO se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

14.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
CONTRATO.

15.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracién del CONTRATO o su ejecucion, lo indujo en error.

16.Ademds de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente
CONTRATO se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier
causa legal que asi lo determine.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la
realizacion de ajustes a los disefos del proyecto a cargo de la Consultoria o el
Contratista de Obra, o en caso de ser necesario para la consecuciéon de los permisos y
demas requisitos necesarios, se dara suspension a los términos del CONTRATO, para
dichos efectos se suscribirdan los documentos correspondientes, sin que dicha
suspension genere costos o indemnizacidn alguna al contratista.
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PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en el
numeral segundo precedente por causales ajenas al contratista de obra, LA
CONTRATANTE pagard a la INTERVENTORIA el valor correspondiente a la labor
ejecutada por la misma en el proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién
resolutoria surja por una accién u omisién imputable al CONTRATISTA, se entendera
gue es responsable por la resolucion del CONTRATO y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el
acaecimiento de la condicién resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DEBIDO PROCESO: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicciéon de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna
de las causales de terminacion anticipada del CONTRATO o condicidon resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacién anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora para que se
pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, serd sometido a los dérganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias
habiles después de recibidos los descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. El INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por EIl INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los
organos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
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aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy
el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminacion anticipada, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR el Acta de
liguidacion del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicion resolutoria o terminacién del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacién de la decisién instruida por el
Comité Fiduciario:

a) No habra lugar a indemnizacién para EL INTERVENTOR;

b) Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;

c) Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

d) Se suspenderdn los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucién del CONTRATO;

e) En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cdédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
a EL INTERVENTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segun las necesidades que surjan en la ejecucién del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
debera acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la supervision

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

c) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecucién del CONTRATO un
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cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven a
superar el valor del CONTRATO, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria
y al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que se proceda de
conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobaciéon se debera
proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: EI
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo
aval del supervisor y autorizacién expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucién de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podrd subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - SUSPENSION: Se podrd suspender
temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por
las partes, en la cual conste tal evento. En ningin momento la suspensiéon modificara
el plazo de ejecuciéon pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del
contrato no se contabilizard, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo
acuerdo entre las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensién. En
el evento en que el Acta de Suspensidon no se haya contemplado la fecha de reinicio,
deberd suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucién del
CONTRATO, EL CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensiéon del CONTRATO el
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria,
equipos, entre otros. La suspensidon no dard lugar a reclamaciones econdémicas por
parte del CONTRATISTA.

g CLAUSULA TRIGESIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasion
de la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucion, terminacion y conexas; las partes reconocen que podra
realizarse tratamiento de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012
y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los

siguientes compromisos:
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a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién con el cual tenga
relacion. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del
presente contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesion o transferencia de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendra su condicion de responsable del tratamiento mientras que el
INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccion, uso, almacenamiento, circulaciéon o disposicién de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podrd realizar actividades que involucren tratamiento de
informacién personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién personal
objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como frente a sus terceros
aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacion personal involucre el eventual registro
de informaciéon personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirlo, ELINTERVENTOR podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del
objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular su
relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacion se limitara
Unicamente a la ejecucidon o consecucion de las instrucciones recibidas por EL
CONTRATANTE, que no aplicara o utilizarad la informacion con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartird ésta informacion con terceros sin
autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificard de manera previa a la formalizacion del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccidon de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.
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e) EL INTERVENTOR, podra acceder o adquirir informacién personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizarda que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacién aplicara al CONTRATANTE cuando suministre
al INTERVENTOR este tipo de informacién personal.

f) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales
se registr6 o almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL INTERVENTOR, este procedera a su efectiva disposicion mediante
su devolucién a través de la direccion de correspondencia fisica o mail de contacto
definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato,
cumplird con la obligacién de la realizacidon del Registro Nacional de Bases de Datos
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en
la legislacion aplicable. EI INTERVENTOR por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informacidon requerida para la efectiva realizacion de este
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion
implementadas por el INTERVENTOR v su politica de proteccidén de datos personales.
h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantiene operando los canales de la CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA para la atencion
y ejercicio de los derechos de los titulares de informacion personal cuyos datos sean
objeto de tratamiento con ocasidon de la ejecucién del presente contrato.

i) En el eventoen que ELINTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién
asociado a la ejecucién del presente contrato, deberd dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcidon de la
consulta o reclamo. Esta informacion serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de alglin
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacién personal objeto de tratamiento con ocasidon del presente contrato,
procedera a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales
de atencién descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE
se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el
sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicién de encargado del tratamiento de informacion
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las
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condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacién
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacion. Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacién
solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que
la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacion e informacidén aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA vy las
Circulares de Ila Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas
Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacion suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en
esta clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasién de la celebracion, ejecucién y liquidacién
del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucidn de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacién.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito senalara los fundamentos para la
utilizacion de uno los mecanismos de solucién de controversias sefalados en la
presente clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacidn,
término que podra prorrogarse de ser requerida informacion adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante.
Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.
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Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccidon convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, ¢) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.
Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliaciéon autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la cladusula penal o la terminacién anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de
qgue las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién
de la suscripcién, ejecucion, interpretacidén, terminaciéon o liquidacion del contrato a
través de arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a
la decision de un Tribunal de Arbitral que sesionara en el Centro de Arbitraje vy
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogotd, sujetandose
a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre
las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la
Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento
aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
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de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion.
En caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se
liguidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se
suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance
financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo
por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes
para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacion previa notificacion
o convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comdn acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de
la ejecucidn fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de
los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen
pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.

La liquidacion del presente contrato estard condicionada a la liquidacién del contrato
sobre el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo
podra exigir la liquidacién del presente contrato una vez haya realizado todas las
gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza
vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES: Para todos los efectos legales
EL CONTRATISTA declara que el correo electronico que se registra en la presente
clausula sera el que EL CONTRATISTA considera valido para que se le efectlie la
notificacion electrénica, en consecuencia, EL CONTRATISTA se hace responsable de
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adoptar las medidas de seguridad idoneas para la administracion de la cuenta de correo
electronico indicada en la presente Clausula. Se recibirdn notificaciones en:

o INTERVENTOR:
v Direccién: Calle 6 C No. 70 - 77, Bogota D.C.
v' Teléfono(s):2106071 - Movil:314 2190224

v" Correo Electronico: seiinglicitaciones@gmail.com

e CONTRATANTE:

v' Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C.
Vicepresidencia de Administracién Fiduciaria.

v Teléfono: 5945111 EXT. 1443
CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
1. Términos de referencia de la CONVOCATORIA.
2. Estudios previos para la contratacion.
3. Matriz de Riesgos.
4. Lineamientos Sociales PGS Mejoramiento Rural - Interventora.
5. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
6. Manual Operativo.

7. Manual de Supervisiéon e Interventoria de Findeter o las disposiciones
establecidas por Findeter.

H 8. Certificado SARLAFT.

0

Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.

VIGILADD

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este

contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la
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suscripcion del acta de inicio previa aprobacién de las garantias.

Para constancia se firma en Bogota D.C., a los: 30 DE JUNIO DE 2021

EL CONTRATANTE,

SAUL'HERNADO SUANCHA TALERO
Representante Legal -

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
En su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio
Auténomo

PA FINDETER (PAF)
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RECIBO DE CAJA No. 980074116

Asequradora Solidaria
= de (olombia

AGENCI A
GESTION Y EFI CACI A EN SEGURCS GES
OALT

TRANSACCI ON Nr 0.
980110702

FECHA DE RECAUDO
08/ 07/ 2021

TI PO PAGADOR
ASEGURADO

NOVBRE PAGADOR
CONSORCI O JAS 2

CCoONT
901491731

TOMADOR POLI ZA
CONSORCI O JAS 2

DETALLE DE PAGO
PAGO POLI ZA DE RESP ClVIL EXT PATRI

994000007593 -

NRO. ELECTRONI CO 9801562555

VALOR EN LETRAS (en Pesos)

CI NCUENTA Y NUEVE M L QU NI ENTOS PESCS

VALOR RECI BO
$ 59, 500. 00

PAGO POLI ZA DE RESP Cl VIL EXT PATRI

POLI ZA: NI T-901491731 CONSORCI O JAS 2

994000007593 - ANEXO O AGENCI A GESTI ON Y EFI CACI A EN SEGURCS GES CIA LT, TOVADOR
VALOR PAGADO $ 59, 500. 00 RELACI ONADO CON EL NRO. DE RECI BO 980110702

e

s
7

FI'RVA RECI BI DO PAGO

RECI BO GENERADO POR: CPM ASESORES EN SEGURCS

LTDA



RECIBO DE CAJA No. 980074149

Asequradora Solidaria
= de (olombia

AGENCI A TRANSACCI ON Nr 0. FECHA DE RECAUDO TI PO PAGADOR
GESTION Y EFI CACI A EN SEGURCS GES |980110752 09/ 07/ 2021 ASEGURADO
CALT

NOVBRE PAGADOR CCoONT
CONSORCI O JAS 2 901491731

TOMADOR POLI ZA
CONSORCI O JAS 2

DETALLE DE PAGO )
PAGO POLI ZA DE CUWP. PARTI CULAR 994000013304 - NRO. ELECTRONI CO 9801562530

VALOR EN LETRAS (en Pesos)
QUI NI ENTOS TREINTA Y DOS M L DOSCI ENTOS DI EZ Y NUEVE PESOS

VALOR RECI BO
$ 532, 219.00

PAGO POLI ZA DE CUMP. PARTI CULAR 994000013304 - ANEXO 0 AGENCI A GESTI ON Y EFI CACI A EN SEGURCS GES CIA LT, TOMADOR POLI ZA:
NI T- 901491731 CONSORCI O JAS 2 . VALOR PAGADO $ 532, 219. 59 RELACI ONADO CON EL NRO. DE RECI BO 980110752

e

# FIRVA RECI BI DO PAGO

RECI BO GENERADO POR: CPM ASESORES EN SEGURCS
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	LA PRIMA DEBERA SER PAGADA DE ESTRICTO CONTADO POR EL TOMADOR DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÒLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMÀTICA DEL CONTRATO Y DARÀ DERECHO...

