

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  
(ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP**

**CONVOCATORIA PAF-MEN-II-I-017-2020**

**OBJETO:**

**CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, (orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la publicación del “(...)Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria y en la adenda No.1, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación definitiva de requisitos habilitantes:

Nº	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE*	HABILITADO
2	CONSORCIO INTERCOSTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	ARA INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE *	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	ARQDILAM S.A.S	CUMPLE *	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSORCIO INTER-CIVILES GB	CUMPLE *	CUMPLE *	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 017	CUMPLE *	CUMPLE	CUMPLE*	HABILITADO
8	CONSORCIO TAYRONA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	SOLIUN S.A.S	CUMPLE *	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
10	CONSORCIO INTERVENTORES COSTA	CUMPLE *	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

Conforme el Subcapítulo III “EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS”, Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje Orden de elegibilidad” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Numeral 9 ibídem y el cronograma de la convocatoria modificado por la Adenda No. 1, los proponentes pueden formular observaciones a dicho Informe hasta las 05:00 pm del veintidós (22) de mayo de dos mil veinte (2020).

Las siguientes son las indicaciones consignadas en los términos de referencia del proceso, que estipulan los criterios de evaluación y calificación de las propuestas:

### 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en los términos de referencia, será realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de  **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
<b>TOTAL</b>	<b>100 puntos</b>

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores.

**PRIMERO:** De conformidad con lo señalado en el Numeral 8, del Numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, se tiene:

Se seleccionará el método de:

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, [http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see\\_ts\\_trm.htm#cotizacion](http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion)

**Nota 2:** En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.

**SEGUNDO.-** Así las cosas, teniendo en cuenta que el proceso se cerró el día 6 de mayo de 2020, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera, que rigió para el día once (11) de mayo de 2020, fue de **TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$3.882,27)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**, con base en el cual se determina el PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los nueve (9) proponentes habilitados. En el presente caso no hay lugar a aplicar el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, por cuanto ninguno de los proponentes tiene apremios, multas, sanciones o denuncias de tipo penal.

**TERCERO:** El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-MEN II-I-017-2020					
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1"					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
4	CONSORCIO INSA	\$ 155,027,743.00	98.2473559	0.0000000	98.2473559
2	CONSORCIO INTERCOSTA	\$ 157,141,390.00	99.5868595	0.0000000	99.5868595
3	ARA INGENIERÍA S.A.S	\$ 158,210,500.00	99.4712043	0.0000000	99.4712043
<b>1</b>	<b>ARQDILAM S.A.S</b>	<b>\$ 157,206,425.00</b>	<b>99.6280749</b>	<b>0.0000000</b>	<b>99.6280749</b>
5	CONSORCIO INTERCIVILES GB	\$ 154,133,509.00	97.6806436	0.0000000	97.6806436
7	CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 017	\$ 159,936,000.00	97.2841660	0.0000000	97.2841660
6	CONSORCIO TAYRONA	\$ 159,720,664.00	97.5571002	0.0000000	97.5571002
8	SOLIUN S.A.S	\$ 153,149,851.00	97.0572597	0.0000000	97.0572597
9	CONSORCIO INTERVENTORES COSTA	\$ 146,329,281.00	92.7347884	0.0000000	92.7347884

**Observación:** No se aplican descuento conforme el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**  
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **ARQDILAM SAS** con un puntaje de **99.6280749** y un valor ofertado de **\$157.206.425,00**

Al presente informe se le anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo y se publica y corre traslado hasta el 22 de mayo de 2020, a las 5:00 p.m.

Para constancia, se expide a los veintiún (21) días de mayo de dos mil veinte (2020).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019

FIDUPREVISORA S.A.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-MEN 04-017-2020

Objeto:	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1"
	19/05/2020
Fecha de diligenciamiento:	
Proponentes:	CONSORCIO INSA
	CONSORCIO INTERCOSTA
	ARA INGENIERÍA S.A.S
	ARQDILAM S.A.S
	CONSORCIO INTERCIVILES GB
	CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 017
	CONSORCIO TAYRONA
	CONSORCIO INTERVENTORES COSTA

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO INSA	CONSORCIO INTERCOSTA	ARA INGENIERÍA S.A.S	ARQDILAM S.A.S	CONSORCIO INTERCIVILES GB	CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 017	CONSORCIO TAYRONA	SOLIUN S.A.S	CONSORCIO INTERVENTORES COSTA
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 162,588,090.00	\$ 146,329,281.00	\$ 162,588,090.00	\$ 155,027,743.00	\$ 157,141,390.00	\$ 158,210,500.00	\$ 157,206,425.00	\$ 154,133,509.00	\$ 159,936,000.00	\$ 159,720,664.00	\$ 153,149,851.00	\$ 146,329,281.00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 155,027,743.00	\$ 157,141,390.00	\$ 158,210,500.00	\$ 157,206,425.00	\$ 154,133,509.00	\$ 159,936,000.00	\$ 159,720,664.00	\$ 153,149,851.00	\$ 146,329,281.00

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado , periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
11/05/2020	\$ 3.882,27

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 20/05/2020 00:07:43  
Refrescar - Imprimir - Exportar

### PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019 FIDUPREVISORA S.A.

#### CONVOCATORIA No. PAF-MENII-I-017-2020

##### OBJETO:

**"CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1"**

##### ADENDA No.1

De conformidad con el numeral 1.11. "Adendas" del Subcapítulo I "Generalidades" del Capítulo II "Disposiciones Generales" de los Términos de Referencia, que establece, entre otros, la facultad de expedir adendas para modificar los mismos.

En virtud a las observaciones recibidas dentro del proceso, con el fin de garantizar la estructuración de la propuesta y la consecución de los documentos jurídicos, técnicos y financieros que debe aportar el proponente, se modifica el cronograma de los términos de referencia de acuerdo con lo expuesto en el presente documento.

Con base en lo señalado:

**PRIMERO:** Se modifica el CRONOGRAMA contenido en el Subcapítulo III, a partir de la actividad "Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1" el cual quedará así:

##### "SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	6 de mayo de 2020 Hora: 02:00 p.m. <b>A través del correo electrónico</b> <a href="mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co">licpafindeter@fiduprevisora.com.co</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	12 de mayo de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 12 al 14 de mayo de 2020. A través del correo electrónico <a href="mailto:mejorales@findeter.gov.co">mejorales@findeter.gov.co</a> Hora: Hasta las 5:00 pm

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-MEN II-I-017-2020

EVALUACIÓN FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA

Presupuesto:	\$ 162,588,090.00	P. MAYOR:	159,936,000.00	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 155,650,595.89
Fecha evaluación:	19/05/2020	P. MENOR:	146,329,281.00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 157,793,297.94
				MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 155,598,865.27
				MENOR VALOR (4):	\$ 146,329,281.00

Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA

VER TABLA DE RANGO
27
27
27
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	Presupuesto	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO INSA	\$ 155,027,743.00	99.60	98.2473559	99.63	94.39	98.2473559	-
CONSORCIO INTERCOSTA	\$ 157,141,390.00	98.08	99.5868595	98.02	93.12	99.5868595	157,141,390.00
ARA INGENIERÍA S.A.S	\$ 158,210,500.00	96.71	99.4712043	96.64	92.49	99.4712043	158,210,500.00
ARQDILAM S.A.S	\$ 157,206,425.00	98.00	99.6280749	97.93	93.08	99.6280749	157,206,425.00
CONSORCIO INTERCIVILES GB	\$ 154,133,509.00	99.03	97.6806436	99.06	94.94	97.6806436	-
CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 017	\$ 159,936,000.00	94.49	97.2841660	94.43	91.49	97.2841660	159,936,000.00
CONSORCIO TAYRONA	\$ 159,720,664.00	94.77	97.5571002	94.70	91.62	97.5571002	159,720,664.00
SOLIUN S.A.S	\$ 153,149,851.00	98.39	97.0572597	98.43	95.55	97.0572597	-
CONSORCIO INTERVENTORES COSTA	\$ 146,329,281.00	94.01	92.7347884	94.04	100.00	92.7347884	-

I	\$ 1,400,855,363.00
IT	9.00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 155,650,595.89
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 155,650,595.89
Vmax=	\$ 159,936,000.00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 157,793,297.94
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 155,598,865.27
MAX:	\$ 159,936,000.00
MENOR VALOR (4)=	\$ 146,329,281.00

PAF-MEN II-I-017-2020

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1”

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
4	CONSORCIO INSA	\$ 155,027,743.00	98.2473559	0.0000000	98.2473559
2	CONSORCIO INTERCOSTA	\$ 157,141,390.00	99.5868595	0.0000000	99.5868595
3	ARA INGENIERÍA S.A.S	\$ 158,210,500.00	99.4712043	0.0000000	99.4712043
<b>1</b>	<b><u>ARQDILAM S.A.S</u></b>	<b><u>\$ 157,206,425.00</u></b>	<b><u>99.6280749</u></b>	<b><u>0.0000000</u></b>	<b><u>99.6280749</u></b>
5	CONSORCIO INTERCIVILES GB	\$ 154,133,509.00	97.6806436	0.0000000	97.6806436
7	CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 017	\$ 159,936,000.00	97.2841660	0.0000000	97.2841660
6	CONSORCIO TAYRONA	\$ 159,720,664.00	97.5571002	0.0000000	97.5571002
8	SOLIUN S.A.S	\$ 153,149,851.00	97.0572597	0.0000000	97.0572597
9	CONSORCIO INTERVENTORES COSTA	\$ 146,329,281.00	92.7347884	0.0000000	92.7347884

**Observación:** No se aplican descuento conforme el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **ARQDILAM SAS** con un puntaje de **99.6280749** y un valor ofertado de **\$157.206.425,00**

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1”

PROPONENTE: CONSORCIO INSA

**1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 29,280,510.00	\$ 29,280,510
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 5,563,297.00	\$ 5,563,297
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>\$ 34,843,807.00</b>	<b>\$ 34,843,807</b>

**2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 100,994,904.00	\$ 100,994,904
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 19,189,032.00	\$ 19,189,032
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 120,183,936.00</b>	<b>\$ 120,183,936</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 155,027,743.00</b>	<b>\$ 155,027,743</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 32,888,754.00	\$ 36,543,060.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 113,440,527.00	\$ 126,045,030.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 146,329,281.00	\$ 162,588,090.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.



"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1"

PROPONENTE: CONSORCIO INTERCOSTA

**1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 29,679,721.00	\$ 29,679,721
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 5,639,147.00	\$ 5,639,147
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>\$ 35,318,868.00</b>	<b>\$ 35,318,868</b>

**2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 102,371,867.00	\$ 102,371,867
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 19,450,655.00	\$ 19,450,655
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 121,822,522.00</b>	<b>\$ 121,822,522</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 157,141,390.00</b>	<b>\$ 157,141,390</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 32,888,754.00	\$ 36,543,060.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 113,440,527.00	\$ 126,045,030.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 146,329,281.00	\$ 162,588,090.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1"

PROPONENTE: ARA INGENIERÍA S.A.S

**1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 29,750,000.00	\$ 29,750,000
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 5,652,500.00	\$ 5,652,500
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>\$ 35,402,500.00</b>	<b>\$ 35,402,500</b>

**2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 103,200,000.00	\$ 103,200,000
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 19,608,000.00	\$ 19,608,000
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 122,808,000.00</b>	<b>\$ 122,808,000</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 158,210,500.00</b>	<b>\$ 158,210,500</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 32,888,754.00	\$ 36,543,060.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 113,440,527.00	\$ 126,045,030.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 146,329,281.00	\$ 162,588,090.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1"

PROPONENTE: ARQDILAM S.A.S

**1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 29,692,004.00	\$ 29,692,004
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 5,641,481.00	\$ 5,641,481
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>\$ 35,333,485.00</b>	<b>\$ 35,333,485</b>

**2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 102,414,235.00	\$ 102,414,235
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 19,458,705.00	\$ 19,458,705
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 121,872,940.00</b>	<b>\$ 121,872,940</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 157,206,425.00</b>	<b>\$ 157,206,425</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 32,888,754.00	\$ 36,543,060.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 113,440,527.00	\$ 126,045,030.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 146,329,281.00	\$ 162,588,090.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1"

PROPONENTE: CONSORCIO INTERCIVILES GB

**1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 29,111,614.00	\$ 29,111,614
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 5,531,207.00	\$ 5,531,207
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>\$ 34,642,821.00</b>	<b>\$ 34,642,821</b>

**2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 100,412,343.00	\$ 100,412,343
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 19,078,345.00	\$ 19,078,345
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 119,490,688.00</b>	<b>\$ 119,490,688</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 154,133,509.00</b>	<b>\$ 154,133,509</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 32,888,754.00	\$ 36,543,060.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 113,440,527.00	\$ 126,045,030.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 146,329,281.00	\$ 162,588,090.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1"

PROPONENTE: CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 017

**1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 29,000,000.00	\$ 29,000,000
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 5,510,000.00	\$ 5,510,000
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>\$ 34,510,000.00</b>	<b>\$ 34,510,000</b>

**2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 105,400,000.00	\$ 105,400,000
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 20,026,000.00	\$ 20,026,000
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 125,426,000.00</b>	<b>\$ 125,426,000</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 159,936,000.00</b>	<b>\$ 159,936,000</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 32,888,754.00	\$ 36,543,060.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 113,440,527.00	\$ 126,045,030.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 146,329,281.00	\$ 162,588,090.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1"

PROPONENTE: CONSORCIO TAYRONA

**1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 30,140,688.00	\$ 30,140,688
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 5,726,731.00	\$ 5,726,731
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>\$ 35,867,419.00</b>	<b>\$ 35,867,419</b>

**2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 104,078,357.00	\$ 104,078,357
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 19,774,888.00	\$ 19,774,888
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 123,853,245.00</b>	<b>\$ 123,853,245</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 159,720,664.00</b>	<b>\$ 159,720,664</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 32,888,754.00	\$ 36,543,060.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 113,440,527.00	\$ 126,045,030.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 146,329,281.00	\$ 162,588,090.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1"

PROPONENTE: SOLIUN S.A.S

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 28,925,828.00	\$ 28,925,828
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 5,495,907.00	\$ 5,495,907
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>\$ 34,421,735.00</b>	<b>\$ 34,421,735</b>

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 99,771,526.00	\$ 99,771,526
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 18,956,590.00	\$ 18,956,590
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 118,728,116.00</b>	<b>\$ 118,728,116</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 153,149,851.00</b>	<b>\$ 153,149,851</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 32,888,754.00	\$ 36,543,060.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 113,440,527.00	\$ 126,045,030.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 146,329,281.00	\$ 162,588,090.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 3 COSTA ATLÁNTICA 1"

PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTORES COSTA

**1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 27,637,608.00	\$ 27,637,608
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 5,251,146.00	\$ 5,251,146
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>\$ 32,888,754.00</b>	<b>\$ 32,888,754</b>

**2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 95,328,174.00	\$ 95,328,174
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 18,112,353.00	\$ 18,112,353
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 113,440,527.00</b>	<b>\$ 113,440,527</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 146,329,281.00</b>	<b>\$ 146,329,281</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 32,888,754.00	\$ 36,543,060.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 113,440,527.00	\$ 126,045,030.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 146,329,281.00	\$ 162,588,090.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.