

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2  
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.  
PAF-MENII-I-020-2020

**OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:**  
CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE”

Siendo las 09:07 am del veintidós (22) de mayo de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-MENII-I-020-2020, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 21 de mayo del año 2020.

CONSORCIO NPC
CONSORCIO INSA
CONSORCIO 3C
REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES
CONSORCIO INTERVENTORES DE ORIENTE
SOLIUN S.A.S.
UNION TEMPORAL ANVEMU 2020

NOTA: se deja constancia en la presente acta, al igual que se dejó en el acta de cierre de la respectiva convocatoria, en la audiencia de cierre y apertura del sobre No. 1 no se evidenció el sobre No. 2 Propuesta económica. En la audiencia de apertura sobre No. 2 el Representante Legal del consorcio UNION TEMPORAL ANVEMU 2020 manifestó que no habían enviado sobre No. 2, que la propuesta económica se encontraba en el mismo sobre No. 1 al final de la foliación, por esta razón se procedió con la verificación y lectura de la propuesta.

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes

ARA INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 020
KRIBA INGENIEROS LTDA

En constancia de lo anterior, se firma a las 09:42 am, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

Por Fiduprevisora:

**PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

<b>PRESUPUESTO</b>		
<b>“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE”</b>		
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
Interventoría a la validación y/o ajuste de diagnósticos sin IVA		\$ 28.127.225
VALOR IVA	19%	\$ 6.597.744
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS</b>		<b>\$ 34.724.969</b>
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA		\$ 95.638.774
VALOR IVA	19%	\$ 22.433.787
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>		<b>\$ 118.072.561</b>
<b>VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :</b>		<b>\$ 152.797.530</b>



**MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES**  
R.L. CONSORCIO NPC

## FORMATO 4

### PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos la cual incluye el IVA,

costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar que le apliquen

**“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE”**

ETAPA 1 INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la validación y/o ajuste de diagnósticos sin IVA	\$ 29.725.785
VALOR TOTAL IVA	\$ 5.647.899
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS</b>	<b>\$ 35.373.684</b>

#### 2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA	\$ 101.074.220
VALOR TOTAL IVA	\$ 19.204.102
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>	<b>\$ 120.278.322</b>
<b>VALOR TOTAL ETAPA 1 Y ETAPA 2</b>	<b>\$ 155.652.006</b>



FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO  
PROPONENTE CONSORCIO INSA REPRESENTANTE LEGAL

# CONSORCIO 3C

SEÑORES: *FINDETER*

CONVOCATORIA No: *PAF-MEN II-I-020-2020*

OBJETO: *INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE.*

DIRECCIÓN: *Calle 4 # 4-100 Barrio Las Mercedes*

MÓVIL: *318 530 48 51*

CORREO ELECTRÓNICO: *ernesto.misath@gmail.com*

PROPONENTE: *CONSORCIO 3C*

**CONTIENE: *PROPUESTA ECONOMICA FORMATO 4***

**No DE FOLIOS: *4***

*Dirección: Calle 4 # 4-100 Barrio Las Mercedes  
Correo electrónico: ernesto.misath@gmail.com  
Teléfono Móvil: 318 530 48 51  
Ciudad: Chiriguana Cesar*

**FORMATO 4**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

**PRESUPUESTO**

**“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE”**

**1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
Interventoría a la validación y/o ajuste de diagnósticos sin IVA		\$	30.094.285,00
VALOR IVA	19,00%	\$	5.717.914,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS</b>		\$	<b>35.812.199,00</b>

**2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO**

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA		\$	102.546.483,00
VALOR IVA	19,00%	\$	19.483.832,00
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>		\$	<b>122.030.315,00</b>

**VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :**

**\$ 157.842.514,00**

*Ernesto Perez*  
**ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH**

CC 77.105.588 de Chiriguana Cesar

Representante Legal del CONSORCIO 3C

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019  
FIDUPREVISORA S.A.**

{fiduprevisora)



**PROPONENTE:**

**REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES**

**CONVOCATORIA No. PAF-MENII-I-020-2020**

**CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE”.**

**OFERTA ECONÓMICA**

**ORIGINAL**

**MAYO DE 2020**

**FORMATO 4  
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

<b>PRESUPUESTO</b>		
<b>“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE”</b>		
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
Interventoría a la validación y/o ajuste de diagnósticos sin IVA	\$ 28.819.884,00	
VALOR IVA	19%	\$ 5.475.778,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS</b>	<b>\$ 34.295.662,00</b>	
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA	\$ 97.993.966,00	
VALOR IVA	19%	\$ 18.618.854,00
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>	<b>\$ 116.612.820,00</b>	
<b>VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :</b>	<b>\$ 150.908.482,00</b>	

  
**REINEL ROLANDO ROMERO BENAIDES**  
 C.C. 87069865



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

{fiduprevisora}

**FORMATO 4  
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

<b>PRESUPUESTO</b>		
<b>“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE”</b>		
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
Interventoría a la validación y/o ajuste de diagnósticos sin IVA	\$ 27.637.608,00	
VALOR IVA	19%	\$ 5.251.146,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS</b>	<b>\$ 32.888.754,00</b>	
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA	\$ 93.973.969,00	
VALOR IVA	19%	\$ 17.855.054,00
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>	<b>\$ 111.829.023,00</b>	
<b>VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :</b>	<b>\$ 144.717.777,00</b>	

ROBERTO JOSE COTES CAP MARTIN  
C.C. No. 79.591.669 DE BOGOTA  
R.L. CONSORCIO INTERVENTORES DE ORIENTE





El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

{fiduprevisora}



**FORMATO 4  
PROPUESTA ECONOMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

<b>PRESUPUESTO</b>		
<b>“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE”</b>		
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
Interventoría a la validación y/o ajuste de diagnósticos sin IVA		\$ 29.717.280
VALOR IVA	19%	\$ 5.646.283,20
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS</b>		<b>\$ 35.363.563,20</b>
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA		\$ 100.420.620,00
VALOR IVA	19%	\$ 19.079.917,80
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>		<b>\$ 119.500.537,80</b>
<b>VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :</b>		<b>\$ 154.864.101,00</b>

*MELISSA RODRIGUEZ S.*

MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ

C.C. No. 49.607.672

R.L. UNIÓN TEMPORAL ANVEMU 2020