

## INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

### PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019 PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP

PAF-MEN II-I-026-2020

**OBJETO: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE.”.**

FECHA DE PUBLICACIÓN 25 DE JUNIO DE 2020

#### 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

**PRIMERO:** De conformidad con lo señalado en el subnumeral 8 Numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y Sobre No. 2, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

**SEGUNDO:** Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día once (11) de junio de dos mil veinte (2020) fue **TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$3.674,81)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por seis (6) proponentes habilitados.

**TERCERO:** Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el **26 de junio de 2020 a las 5:00 pm para la presentación de observaciones en el correo: [mejorurales@findeter.gov.co](mailto:mejorurales@findeter.gov.co).**

Para constancia, se expide a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil veinte (2020)

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019**

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

**CONVOCATORIA: PAF-MENII-I-026-2020**

<b>Objeto:</b>	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE.”
<b>Fecha de diligenciamiento:</b>	23/06/2020
<b>Proponentes:</b>	PROPONENTE 1: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
	PROPONENTE 3: CONSORCIO INTERVENTORIAS FINDTER 2020
	PROPONENTE 4: CONSORCIO LOS FARALLONES
	PROPONENTE 5: ARA INGENIERIA S.A.S
	PROPONENTE 6: CONSORCIO IDF-SVP
	PROPONENTE 7: SOLIUN S.A.S

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	PROPONENTE 3: CONSORCIO INTERVENTORIAS FINDTER 2020	PROPONENTE 4: CONSORCIO LOS FARALLONES	PROPONENTE 5: ARA INGENIERIA S.A.S	PROPONENTE 6: CONSORCIO IDF-SVP	PROPONENTE 7: SOLIUN S.A.S
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 168.409.940,00	\$ 161.336.723,00	\$ 161.488.291,00	\$ 162.438.794,00	\$ 159.103.000,00	\$ 160.174.000,00	\$ 158.509.120,00
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL		\$ 161.336.723,00	\$ 161.488.291,00	\$ 162.438.794,00	\$ 159.103.000,00	\$ 160.174.000,00	\$ 158.509.120,00

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

### 1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica - información  
extraída de la bodega de datos -Serankua- el 23/06/2020  
16:10:44

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
11/06/2020	§ 3.674,81

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información  
extraída de la bodega de datos -Serankua- el 23/06/2020  
16:10:44

### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	22 de mayo de 2020
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 22 al 29 de mayo de 2020 A través del correo electrónico <a href="mailto:mejorurales@findeter.gov.co">mejorurales@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	02 de junio de 2020
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	08 de junio de 2020 Hora: 11:00 a.m. A través del correo electrónico <a href="mailto:licpafindeter@fiduprevisor.com.co">licpafindeter@fiduprevisor.com.co</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	12 de junio de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 16 al 17 de junio de 2020. A través del correo electrónico <a href="mailto:mejorurales@findeter.gov.co">mejorurales@findeter.gov.co</a> Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	19 de junio de 2020
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	23 de junio de 2020 Hora: 11:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	25 de junio de 2020
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 26 de junio de 2020, a través del correo electrónico <a href="mailto:mejorurales@findeter.gov.co">mejorurales@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	01 de julio de 2020

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será consultada vía Internet en la página web <http://horalegal.sic.gov.co/>.

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

**EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA**

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 168.409.940,00	TRM: 11/06/2020	3674.81
Fecha evaluación:	23/06/2020	P. MAYOR:	162.438.794,00
		P. MENOR:	158.509.120,00

**Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR**

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 160.508.321,33
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 161.473.557,67
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 160.502.368,37
MENOR VALOR (4):	\$ 158.509.120,00

VER TABLA DE RANGO
81
81
81
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	METODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 1: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	\$ 161.336.723,00	98,97	99,92	98,96	98,2473903	98,2473903	161.336.723,00
PROPONENTE 3: CONSORCIO INTERVENTORIAS FINDTER 2020	\$ 161.488.291,00	98,78	99,98	98,77	98,1551783	98,1551783	
PROPONENTE 4: CONSORCIO LOS FARALLONES	\$ 162.438.794,00	97,59	98,80	97,59	97,5808279	97,5808279	
PROPONENTE 5: ARA INGENIERIA S.A.S	\$ 159.103.000,00	99,12	98,53	99,13	99,6267324	99,6267324	
PROPONENTE 6: CONSORCIO IDF-SVP	\$ 160.174.000,00	99,79	99,20	99,80	98,9605804	98,9605804	
PROPONENTE 7: SOLIUN S.A.S	\$ 158.509.120,00	98,75	98,16	98,76	100,0000000	100,0000000	

l	\$ 963.049.928,00
n=	6,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 160.508.321,33
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 160.508.321,33
Vmax=	162.438.794,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 161.473.557,67
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 160.502.368,37
	\$ 160.502.368,37
MAX:	\$ 162.438.794,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 158.509.120,00

**CONVOCATORIA: PAF-MENII-I-026-2020**

**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE.”**

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 7: SOLIUN S.A.S	\$ 158.509.120,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
2	PROPONENTE 5: ARA INGENIERIA S.A.S	\$ 159.103.000,00	99,6267324	0,0000000	99,6267324
3	PROPONENTE 6: CONSORCIO IDF-SVP	\$ 160.174.000,00	98,9605804	0,0000000	98,9605804
4	PROPONENTE 1: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	\$ 161.336.723,00	98,2473903	0,0000000	98,2473903
6	PROPONENTE 3: CONSORCIO INTERVENTORIAS FINDTER 2020	\$ 161.488.291,00	98,1551783	0,0000000	98,1551783
7	PROPONENTE 4: CONSORCIO LOS FARALLONES	\$ 162.438.794,00	97,5808279	0,0000000	97,5808279

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 7: SOLIUN SAS con un puntaje de 100,0000000 y un valor ofertado de \$158.509.120,00

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE.

CONVOCATORIA: PAF-MENIH-026-2020

FORMATO No.4

PROponente 1: FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

**1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la validación y/o ajuste de diagnósticos sin IVA	29.730.435,00	29.730.435,00
VALOR IVA 19%	5.648.783,00	5.648.783,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS</b>	<b>35.379.218,00</b>	<b>35.379.218,00</b>

**2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA	105.846.643,00	105.846.643,00
VALOR IVA 19%	20.110.862,00	20.110.862,00
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>	<b>125.957.505,00</b>	<b>125.957.505,00</b>

**3. VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)**

	<b>161.336.723,00</b>	<b>161.336.723,00</b>
--	-----------------------	-----------------------

**Observación:** No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 33.237.261,00	\$ 36.930.290,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 118.331.685,00	\$ 131.479.650,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 151.568.946,00	\$ 168.409.940,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDER GRUPO 8 NORORIENTE."

CONVOCATORIA: PAF-MENIH-026-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 3: CONSORCIO INTERVENTORIAS FINDER 2020

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la validación y/o ajuste de diagnósticos sin IVA	29.717.280,00	29.717.280,00
VALOR IVA 19%	5.646.283,00	5.646.283,20
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS</b>	<b>35.363.563,00</b>	<b>35.363.563,20</b>

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA	105.987.166,00	105.987.166,22
VALOR IVA 19%	20.137.562,00	20.137.561,58
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>	<b>126.124.728,00</b>	<b>126.124.727,80</b>

<b>3. VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>	<b>161.488.291,00</b>	<b>161.488.291,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

**Observación:** Se realizaron ajustes por redondeos; sin embargo, no se varía el valor total de la oferta económica

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 33.237.261,00	\$ 36.930.290,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 118.331.685,00	\$ 131.479.650,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 151.588.946,00	\$ 168.409.940,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDER GRUPO 8 NORORIENTE.

CONVOCATORIA: PAF-MENIH-026-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 4: CONSORCIO LOS FARALLONES

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la validación y/o ajuste de diagnósticos sin IVA	29.662.161,00	29.662.161,00
VALOR IVA 19%	5.635.811,00	5.635.811,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS</b>	<b>35.297.972,00</b>	<b>35.297.972,00</b>

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA	106.841.027,00	106.841.027,00
VALOR IVA 19%	20.299.795,00	20.299.795,00
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>	<b>127.140.822,00</b>	<b>127.140.822,00</b>

<b>3. VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>	<b>162.438.794,00</b>	<b>162.438.794,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

**Observación:** No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 33.237.261,00	\$ 36.930.290,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 118.331.885,00	\$ 131.479.650,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 151.568.846,00	\$ 168.409.940,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------



LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE."

CONVOCATORIA: PAF-MENIH-026-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE S: ARA INGENIERIA S.A.S

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la validación y/o ajuste de diagnósticos sin IVA	30.700.000,00	30.700.000,00
VALOR IVA 19%	5.833.000,00	5.833.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS</b>	<b>36.533.000,00</b>	<b>36.533.000,00</b>

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA	103.000.000,00	103.000.000,00
VALOR IVA 19%	19.570.000,00	19.570.000,00
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>	<b>122.570.000,00</b>	<b>122.570.000,00</b>

<b>3. VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>	<b>159.103.000,00</b>	<b>159.103.000,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

Observación: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 33.237.261,00	\$ 36.930.290,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 118.331.685,00	\$ 131.479.650,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 151.568.946,00	\$ 168.409.940,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE.

CONVOCATORIA: PAF-MENIH-026-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 6: CONSORCIO IDF-SVP

**1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la validación y/o ajuste de diagnósticos sin IVA	30.000.000,00	30.000.000,00
VALOR IVA 19%	5.700.000,00	5.700.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>35.700.000,00</b>

**2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA	104.600.000,00	104.600.000,00
VALOR IVA 19%	19.874.000,00	19.874.000,00
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>	<b>124.474.000,00</b>	<b>124.474.000,00</b>

<b>3. VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>	<b>160.174.000,00</b>	<b>160.174.000,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

**Observación:** No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 33.237.261,00	\$ 36.930.290,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 118.331.685,00	\$ 131.479.650,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 151.568.946,00	\$ 168.409.940,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE.

CONVOCATORIA: PAF-MENIH-026-2020

FORMATO No.4

PROPONENTE 7: SOLIJN S.A.S

**1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la validación y/o ajuste de diagnósticos sin IVA	29.209.377,00	29.209.377,00
VALOR IVA 19%	5.549.782,00	5.549.782,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS</b>	<b>34.759.159,00</b>	<b>34.759.159,00</b>

**2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA	103.991.564,00	103.991.564,00
VALOR IVA 19%	19.758.397,00	19.758.397,00
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>	<b>123.749.961,00</b>	<b>123.749.961,00</b>

<b>3. VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>	<b>158.509.120,00</b>	<b>158.509.120,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

**Observación:** No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 33.237.281,00	\$ 36.930.290,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 118.331.685,00	\$ 131.479.650,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 151.568.946,00	\$ 168.409.940,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------