


PRESUPUESTO OFICIAL VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE			
FORMATO No.4			
1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 20,840,000.00	\$ 24,799,600.00	\$ 45,639,600.00
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I</b>			<b>\$ 45,639,600.00</b>
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1,028,636,466.00
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	28%	\$ 288,018,210.48
	Imprevistos % -	3%	\$ 30,859,093.98
	Utilidad % -	2%	\$ 20,572,729.32
	Valor IVA sobre la utilidad 19.00%	19%	\$ 3,908,818.57
valor costos indirectos			\$ 343,358,852.00
VALOR OFERTADO ETAPA II- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1,371,995,318.00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1,409,342,905.00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 37,347,587.00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	2.65%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)			\$ 1,417,634,918.00



CONSORCIO PRISMA 3  
RL. SERGIO PANTOJA ORTIZ