

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.

PAF-MEN II-O-015-2020

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:
CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 6 COSTA ATLANTICA 2 - BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE”

Siendo las 04:04 pm del dos (02) de junio de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No PAF-MEN II-O-015-2020 de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 01 de junio del año 2020.

*DAR ARQUITECTURA S.A.S
JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
CONSORCIO INGENIERÍA CARIBE

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes

AICON S.A.S

*NOTA: se deja constancia en la presenta acta, que en la audiencia no se encontraba presente el proponente DAR ARQUITECTURA S.A.S, se procedió a llamar al proponente a los números de celular que se encontraban en el correo electrónico de radicación de la propuesta, una vez se logró comunicación se le solicitó unirse a la audiencia y de esa manera se obtuvo la clave del archivo y dar continuidad a la audiencia de la apertura del sobre No. 2.

En constancia de lo anterior, se firma a las 04:23 pm, por quienes en ella intervinieron,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE SINCELEJO

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.**

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP

**CONVOCATORIA N°
PAF-MEN II-O-015-2020**

**“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP
PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER
GRUPO 6 COSTA ATLANTICA 2 - BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE.”**


**SOBRE N° 2
PROPUESTA ECONÓMICA**

DAR ARQUITECTURA S.A.S.

SINCELEJO, 18 DE MAYO DE 2020

FORMATO 4
 PROPUESTA ECONÓMICA – PRESUPUESTO DE LA OBRA


PRESUPUESTO OFICIAL			
VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 6 COSTA ATLANTICA 2 - BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	IVA (19%)
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		\$ 30.000.000	\$ 5.700.000
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I			\$ 35.700.000
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 466.300.000
			En porcentaje
	Administración	30 % - CD	30%
	Imprevistos	1 % - CD	1%
	Utilidad	5 % - CD	5%
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	
valor costos indirectos			\$ 172.297.850
VALOR OFERTADO ETAPA II- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A \$ 638.597.850
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B \$ 665.458.122
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A) \$ 26.860.272
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %			D= C/B EXPRESADO EN % 4,04%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)			\$ 674.297.850



 DAIRO ALBERTO ROMERO ROJAS
 Representante legal
 DAR ARQUITECTURA S.A.S.

JOSE ESCAMILLA SIERRA - I N G E N I E R O C I V I L

.....
Carrera 50 N° 25 – 29 Venecia. Cel.: 3003281066 Sincelejo – Sucre escamillaing@hotmail.com




**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.**

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP

CONVOCATORIA No. PAF-MEN II-O-015-2020, cuyo objeto es: “VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 6 COSTA ATLANTICA 2 - BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE”.

**SOBRE N° 2 – PROPUESTA ECONOMICA
OFERENTE**

JOSE ESCAMILLA SIERRA - I N G E N I E R O C I V I L



**REPRESENTANTE LEGAL
JOSE ESCAMILLA SIERRA
CC. N° 92.525.570 DE SINCELEJO**

**SINCELEJO - SUCRE
CARRERA 50#25-29
SINCELEJO - SUCRE
Correo electrónico: escamillaing@gmail.com
Teléfono: 3003281066
MAYO DE 2020**

J O S E E S C A M I L L A S I E R R A - I N G E N I E R O C I V I L

.....
Carrera 50 N° 25 – 29 Venecia. Cel.: 3003281066 Sincelejo – Sucre escamillaing@hotmail.com

FORMATO 4 – PROPUESTA ECONOMICA

VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 6 COSTA ATLANTICA 2 - BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE				
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019 - CONVOCATORIA No. PAF-MEN II-O-015-2020				
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA				
1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS				
DESCRIPCIÓN				
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		\$ 29.500.000	\$ 5.605.000	\$ 35.105.000
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I				\$ 35.105.000
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 478.000.000
			En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -		28,00%	\$ 133.840.000
Imprevistos	% -		3%	\$ 14.340.000
Utilidad	% -		5%	\$ 23.900.000
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			\$ 4.541.000
valor costos indirectos				\$ 176.621.000
VALOR OFERTADO ETAPA II- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 654.621.000
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 665.458.122
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 10.837.122
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %			D= C/B EXPRESADO EN %	1,629%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)				\$ 689.726.000



JOSE ESCAMILLA SIERRA
 CC. N° 92.525.70 de SINCELEJO

PRESUPUESTO OFICIAL			
VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 6 COSTA ATLANTICA 2 - BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 29.751.572	\$ 5.652.799	\$ 35.404.371
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I			
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 491.602.389
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	25,47%	\$ 125.211.128
Imprevistos	% -	3%	\$ 14.748.072
Utilidad	% -	5%	\$ 24.580.119
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		
valor costos indirectos			\$ 164.539.320
VALOR OFERTADO ETAPA II- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 656.141.708
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 665.458.122
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 9.316.414
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	1,40%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)			\$ 691.546.079

Andrés Cortés Vargas

ANDRES CORTES VARGAS
C.C 80.513.544
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INGENIERIA CARIBE