

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA APERTURA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN O MODIFICACIONES
ESTUDIOS Y DISEÑOS / OBRA / INTERVENTORIAS / CONSULTORIA

Fecha de Elaboración: ABRIL 7 DE 2020 Constancia No. 006

Contrato Interadministrativo No. 268 de 2019

Proceso de Contratación: Obra Interventoría obra Estudios y Diseños Consultoría

Interventoría de Consultoría Interventoría de Estudios y Diseños

Municipios: xxxx

Departamentos: ANTIOQUIA Y CHOCÓ.

Resumen del Objeto de la Contratación:

"VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ".

1. VIABILIDAD

Concepto de Viabilidad - Acta Comité No. Comité Técnico No. 1 Contrato 268 de 2019.

Total Valor Viabilizado: \$ 1.615.968.639

Viabilización por Componentes y Fuente de Recursos:

Componente	Valor (\$)	No. CDP	Fuente de Recursos	Fecha CDP	Entidad que Expide
Validación de Diagnósticos y Construcción obras de Mejoramiento	1.457.645.769,00	6519	268	2/09/2019	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Interventoría de Validación Diagnósticos y Construcción obras de Mejoramiento	\$ 158.322.870,00	6519	268	2/09/2019	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Disponibilidad	SI	NO	No Aplica
Validación de los Diagnósticos.	x		
Obras de Mejoramiento	x		
Interventoría Integral (Validación de Estudios y Diseños Técnicos)			
Interventoría de Obras de Mejoramiento	x		
Consultoría			
Interventoría de Consultoría	x		
Remuneración FINDETER			

Observaciones: Se realiza esta solicitud en el marco de la CLAUSULA TERCERA del Contrato Interadministrativo No. 268-2019., suscrita con el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

Mediante la presente se da constancia de la existencia de recursos financieros para adelantar este proceso.

Aprobó:

Firma: 
Nombre: MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ
Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios

María Teresa Salas Jiménez

VoBo: Gerardo Andrés Alzate Alzate

Revisó:

Firma: 
Nombre: WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
Gerente de Infraestructura