

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2  
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.

PAF-MENII-O-020-2020

**OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:**  
CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA”.

Siendo las 09:00 am del veintitrés (23) de junio de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública PAF-MENII-O-020-2020 de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.


Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 19 de junio del año 2020.

JASA LTDA
CONSORCIO PRISMA 7
CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA
MODERLINE S.A.S
JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER
CONSTRUAMBIENTE S.A.S.
CONSORCIO EDUCATIVOS J&I 2020
CONSORCIO GRUPO 7 INGELEC

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES A&F
-----------------------------------

En constancia de lo anterior, se firma a las 09:33 am, por quienes en ella intervinieron,



# SOBRE 2 – FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA JASA LTDA.

VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA. GRUPO 7			
FORMATO No.4 OFERTA ECONOMICA			
1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.472.761	\$ 7.309.825	\$ 45.782.586
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 873.701.420,00	
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	30%	\$ 262.110.426,00
	Imprevistos % -	1%	\$ 8.737.014,20
	Utilidad % -	5%	\$ 43.685.071,00
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%		\$ 8.300.163
Valor costos indirectos			\$ 322.832.675
VALOR OFERTADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.196.534.095
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.206.183.563
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 9.649.468
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	0,80%
VALOR OFERTADO ETAPA II			\$ 1.196.534.095
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)			\$ 1.242.316.680



Salvador David Montes Casadiego  
C.C. No. 1.018.457.028  
T.P. No. 25202-275813CND  
REPRESENTANTE LEGAL  
JASA LTDA.  
NIT: 800.177.012-0

**VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA. GRUPO 7**

**FORMATO No.4 OFERTA ECONOMICA**


**1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.781.000	\$ 7.368.390	\$ 46.149.390

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
<b>COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)</b>		<b>\$ 860.000.000</b>
	En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	\$ 275.200.000
	Imprevistos % -	\$ 17.200.000
	Utilidad % -	\$ 17.200.000
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	\$ 3.268.000
Valor costos indirectos		\$ 312.868.000
<b>VALOR OFERTADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>		<b>A \$ 1.172.868.000</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>		<b>B \$ 1.206.183.563</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>		<b>C = (B-A) \$ 33.315.563</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %</b>		<b>D= C/B EXPRESADO EN % 2,76%</b>
<b>VALOR OFERTADO ETAPA II</b>		<b>\$ 1.172.868.000</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)</b>		<b>\$ 1.219.017.390</b>

Proponente



CONSORCIO PRISMA 7  
 R.L./ SERGIO PANTOJA ORTIZ  
 CC 12,748,072  
 e-mail: sappantoja@gmail.com

VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA. GRUPO 7

FORMATO No.4 OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 37.828.963	\$ 7.187.503	\$ 45.016.466

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 852.544.527
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	31,05% \$ 264.715.076
	Imprevistos % -	1% \$ 8.525.445
	Utilidad % -	5% \$ 42.627.226
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	\$ 8.099.173
	Valor costos indirectos	\$ 323.966.920
VALOR OFERTADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.176.511.447
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.206.183.563
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 29.672.116
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,46%
VALOR OFERTADO ETAPA II		\$ 1.176.511.447
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)		\$ 1.221.527.913

*Hector Andres Cortes V*  
 HECTOR ANDRES CORTES  
 REPRESENTANTE LEGAL INGENIERÍA ANDINA

VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA. GRUPO 7

FORMATO No.4 OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.783.000	\$ 7.368.770	\$ 46.151.770


2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 880.850.000
		En porcentaje
	Administración % -	\$ 229.021.000
	Imprevistos % -	\$ 17.617.000
	Utilidad % -	\$ 44.042.500
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	\$ 8.368.075
Valor costos indirectos		\$ 299.048.575
VALOR OFERTADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.179.898.575
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.206.183.563
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 26.284.988
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,18%
VALOR OFERTADO ETAPA II		\$ 1.179.898.575
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)		\$ 1.226.050.345



JOSE ESCAMILLA SIERRA - I N G E N I E R O C I V I L

.....  
Carrera 50 N° 25 – 29 Venecia. Cel.: 3003281066 Sincelejo – Sucre escamillaing@hotmail.com




**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019  
FIDUPREVISORA S.A.**

**PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP**

**CONVOCATORIA No. PAF-MEN II-O-020-2020, cuyo objeto es: “TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA”.**

**SOBRE N° 2 – PROPUESTA ECONOMICA  
OFERENTE**

JOSE ESCAMILLA SIERRA - I N G E N I E R O C I V I L



**REPRESENTANTE LEGAL  
JOSE ESCAMILLA SIERRA  
CC. N° 92.525.570 DE SINCELEJO**

**SINCELEJO - SUCRE  
CARRERA 50#25-29  
SINCELEJO - SUCRE  
Correo electrónico: [escamillaing@gmail.com](mailto:escamillaing@gmail.com)  
Teléfono: 3003281066  
JUNIO DE 2020**

**J O S E E S C A M I L L A S I E R R A - I N G E N I E R O C I V I L**

.....  
Carrera 50 N° 25 – 29 Venecia. Cel.: 3003281066 Sincelejo – Sucre [escamillaing@hotmail.com](mailto:escamillaing@hotmail.com)

## **FORMATO 4 – PROPUESTA ECONOMICA**

VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA. GRUPO 7			
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019 - CONVOCATORIA No. PAF-MENII-O-020-2020			
FORMATO No.4 OFERTA ECONOMICA			
1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.000.000	\$ 7.220.000	\$ 45.220.000
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I</b>			<b>\$ 45.220.000</b>
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 847.000.000
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	30%	\$ 254.100.000
Imprevistos	% -	2%	\$ 16.940.000
Utilidad	% -	5%	\$ 42.350.000
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		\$ 8.046.500
Valor costos indirectos			\$ 321.436.500
VALOR OFERTADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.168.436.500
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.206.183.563
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 37.747.063
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	3,13%
VALOR OFERTADO ETAPA II			\$ 1.168.436.500
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)			\$ 1.213.656.500



JOSE ESCAMILLA SIERRA  
CC. N° 92.525.70 de SINCELEJO

VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA. GRUPO 7

FORMATO No.4 OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.500.000	\$ 7.315.000	\$ 45.815.000

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 851.300.000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	32%
Imprevistos	% -	2%
Utilidad	% -	3%
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	
	Valor costos indirectos	37%
VALOR OFERTADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %
VALOR OFERTADO ETAPA II		\$ 1.171.133.410
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)		\$ 1.216.948.410

  
**JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER**  
 98.398.802 de Pasto (N)

**CONVOCATORIA No. PAF-MENII-O-020-2020**

**OBJETO: VALIDACION Y/O AJUSTES DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA.**

**PROPUESTA ECONOMICA**


**PROPONENTE: CONSTRUAMBIENTE S.A.S**

**FOLIOS: 6**

## **CONTENIDO DE LA OFERTA**

### **REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO**

- FORMATO No 4 OFERTA ECONÓMICA
- CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL
- DOCUMENTOS INGENIERO CIVIL QUE ABONA LA OFERTA



VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA. GRUPO 7

FORMATO No.4 OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 37.555.154,00	\$ 7.135.479,26	\$ 44.690.633,26

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$	854.771.500,00
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	31,05%	31,05%	\$ 265.406.550,75
Imprevistos	1,00%	1,00%	\$ 8.547.715,00
Utilidad	5,00%	5,00%	\$ 42.738.575,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 8.120.329,25
Valor costos indirectos		\$	324.813.170,00
VALOR OFERTADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.179.584.670,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.206.183.563,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 26.598.893,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,21%
VALOR OFERTADO ETAPA II		\$	1.179.584.670,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)		\$	1.224.275.303,26



**JOSE JOSE AVILEZ PERALES**  
 C.C No. 12.522.884 de la Jagua de Ibirico Cesar  
 Representante Legal  
**CONSTRUAMBIENTE S.A.S**  
 Nit 824.006.325-5



**Abono:**  
**ALI ENRIQUE TAPIA ROYERO**  
 INGENIERO CIVIL  
 C. C. No. 77.187.121 de Valledupar  
 Matrícula Profesional No. 13202088336 BLV

VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA. GRUPO 7

FORMATO No.4 OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.783.025	\$ 7.368.775	\$ 46.151.800

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 866.260.517
	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	27%
Imprevistos	% -	5,09%
Utilidad	% -	5%
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19%
Valor costos indirectos		\$ 321.296.026
VALOR OFERTADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.195.786.018
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.206.183.563
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 10.397.545
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN % 0,86%
VALOR OFERTADO ETAPA II		\$ 1.195.786.018
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)		\$ 1.241.937.817

Firma del representante legal:

  
**DELFINA MILEINA HERNÁNDEZ COMAS**  
 C.C. 1075231740 de Neiva  
 R.L. CONSORCIO EDUCATIVOS J&I 2020

VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA. GRUPO 7

FORMATO No.4 OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.412.259	\$ 7.298.329	\$ 45.710.588


2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 865.439.327,00
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	27,09% \$ 234.447.514
	Imprevistos % -	5,00% \$ 43.271.966
	Utilidad % -	5,00% \$ 43.271.966
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19,00% \$ 8.221.674
Valor costos indirectos		
VALOR OFERTADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.194.652.447
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.206.183.563
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 11.531.116
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN % 0,96%
VALOR OFERTADO ETAPA II		\$ 1.194.652.447
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)		\$ 1.240.363.035

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:   
 Nombre: CARMELÓ SANJUANES MEDINA  
 C.C.: 7.697.417 de Neiva

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO, Arquitecto, con Matrícula Profesional No. 17700-36812 y C. C. No. 12.131.436 de Neiva, abono la presente propuesta".

Firma:   
 Nombre: DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO  
 C.C.: 12.131.436 de Neiva