

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.**

CONVOCATORIA N° PAF-MENII-O-020-2020

OBJETO: CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA”.

FECHA DE PUBLICACIÓN: VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE 2020

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de *Evaluación Económica y Asignación de Puntaje*”, del Subcapítulo III “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*” del Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 *ibídem*, que prevé la publicación del “(...) *informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método de evaluación, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. (...)*”, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

No. PROPONENTES HABILITADOS

- 1 JASA LTDA
- 2 CONSORCIO PRISMA 7
- 3 CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA
- 4 MODERLINE S.A.S.
- 5 JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
- 6 JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER
- 7 CONSTRUAMBIENTE S.A.S
- 8 CONSORCIO EDUCATIVOS J&I 2020
- 9 CONSORCIO GRUPO 7 INGELEC

Conforme a lo previsto en el Capítulo II “Disposiciones Generales”, Subcapítulo III, Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje”, Numeral 9 de los Términos de Referencia, los proponentes pueden formular observaciones a dicho informe hasta el día veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020) hasta las 05:00 p.m. tal como se establece en el cronograma de la convocatoria.

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien **(100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

De conformidad con lo señalado en el Sub-numeral 8, Numeral 3.1.1., Subcapítulo III. Capítulo II de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente de la fecha de cierre efectivo o entrega de propuestas. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día once (11) de junio de dos mil veinte (2020) fue **TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$3.674,81)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR** el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por el proponente que resultó habilitado.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas las cuales hacen parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los veinticinco (25) días de junio de dos mil veinte (2020).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-MEN II-O-020-2020

Objeto: "VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA".

Fecha de diligenciamiento: 23/06/2020

JASA LTDA

CONSORCIO PRISMA 7

CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA

MODERLINE S.A.S

Proponentes: JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER

CONSTRUAMBIENTE S.A.S.

CONSORCIO EDUCATIVOS J&I 2020

CONSORCIO GRUPO 7 INGELEC

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	JASA LTDA	CONSORCIO PRISMA 7	CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA	MODERLINE S.A.S	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER	CONSTRUAMBIENTE S.A.S.	CONSORCIO EDUCATIVOS J&I 2020	CONSORCIO GRUPO 7 INGELEC
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 1.252.335.363,00	\$ 1.242.316.680,00	\$ 1.219.017.390,00	\$ 1.221.527.913,00	\$ 1.226.050.345,00	\$ 1.213.656.500,00	\$ 1.216.948.410,00	\$ 1.224.275.303,00	\$ 1.241.937.818,00	\$ 1.240.363.035,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		\$ 1.242.316.680	\$ 1.219.017.390	\$ 1.221.527.913	\$ 1.226.050.345	\$ 1.213.656.500	\$ 1.216.948.410	\$ 1.224.275.303,26	\$ 1.241.937.817	\$ 1.240.363.035,00

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

← → ↻ 🔒 toloro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Action=prompt&Path=%2fshared%2fSer...

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado_ periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
11/06/2020	\$ 3.674,81

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 23/06/2020 12:45:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

ADENDA No. 1

De conformidad con el numeral 1.11. "Adendas" del Subcapítulo I "Generalidades" del Capítulo II "Disposiciones Generales" de los Términos de Referencia, que establece, entre otras, la facultad de expedir adendas para modificar los mismos, se expide la presente adenda con el fin de modificar la hora de la diligencia de "Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1" conforme con lo siguiente:

PRIMERO: Se modifica el CRONOGRAMA contenido en el Subcapítulo III, respecto de la hora de la diligencia de "Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1" el cual quedará así:

"SUBCAPÍTULO III" CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	8 de junio de 2020 Hora: 2:00 p.m. A través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será consultada vía Internet en la página web <http://horalegal.sic.gov.co/>.

SEGUNDO: Las demás estipulaciones contenidas en los términos de referencia y sus anexos no modificados con la presente adenda continúan vigentes y conservan su valor.

Para todos los efectos, se expide la presente adenda el día cinco (05) de junio de dos mil veinte (2020).

PAF-MEN II-O-020-2020

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 1.252.335.363,00
Fecha evaluación:	23/06/2020

TRM:	11/06/2020	3674,81	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.227.343.710,44
P. MAYOR:		1.242.316.680,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.234.830.195,22
P. MENOR:		1.213.656.500,00	MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.227.297.807,74
			MENOR VALOR (4):	\$ 1.213.656.500,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

VER TABLA DE RANGO
81
81
81
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
JASA LTDA	\$ 1.242.316.680,00	97,56	98,79	97,55	97,6930053	97,6930053	1.242.316.680,00
CONSORCIO PRISMA 7	\$ 1.219.017.390,00	99,32	98,72	99,33	99,5602286	99,5602286	-
CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA	\$ 1.221.527.913,00	99,53	98,92	99,53	99,3556092	99,3556092	-
MODERLINE S.A.S	\$ 1.226.050.345,00	99,89	99,29	99,90	98,9891243	98,9891243	-
JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.213.656.500,00	98,88	98,29	98,89	100,0000000	100,0000000	-
JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER	\$ 1.216.948.410,00	99,15	98,55	99,16	99,7294947	99,7294947	-
CONSTRUAMBIENTE S.A.S.	\$ 1.224.275.303,00	99,75	99,15	99,75	99,1326458	99,1326458	-
CONSORCIO EDUCATIVOS J&I 2020	\$ 1.241.937.818,00	97,62	98,85	97,61	97,7228072	97,7228072	1.241.937.818,00
CONSORCIO GRUPO 7 INGELEC	\$ 1.240.363.035,00	97,88	99,10	97,87	97,8468775	97,8468775	1.240.363.035,00

	\$ 11.046.093.394,00
n=	9,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.227.343.710,44
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.227.343.710,44
Vmax=	1.242.316.680,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.234.830.195,22
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.227.297.807,74
	\$ 1.227.297.807,74
MAX:	\$ 1.242.316.680,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.213.656.500,00

PAF-MEN II-O-020-2020

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA"

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
9	JASA LTDA	\$ 1.242.316.680,00	97,6930053	0,0000000	97,6930053
3	CONSORCIO PRISMA 7	\$ 1.219.017.390,00	99,5602286	0,0000000	99,5602286
4	CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA	\$ 1.221.527.913,00	99,3556092	0,0000000	99,3556092
6	MODERLINE S.A.S	\$ 1.226.050.345,00	98,9891243	0,0000000	98,9891243
1	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.213.656.500,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
2	JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER	\$ 1.216.948.410,00	99,7294947	0,0000000	99,7294947
5	CONSTRUAMBIENTE S.A.S.	\$ 1.224.275.303,00	99,1326458	0,0000000	99,1326458
8	CONSORCIO EDUCATIVOS J&I 2020	\$ 1.241.937.818,00	97,7228072	0,0000000	97,7228072
7	CONSORCIO GRUPO 7 INGELEC	\$ 1.240.363.035,00	97,8468775	0,0000000	97,8468775

Observación:

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA con un puntaje total de 100,0000000 y un valor ofertado de \$1.213.656.500,00

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA"									
CONVOCATORIA No. PAF-MEN II-O-020-2020									
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA									
PROPONENTE: JASA LTDA									
1. ETAPA 1. VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1				
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1	
VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.472.761	\$ 38.472.761,00	\$ 7.309.825,00	\$ 45.782.586,00	\$ 41.536.620,00	\$ 46.151.800,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 45.782.586,00					
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL				En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	
	OFERTADO		CORREGIDO						
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 873.701.420,00		\$ 873.701.420,00						
TOTAL AIU	36,00%		36,00%						
Administración	30%		\$ 262.110.426,00		30,00%	\$ 262.110.426,00			
Imprevistos	1%		\$ 8.737.014,20		1,00%	\$ 8.737.014,00			
Utilidad	5%		\$ 43.685.071,00		5,00%	\$ 43.685.071,00			
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		\$ 8.300.163		19,00%	\$ 8.300.163,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 322.832.675			\$ 322.832.674,00			
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2									
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 1.196.534.095	A	\$ 1.196.534.094,00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2	
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 1.206.183.563	B	\$ 1.206.183.563,00	\$ 1.085.565.207,00	\$ 1.206.183.563,00	CUMPLE	CUMPLE	
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 9.649.468	C = (B-A)	\$ 9.649.469,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	0,80%	D= C/B EXPRESADO EN %	0,80%					
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 1.242.316.680		\$ 1.242.316.680,00					
<p>Observación: Verificada la propuesta económica del proponente JASA LTDA, se realizó ajuste por redondeo al peso al valor de los IMPREVISTOS de los Costos Indirectos Etapa 2, quedando así en un monto de \$8.737.014,00 y no de \$8.737.014,20 como lo indicó el proponente en su propuesta.</p> <p>Como consecuencia de lo anterior, la suma del Valor Costos Indirectos Etapa 2 queda corregida en un valor de \$ 322.832.674,00 y no de \$ 322.832.675 como lo indicó el proponente en su propuesta. Adicionalmente el VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, queda corregido aritméticamente en un total ofertado de \$ 1.196.534.094,00 y no de \$1.196.534.095 como lo indicó el proponente en su propuesta, dicho valor así corregido se encuentra dentro de los rangos mínimo y máximo establecido en los Términos de Referencia para la Etapa 2.</p> <p>Finalmente el valor del descuento expresado en pesos para la ejecución de la Etapa 2, se corrige aritméticamente en un valor igual a \$9.649.469,00 y no como lo indicó el proponente en un valor de \$9.649.468.</p> <p>A pesar de los ajustes y correcciones efectuadas a la propuesta económica, se tiene que el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa 1 + Etapa 2) no sufre modificación alguna, quedando en un monto de \$1.242.316.680,00</p> <p>La Evaluación Económica se realizó de conformidad con lo indicado en el numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) de los Términos de Referencia</p>									

VERIFICACIÓN AIU	
37,09%	CUMPLE

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA"								
CONVOCATORIA No. PAF-MEN II-O-020-2020								
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA								
PROponente: CONSORCIO PRISMA 7								
1. ETAPA 1. VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.781.000	\$ 38.781.000,00	\$ 7.368.390,00	\$ 46.149.390,00	\$ 41.536.620,00	\$ 46.151.800,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 46.149.390,00				
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL							
	OFERTADO		CORREGIDO					
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 860.000.000	\$ 860.000.000	\$ 860.000.000	\$ 860.000.000				
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos				
TOTAL AIU	36,00%		36,00%					
Administración	32,00%	\$ 275.200.000	32,00%	\$ 275.200.000				
Imprevistos	2,00%	\$ 17.200.000	2,00%	\$ 17.200.000				
Utilidad	2,00%	\$ 17.200.000	2,00%	\$ 17.200.000				
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 3.268.000	19,00%	\$ 3.268.000				
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 312.868.000		\$ 312.868.000				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2			
					VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 1.172.868.000	A	\$ 1.172.868.000,00	\$ 1.085.565.207,00	\$ 1.206.183.563,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 1.206.183.563	B	\$ 1.206.183.563,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 33.315.563	C = (B-A)	\$ 33.315.563,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,76%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,76%				
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 1.219.017.390		\$ 1.219.017.390,00				
Observación: No se hacen ajustes o correcciones aritméticas a la propuesta económica								

VERIFICACIÓN AIU	
37,09%	CUMPLE

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA"								
CONVOCATORIA No. PAF-MEN II-O-020-2020								
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA								
PROPONENTE: CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA								
1. ETAPA 1. VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 37.828.963	\$ 37.828.963,00	\$ 7.187.503,00	\$ 45.016.466,00	\$ 41.536.620,00	\$ 46.151.800,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 45.016.466,00				
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL							
	OFERTADO		CORREGIDO					
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 852.544.527	\$ 852.544.527,00						
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos				
TOTAL AIU	37,05%		37,05%					
Administración	31,05%	\$ 264.715.076	31,05%	\$ 264.715.076,00				
Imprevistos	1%	\$ 8.525.445	1,00%	\$ 8.525.445,00				
Utilidad	5%	\$ 42.627.226	5,00%	\$ 42.627.226,00				
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 8.099.173	19,00%	\$ 8.099.173,00				
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 323.966.920		\$ 323.966.920,00				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2			
					VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 1.176.511.447	A	\$ 1.176.511.447,00	\$ 1.085.565.207,00	\$ 1.206.183.563,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 1.206.183.563	B	\$ 1.206.183.563,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 29.672.116	C = (B-A)	\$ 29.672.116,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,46%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,46%				
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 1.221.527.913		\$ 1.221.527.913,00				
Observación: No se hacen ajustes o correcciones aritméticas a la propuesta económica								

VERIFICACIÓN AIU	
37,09%	CUMPLE

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA"								
CONVOCATORIA No. PAF-MEN II-O-020-2020								
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA								
PROPONENTE: MODERLINE S.A.S								
1. ETAPA 1. VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.783.000	\$ 38.783.000,00	\$ 7.368.770,00	\$ 46.151.770,00	\$ 41.536.620,00	\$ 46.151.800,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 46.151.770,00				
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL							
	OFERTADO		CORREGIDO					
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 880.850.000	\$ 880.850.000,00						
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos				
TOTAL AIU	33,00%		33,00%					
Administración	26%	\$ 229.021.000	26,00%	\$ 229.021.000,00				
Imprevistos	2%	\$ 17.617.000	2,00%	\$ 17.617.000,00				
Utilidad	5%	\$ 44.042.500	5,00%	\$ 44.042.500,00				
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 8.368.075	19,00%	\$ 8.368.075,00				
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 299.048.575		\$ 299.048.575,00				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2			
					VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 1.179.898.575	A	\$ 1.179.898.575,00	\$ 1.085.565.207,00	\$ 1.206.183.563,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 1.206.183.563	B	\$ 1.206.183.563,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 26.284.988	C = (B-A)	\$ 26.284.988,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,18%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,18%				
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 1.226.050.345		\$ 1.226.050.345,00				
Observación: No se hacen ajustes o correcciones aritméticas a la propuesta económica								

VERIFICACIÓN AIU	
37,09%	CUMPLE

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA"								
CONVOCATORIA No. PAF-MEN II-O-020-2020								
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA								
PROPONENTE: JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA								
1. ETAPA 1. VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.000.000	\$ 38.000.000,00	\$ 7.220.000,00	\$ 45.220.000,00	\$ 41.536.620,00	\$ 46.151.800,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 45.220.000,00				
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL							
	OFERTADO		CORREGIDO					
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 847.000.000	\$ 847.000.000,00						
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos				
TOTAL AIU	37,00%		37,00%					
Administración	30%	\$ 254.100.000	30,00%	\$ 254.100.000,00				
Imprevistos	2%	\$ 16.940.000	2,00%	\$ 16.940.000,00				
Utilidad	5%	\$ 42.350.000	5,00%	\$ 42.350.000,00				
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 8.046.500	19,00%	\$ 8.046.500,00				
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 321.436.500		\$ 321.436.500,00				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2			
					VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 1.168.436.500	A	\$ 1.168.436.500,00	\$ 1.085.565.207,00	\$ 1.206.183.563,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 1.206.183.563	B	\$ 1.206.183.563,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 37.747.063	C = (B-A)	\$ 37.747.063,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	3,13%	D= C/B EXPRESADO EN %	3,13%				
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 1.213.656.500		\$ 1.213.656.500,00				
Observación: No se hacen ajustes o correcciones aritméticas a la propuesta económica								

VERIFICACIÓN AIU	
37,09%	CUMPLE

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA"								
CONVOCATORIA No. PAF-MEN II-O-020-2020								
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA								
PROPONENTE: JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER								
1. ETAPA 1. VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.500.000	\$ 38.500.000,00	\$ 7.315.000,00	\$ 45.815.000,00	\$ 41.536.620,00	\$ 46.151.800,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 45.815.000,00				
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL							
	OFERTADO		CORREGIDO					
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 851.300.000	\$ 851.300.000,00						
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos				
TOTAL AIU	37,00%		37,00%					
Administración	32%	\$ 272.416.000	32,00%	\$ 272.416.000,00				
Imprevistos	2%	\$ 17.026.000	2,00%	\$ 17.026.000,00				
Utilidad	3%	\$ 25.539.000	3,00%	\$ 25.539.000,00				
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 4.852.410	19,00%	\$ 4.852.410,00				
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 319.833.410		\$ 319.833.410,00				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2			
					VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 1.171.133.410	A	\$ 1.171.133.410,00	\$ 1.085.565.207,00	\$ 1.206.183.563,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 1.206.183.563	B	\$ 1.206.183.563,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 35.050.153	C = (B-A)	\$ 35.050.153,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,91%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,91%				
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 1.216.948.410		\$ 1.216.948.410,00				
Observación: No se hacen ajustes o correcciones aritméticas a la propuesta económica								

VERIFICACIÓN AIU	
37,09%	CUMPLE

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA"												
CONVOCATORIA No. PAF-MEN II-O-020-2020												
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA												
PROPONENTE: CONSTRUAMBIENTE S.A.S.												
1. ETAPA 1. VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1							
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1				
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 37.555.154,00	\$ 37.555.154,00	\$ 7.135.479,00	\$ 44.690.633,00	\$ 41.536.620,00	\$ 46.151.800,00	CUMPLE	CUMPLE				
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 44.690.633,00								
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO												
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL											
	OFERTADO		CORREGIDO									
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 854.771.500,00	\$ 854.771.500,00										
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos								
TOTAL AIU	37,05%		37,05%									
Administración	31,05%	\$ 265.406.550,75	31,05%	\$ 265.406.551,00								
Imprevistos	1,00%	\$ 8.547.715,00	1,00%	\$ 8.547.715,00								
Utilidad	5,00%	\$ 42.738.575,00	5,00%	\$ 42.738.575,00								
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 8.120.329,25	19,00%	\$ 8.120.329,00								
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 324.813.170,00		\$ 324.813.170,00								
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2							
					VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2				
VALOR OFERTADO ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 1.179.584.670,00	A	\$ 1.179.584.670,00	\$ 1.085.565.207,00	\$ 1.206.183.563,00	CUMPLE	CUMPLE				
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 1.206.183.563,00	B	\$ 1.206.183.563,00								
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 26.598.893,00	C = (B-A)	\$ 26.598.893,00								
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,21%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,21%								
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 1.224.275.303,26		\$ 1.224.275.303,00								
<p>Observación: Verificada la propuesta económica del proponente CONSTRUAMBIENTE S.A.S, se realizó ajuste por redondeo al peso al valor del IVA Etapa 1, quedando así en un monto de \$7.135.479,00 y no de \$7.135.479,26 como lo indicó el proponente en su propuesta.</p> <p>Como consecuencia de lo anterior, la suma del Valor Total Etapa 1 queda corregida en un valor de \$ 44.690.633,00 y no de \$ 44.690.633,26 como lo indicó el proponente en su propuesta, dicho valor así corregido se encuentra dentro de los rangos mínimo y máximo establecido en los Términos de Referencia para la Etapa 1.</p> <p>Adicionalmente, se realizó ajuste por redondeo al peso al valor de la Administración e IVA de la Utilidad de los Costos Indirectos Etapa 2, quedando así:</p> <p>Administración: \$265.406.551,00 y no de \$265.406.550,75 como lo indicó el proponente en su propuesta. IVA de la Utilidad: \$8.120.329,00 y no de \$8.120.329,25 como lo indicó el proponente en su propuesta.</p> <p>Resultado de los ajustes y correcciones efectuadas a la propuesta económica, se tiene que el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa 1 + Etapa 2), debe ser ajustada por redoneo al peso, quedando en un monto de \$1.224.275.303,00 y no de \$1.224.275.303,26 como lo indicó el proponente en su propuesta.</p> <p>La Evaluación Económica se realizó de conformidad con lo indicado en el numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) de los Términos de Referencia</p>					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VERIFICACIÓN AIU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,09%</td> <td>CUMPLE</td> </tr> </tbody> </table>				VERIFICACIÓN AIU		37,09%	CUMPLE
VERIFICACIÓN AIU												
37,09%	CUMPLE											

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA"												
CONVOCATORIA No. PAF-MEN II-O-020-2020												
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA												
PROponente: CONSORCIO EDUCATIVOS J&I 2020												
1. ETAPA 1. VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1							
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1				
VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.783.026	\$ 38.783.025,00	\$ 7.368.775,00	\$ 46.151.800,00	\$ 41.536.620,00	\$ 46.151.800,00	CUMPLE	CUMPLE				
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 46.151.800,00								
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO												
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL											
	OFERTADO		CORREGIDO									
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 866.260.517	\$ 866.260.517,00		\$ 866.260.517,00								
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos								
TOTAL AIU	37,09%		37,09%		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VERIFICACIÓN AIU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,09%</td> <td>CUMPLE</td> </tr> </tbody> </table>				VERIFICACIÓN AIU		37,09%	CUMPLE
VERIFICACIÓN AIU												
37,09%	CUMPLE											
Administración	27%	\$ 233.890.340	27,00%	\$ 233.890.340,00								
Imprevistos	5,09%	\$ 44.092.660	5,09%	\$ 44.092.660,00								
Utilidad	5,00%	\$ 43.313.026	5,00%	\$ 43.313.026,00								
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 8.229.475	19,00%	\$ 8.229.475,00								
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 321.296.026		\$ 329.525.501,00								
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2							
	OFERTADO		CORREGIDO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2				
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 1.195.786.018	A	\$ 1.195.786.018,00	\$ 1.085.565.207,00	\$ 1.206.183.563,00	CUMPLE	CUMPLE				
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 1.206.183.563	B	\$ 1.206.183.563,00								
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 10.397.545	C = (B-A)	\$ 10.397.545,00								
(*PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%))	D= C/B EXPRESADO EN %	0,86%	D= C/B EXPRESADO EN %	0,86%								
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 1.241.937.817		\$ 1.241.937.818,00								
<p>Observación: Verificada la propuesta económica del proponente CONSORCIO EDUCATIVOS J&I 2020, se realizó corrección aritmética al VALOR COSTOS INDIRECTOS Etapa 2, quedando así en un monto de \$329.525.501,00 y no de \$321.296.026 como lo indicó el proponente en su propuesta.</p> <p>Ahora bien, de igual forma se realizó corrección aritmética al VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa 1 + Etapa 2), quedando en un monto de \$1.241.937.818,00 y no de \$1.241.937.817 como lo indicó el proponente en su propuesta.</p> <p>La Evaluación Económica se realizó de conformidad con lo indicado en el numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) de los Términos de Referencia</p>												

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 7 CENTRO ORIENTE - HUILA, RISARALDA Y TOLIMA"								
CONVOCATORIA No. PAF-MEN II-O-020-2020								
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA								
PROPONENTE: CONSORCIO GRUPO 7 INGELEC								
1. ETAPA 1. VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.412.259	\$ 38.412.259,00	\$ 7.298.329,00	\$ 45.710.588,00	\$ 41.536.620,00	\$ 46.151.800,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 45.710.588,00				
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL							
	OFERTADO		CORREGIDO					
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 865.439.327,00	\$ 865.439.327,00	\$ 865.439.327,00	\$ 865.439.327,00				
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos				
TOTAL AIU	37,09%		37,09%					
Administración	27,09%	\$ 234.447.514	27,09%	\$ 234.447.514,00				
Imprevistos	5,00%	\$ 43.271.966	5,00%	\$ 43.271.966,00				
Utilidad	5,00%	\$ 43.271.966	5,00%	\$ 43.271.966,00				
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 8.221.674	19,00%	\$ 8.221.674,00				
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ -		\$ 329.213.120,00				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2			
	OFERTADO		CORREGIDO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
VALOR OFERTADO ETAPA 2: EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 1.194.652.447	A	\$ 1.194.652.447,00	\$ 1.085.565.207,00	\$ 1.206.183.563,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 1.206.183.563	B	\$ 1.206.183.563,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 11.531.116	C = (B-A)	\$ 11.531.116,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	0,96%	D= C/B EXPRESADO EN %	0,96%				
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 1.240.363.035		\$ 1.240.363.035,00				
Observación: No se hacen ajustes o correcciones aritméticas a la propuesta económica								

VERIFICACIÓN AIU	
37,09%	CUMPLE