

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2  
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.  
PAF-MENII-O-021-2020

**OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:** "CONTRATAR "VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE"


Siendo las 11:00 am del veinticuatro (24) de junio de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-MENII-O-021-2020, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 23 de junio del año 2020.

JASA LTDA
MODERLINE S A S

En constancia de lo anterior, se firma a las 11:12 am, por quienes en ella intervinieron,



# SOBRE 2 – FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA JASA LTDA.

PRESUPUESTO OFICIAL VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE.			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.644.184	\$ 7.342.395	\$ 45.986.579
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I</b>			
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1.011.592.679
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	30%	\$ 303.477.804
	Imprevistos % -	1%	\$ 10.115.927
	Utilidad % -	5%	\$ 50.579.634
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%		\$ 9.610.130
Valor costos indirectos			\$ 373.783.495
VALOR OFERTADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.385.376.174
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.399.369.872
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 13.993.698
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	1,00%
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)</b>			<b>\$ 1.431.362.753</b>



Salvador David Montes Casadiego  
C.C. No. 1.018.457.028  
T.P. No. 25202-275813CND  
REPRESENTANTE LEGAL  
JASA LTDA.  
NIT: 800.177.012-0

**PRESUPUESTO OFICIAL**  
**VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE.**

**FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA**

**1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 39.034.500	\$ 7.416.555	\$ 46.451.055
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I</b>			<b>\$ 46.451.055</b>

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
<b>COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)</b>		<b>\$ 1.007.000.000</b>
	<b>En porcentaje</b>	<b>Expresado en Pesos</b>
Administración	% -	\$ 281.960.000
Imprevistos	% -	\$ 20.140.000
Utilidad	% -	\$ 50.350.000
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 9.566.500
<b>Valor costos indirectos</b>		<b>\$ 362.016.500</b>
<b>VALOR OFERTADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>		<b>A \$ 1.369.016.500</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>		<b>B \$ 1.399.369.872</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>		<b>C = (B-A) \$ 30.353.372</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %</b>		<b>D= C/B EXPRESADO EN % 2,17%</b>

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)**

**\$ 1.415.467.555**

