

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019-FIDUPREVISORA S.A.

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP

CONVOCATORIA: PAF-MENII-O-021-2020

OBJETO: CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE”

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE JUNIO DE 2020

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de *Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)*”, del Subcapítulo III “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*” del Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 *ibidem*, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) *en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)*”; y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

JASA LTDA
MODERLINE S A S

Conforme a lo dispuesto en el numeral 8 *ibidem*, del Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje” del Subcapítulo III, del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia y de acuerdo con el cronograma de la convocatoria; los proponentes pueden formular observaciones a dicho Informe hasta el día treinta (30) de junio de dos mil veinte (2020), hasta las 5 p.m.

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos Términos de Referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (**100 puntos**), resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

“ (...)”

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

(...)”

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8 del numeral 3.1.1., Subcapítulo III, Capítulo II, de los Términos de Referencia, “(...) Para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No.1, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de la convocatoria (...)**”.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día doce (12) de junio de 2020 fue de **TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (3.746,46)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de MEDIA ARITMÉTICA ALTA.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-MEN II-O-021-2020					
"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE"					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido		TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Descuentos	
1	JASA LTDA	\$ 1.431.362.753,00	99,4432072	0,0000000	99,4432072
2	MODERLINE S.A.S	\$ 1.415.467.555,00	99,1648108	0,0000000	99,1648108
Observación: No se presentan descuentos por factor de "EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES".					

Al presente informe se anexa la evaluación de la propuesta económica, la cual forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil veinte (2020).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019-FIDUPREVISORA S.A.

VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE.

PROPONENTE No 1: JASA LTDA

1. ETAPA 1. VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO Valor antes de IVA	VALOR OFERTADO IVA (19%)	VALOR OFERTADO VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.644.184,00	\$ 7.342.395,00	\$ 45.986.579,00	\$ 38.644.184,00	\$ 7.342.395,00	\$ 45.986.579,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I			\$ 45.986.579	-	-	-

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 41.805.981	\$ 46.451.090	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$	1.011.592.679,00	\$ 1.011.592.679
		En porcentaje		Expresado en Pesos
Administración	% -	30,00%	\$ 303.477.804,00	\$ 303.477.804
Imprevistos	% -	1,00%	\$ 10.115.927,00	\$ 10.115.927
Utilidad	% -	5,00%	\$ 50.579.634,00	\$ 50.579.634
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		\$ 9.610.130,00	\$ 9.610.130
valor costos indirectos		36,00%	\$ 373.783.495,00	\$ 373.783.495
				VALOR OFERTADO
VALOR OFERTADO ETAPA II- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.385.376.174,00	\$ 1.385.376.174
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.399.369.872,00	\$ 1.399.369.872
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 13.993.698,00	\$ 13.993.698
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	1,00%	1,00%

37,60%	CUMPLE
--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.259.432.885,00	\$ 1.399.369.872,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 1.431.362.753,00	\$ 1.431.362.753
---	---------------------	------------------

OBSERVACIONES: No se efectúa corrección aritmética ni ajuste por redondeo.

Valores en los que se efectuó ajuste
Valores ofertados

VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE.

PROPONENTE No 2: MODERLINE S.A.S

1. ETAPA 1. VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO Valor antes de IVA	VALOR OFERTADO IVA (19%)	VALOR OFERTADO VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 39.034.500,00	\$ 7.416.555,00	\$ 46.451.055,00	\$ 39.034.500,00	\$ 7.416.555,00	\$ 46.451.055,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I			\$ 46.451.055	-	-	-

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 41.805.981	\$ 46.451.090	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$	1.007.000.000,00	\$ 1.007.000.000
		En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración	% -	28,00%	\$ 281.960.000,00	\$ 281.960.000
Imprevistos	% -	2,00%	\$ 20.140.000,00	\$ 20.140.000
Utilidad	% -	5,00%	\$ 50.350.000,00	\$ 50.350.000
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		\$ 9.566.500,00	\$ 9.566.500
valor costos indirectos		35,00%	\$ 362.016.500,00	\$ 362.016.500
VALOR OFERTADO ETAPA II- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.369.016.500,00	\$ 1.369.016.500
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.399.369.872,00	\$ 1.399.369.872
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 30.353.372,00	\$ 30.353.372
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,17%	2,17%

37,60%	CUMPLE
--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.259.432.885,00	\$ 1.399.369.872,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 1.415.467.555,00	\$ 1.415.467.555
---	---------------------	------------------

OBSERVACIONES: No se efectúa corrección aritmética ni ajuste por redondeo.

Valores en los que se efectuó ajuste
Valores ofertados

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-MEN II-O-021-2020

Objeto: "VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE"

Fecha de diligenciamiento: 23/06/2020

Proponentes: JASA LTDA
MODERLINE S.A.S

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Unitario Mínimo del POE	Valor Unitario Máximo del POE	JASA LTDA	MODERLINE S.A.S
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 1.445.820.962,00	\$ 1.301.238.866,00	\$ 1.445.820.962,00	\$ 1.431.362.753,00	\$ 1.415.467.555,00
VALOR TOTAL OFERTADO				\$ 1.431.362.753,00	\$ 1.415.467.555,00

Observación: No se presentan ajustes por redondeos ni correcciones aritméticas.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
12/06/2020	\$ 3.746,46

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 23/06/2020 16:17:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	28 de mayo de 2020
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 29 de mayo hasta el 1 de junio de 2020 A través del correo electrónico mejorurales@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	3 de junio de 2020
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	9 de junio de 2020 Hora: 10:00 a.m. A través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	16 de junio de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 16 al 18 de junio de 2020. A través del correo electrónico mejorurales@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	23 de junio de 2020
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	24 de junio de 2020 Hora: 11 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-MEN II-O-021-2020

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 1.445.820.962,00	P. MAYOR:	1.431.362.753,00
Fecha evaluación:	23/06/2020	P. MENOR:	1.415.467.555,00

12/06/2020	3746,46	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.423.415.154,00
		MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.427.388.953,50
		MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.423.392.966,23
		MENOR VALOR (4):	\$ 1.415.467.555,00

Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA

VER TABLA DE RANGO
46
46
46
2

RANGO (INCLUSIVE)	NUMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
JASA LTDA	\$ 1.431.362.753,00	98,88	99,4432072	98,88	98,89	99,4432072	1.431.362.753,00
MODERLINE S.A.S	\$ 1.415.467.555,00	99,44	99,1648108	99,44	100,00	99,1648108	-

J	\$ 2.846.830.308,00
n=	2,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.423.415.154,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.423.415.154,00
Vmax=	1.431.362.753,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.427.388.953,50
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.423.392.966,23
	\$ 1.423.392.966,23
MAX:	\$ 1.431.362.753,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.415.467.555,00

PAF-MEN II-O-021-2020

“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 8 NORORIENTE”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	JASA LTDA	\$ 1.431.362.753,00	99,4432072	0,0000000	99,4432072
2	MODERLINE S.A.S	\$ 1.415.467.555,00	99,1648108	0,0000000	99,1648108

Observación: No se presentan descuentos por factor de "EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES".