

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-MEN II-O-022-2020

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:
CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE”

Siendo las 9:00 am. del ocho (08) de julio de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-MEN II-O-022-2020, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 7 de julio del año 2020.

CONSORCIO NS 2
CONSORCIO GRUPO 4 INGELEC
CONSORCIO INSTITUCIONES DE ORIENTE II

*NOTA: se deja constancia en la presente acta, que en la audiencia no se encontraba presente el CONSORCIO INSTITUCIONES DE ORIENTE II, por lo que no fue posible abrir el Sobre 2 de este proponente al estar protegido por contraseña.

En constancia de lo anterior, se firma a las 9:15 a.m., por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

Por Fiduprevisora:

PRESUPUESTO OFICIAL
VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE

FORMATO No.4

1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS


DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 37.000.000	\$ 7.030.000	\$ 44.030.000
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I			\$ 44.030.000

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
		COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 1.040.000.000
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	26%	\$ 270.400.000
	Imprevistos	2,9%	\$ 30.160.000
	Utilidad	5%	\$ 52.000.000
	Valor IVA sobre la utilidad	19%	\$ 9.880.000
	valor costos indirectos		\$ 362.440.000
VALOR OFERTADO ETAPA II- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.402.440.000
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.409.342.905
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 6.902.905
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	0,49%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 1.446.470.000
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: CARMELO ANJUANES MEDINA
C.C.: 7.697.417 de Neiva Huila

PRESUPUESTO OFICIAL
VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE

FORMATO No.4


1. ETAPA 1, VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 38.300.000	\$ 7.277.000	\$ 45.577.000
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA I			\$ 45.577.000

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.017.000.000	
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	28,9%	\$ 293.913.000
	Imprevistos % -	2,0%	\$ 20.340.000
	Utilidad % -	3,0%	\$ 30.510.000
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%		\$ 5.796.900
valor costos indirectos		33,90%	\$ 350.559.900
VALOR OFERTADO ETAPA II- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.367.559.900
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.409.342.905
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 41.783.005
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,96%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA I + VALOR OFERTADO ETAPA II)	\$ 1.413.136.900
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------


DARÍO JESÚS MEZA ANDRADE
 R.L. CONSORCIO NS 02
 C.C. 1.017.126.160 de Medellín