

11 de diciembre 2023

Señores
 FINDETER
 JEFATURA DE CONTRATACIÓN
 Teléfonos: 6230311
 convocatorias_at@findeter.gov.co
 Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. PAF-MENPNIE-I-104-2023

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER."

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1.23. CONFLICTO DE INTERÉS, el cual establece que: 1.23.3. *Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas o los representantes legales o administradores de la sociedad, que presenten propuestas para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.*

Nota: El conflicto señalado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerarán hasta la suscripción del acta de entrega de recibo a satisfacción por el contratista, el interventor o el supervisor según aplique, y la Contratante.

PABLO ANDRES MONTILLA, integrante del proponente: CONSORCIO AA INGENIEROS, fue parte del consorcio ejecutor del contrato No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021), el cual se encuentra terminado y entregado a satisfacción de las partes, por lo tanto no incurre en conflicto de intereses.

Para corroborar la nombrada información me permito anexar Acta de entrega y recibo a satisfacción y acta de terminación.

Atentamente,


 PABLO ANDRÉS MONTILLA
 C.C. 98.394761 de Pasto
 integrante CONSORCIO AA INGENIEROS

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	<h2>ACTA DE TERMINACIÓN</h2>	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	------------------------------	---

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	LA EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	ETAPA I DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
CONTRATISTA	CONSORCIO CDI MOCOA NIT. 901.479.796-9 Representante: PABLO ANDRES MONTILLA, identificado con C.C. No. 98394761 de Pasto, integrado por: 1) INGECON S.A, con NIT. 822.000.138-1, con un porcentaje de participación del 50% y, 2) PABLO ANDRÉS MONTILLA, identificado con C.C. No 98.394.761 de Pasto, con un porcentaje de participación del 50%
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER PUTUMAYO NIT. 901.480.238-2 Representado por LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.022.347.445, integrado por I) GEAGOR S.A.S., con NIT. 900.544.313-1, Representada Legalmente por ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.077.968.979, con una participación del 33%, II) INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA S.A.S., con NIT. 900.332.503-2, Representada Legalmente por CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 19.483.980, con una participación del 34%, y III) BALER INGENIERIA S.A.S., con NIT. 900.264.015-8, Representada Legalmente por LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.022.347.445, con una participación del 33%.
SUPERVISOR	Ing. GUSTAVO ADOLFO BURGOS GÓMEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: TRECE (13) MESES. PLAZO ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS: CINCO (5) MESES. PLAZO ETAPA II - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: OCHO (08) MESES.
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINCE MIL VEINTICINCO PESOS (\$2.258.015.025,00), incluido el AIU, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar. VALOR ETAPA I: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS (\$134.629.900,00) VALOR ETAPA II: DOS MIL CIENTO VEINTE TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS (\$2.123.385.125,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	FECHA INICIO ETAPA 1: 03 DE MAYO DE 2021 FECHA DE INICIO ETAPA 2: 02 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	FECHA TERMINACIÓN ETAPA 1: 01 DE OCTUBRE DE 2022. FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 2: 12 DE JULIO DE 2023.

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1:	Desde	Hasta
		: 14 DE MAYO DE 2021	28 DE MAYO DE 2021
	Prórroga 1 a la suspensión No. 1:	29 DE MAYO DE 2021	12 DE JUNIO DE 2021
	Reinicio No. 1	13 de junio de 2021	
	Suspensión No. 2:	02 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	Reinicio No. 2	01 de octubre de 2022	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN		once (11) meses y veintiocho (28) días calendarios.	
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	Otrosoí No. 1 suscrito el 22 de noviembre de 2022, donde se prorroga el plazo de ejecución por 10 dias calendario.	
	Prórroga No. 2	Otrosoí No. 2 suscrito el 06 de junio de 2023, donde se prorroga el plazo de ejecución por 1 mes.	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS		Un mes (01) y diez (10) días.	
ADICIONES	Adición No 1	Otrosoí No. 1 suscrito el 22 de noviembre de 2022, donde se adiciona un valor CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$48.560.211,00) M/CTE	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES		CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$48.560.211,00) M/CTE.	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	ETAPA I - CINCO (05) MESES ETAPA II – NUEVE (09) MESES Y DIEZ (10) DIAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA I: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS (\$134.629.900, 00) ETAPA II: DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$2.171.945.336,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN	ETAPA II: 12 DE JULIO DE 2023.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Conexión definitiva servicios públicos	Entrega de certificación RETIE Y RETILAP, instalaciones para radicar solicitud de conexión definitiva ante

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	----------------------------	---


		las empresas de servicios públicos de la zona.
2	Certificación RETILAP.	El contratista inició trámite de certificación de las instalaciones ante ente certificador
3	Certificación RETIE	El contratista inició trámite de certificación de las instalaciones ante ente certificador
4	Atención a observaciones de remate de acabados, aseo general, limpieza de fachada e Instalación de planta eléctrica.	Atender observaciones de detalles de obra.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **veinte (20) DIAS** hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE Y** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **DOCE (12)** días del mes de **JULIO** del año **2023**.

EL CONTRATISTA



Firma
PABLO ANDRES MONTILLA
 REPRESENTANTE LEGAL
En representación
CONSORCIO CDI MOCOA
Contratista de obra.

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
LADY AGUIRRE CORTIZ
 REPRESENTANTE LEGAL
En representación
CONSORCIO INTERPUTUMAYO
Interventoría.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. II

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	LA EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOIA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 3-I-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	LA EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOIA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
CONTRATISTA	CONSORCIO CDI MOCOIA NIT. 901.479.796-9 Representante: PABLO ANDRES MONTILLA, C.C. 98.394.761, integrado por: 1) INGECON S.A., con NIT. 822.000.138-1, con un porcentaje de participación del 50% y, 2) PABLO ANDRÉS MONTILLA, identificado con C.C. No 98.394.761 de Pasto, con un porcentaje de participación del 50%
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER PUTUMAYO NIT. 901.480.238-2 Representado por LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, C.C. 1.022.347.445, I) GEAGOR S.A.S., con NIT. 900.544.313-1, Representada Legalmente por ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ, C.C. 1.077.968.979, con una participación del 33%, II) INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA S.A.S., con NIT. 900.332.503-2, Representada Legalmente por CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO, C.C. 19.483.980, con una participación del 34%, III) BALER INGENIERIA S.A.S., con NIT. 900.264.015-8, Representada Legalmente por LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.022.347.445, con una participación del 33%.
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO BURGOS GÓMEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: TRECE (13) MESES. PLAZO ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS: CINCO (5) MESES. PLAZO ETAPA II - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: OCHO (8) MESES.
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINCE MIL VEINTICINCO PESOS (\$2.258.015.025,00), incluido el AIU, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	FECHA INICIO ETAPA I: 03 DE MAYO DE 2021 FECHA DE INICIO ETAPA II: 02 DE OCTUBRE DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CATORCE (14) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR TOTAL EJECUTADO	DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$2.306.575.236,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE JULIO DE 2023

Una vez verificados los productos o servicios objeto del **contrato de obra No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)**, se identificó que estos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **doce (12)** del mes de **julio** del año **2023**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **contrato de obra No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)** se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Aplica (x)	Cumple (x)
1	Certificado del contratista de interventoría frente al cumplimiento del anexo técnico. (Adjuntar cuadro o relación detallada).	x	x
2	Certificado del contratista de interventoría frente al cumplimiento de las especificaciones y áreas del programa arquitectónico. (Adjuntar cuadro o relación detallada).	x	x
3	Certificado del contratista de interventoría informando que la infraestructura cuenta con acometidas definitivas y medidores de servicios públicos.	x	x
4	Certificado del contratista de interventoría informando que se encuentra instalada la señalización de emergencia y la establecida en los lineamientos del Manual de Aplicación de Marca para las Unidades de Servicio CDI del ICBF	x	x
5	Actas de terminación	x	x
6	Certificado RETIE y RETILAP	x	x
7	Balance del contrato de obra	x	x
8	Planos récord	x	x
9	Manual de mantenimiento y operación con certificados de calidad y acta de la capacitación de equipos del proyecto.	x	x
10	Inventario de entrega por espacios y relación de llaves	x	x
11	Informes mensuales consolidados	x	x
12	Informe final del contrato de obra	x	x
13	USB con la información adjunta.	x	x

Nota: Se realiza el recibo satisfacción de todos los productos objeto del **contrato de obra No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021)** a excepción del permiso de vertimientos líquidos de agua residuales domésticas, el cual fue solicitado por el contratista ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	<p align="center">ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</p>	<p>Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público</p>
--	--	--

Sur de la Amazonía – CORPOAMAZONIA y cuyo trámite fue admitido mediante AUTO DTP No. 515 del 28 de junio de 2023, sin que a la fecha haya sido expedido, debido a que se debe aportar el Certificado de Libertad y Tradición del predio identificado con el número de matrícula No. 440-77758, el cual no ha sido emitido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Mocoa, toda vez que ante dicha entidad, el MUNICIPIO DE MOCOA, como titular del predio, en el marco de las obligaciones establecidas en la CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO del convenio interadministrativo 0016 de 2021 suscrito con FINDETER, debe realizar un trámite para subsanar algunas observaciones realizadas por dicha oficina a fin de que pueda ser expedido nuevamente el certificado, procedimiento que no depende del contratista de obra ni de la interventoría y que fue requerido y está siendo atendido por el municipio como responsable del mismo.

En esta medida, el municipio de Mocoa, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en el convenio interadministrativo No. 0016 de 2021 suscrito con FINDETER, con el objeto de “*Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado «CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO».*” y que entre otras, establece en la cláusula tercera, las de “(...) 2) *Garantizar la ejecución del proyecto objeto del presente Convenio, en el predio ubicado en la “Vereda Las Planadas” del municipio de Mocoa (Putumayo) presentado por el MUNICIPIO para la ejecución del presente Convenio;* (...) 8) *Dar trámite oportuno y expedir la totalidad de los permisos, licencias y autorizaciones que se encuentren a cargo del MUNICIPIO, sean solicitados por el contratista de obra, se requieran para la ejecución del proyecto en el lote viabilizado y cumplan los requisitos de ley para su otorgamiento;* 9) *En el caso de los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el contratista de obra para la ejecución del proyecto en el lote viabilizado y se encuentren a cargo de otra entidad pública, brindar el apoyo que se requiera para su expedición oportuna.* (...) 12) *Realizar la coordinación necesaria con las diferentes entidades del nivel municipal, distrital, departamental o central que intervengan o deban intervenir para garantizar la ejecución del proyecto, si a ello hubiere lugar, y demás actividades necesarias para la ejecución en condiciones de funcionalidad del proyecto objeto del Convenio;* (...) 22) *Garantizar la vigilancia o celaduría del inmueble, así como su mantenimiento, para lo cual deberá gestionar los recursos necesarios.* (...)”, asumirá la custodia y vigilancia del predio a partir del 20 de septiembre de 2023, en constancia de lo cual procede a suscribir la presente acta.

Así las cosas, considerando que el permiso de vertimientos no ha sido emitido por la autoridad ambiental por razones que no son imputables al contratista de obra e interventoría y que dependen exclusivamente del municipio de Mocoa, este se compromete a dar cumplimiento a su obligación de realizar las gestiones requeridas ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Mocoa para garantizar la expedición de dicho certificado y a su turno ante la Corporación Ambiental para la emisión del permiso de vertimientos. El contratista de obra, sin perjuicio del recibo que se hace constar mediante la presente acta, se compromete a apoyar al municipio en los trámites y gestiones que se deban adelantar ante la respectiva Corporación Ambiental para la expedición del permiso de vertimientos.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA, al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE.**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.** para su aprobación,

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	---

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *diecinueve (19)* días del mes de *septiembre* del año *2023*.

QUIEN ENTREGA



Firma
PABLO ANDRES MONTILLA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación
CONSORCIO CDI MOCOA
Contratista de Obra

QUIEN RECIBE



Firma
LADY AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación
CONSORCIO INTERPUTUMAYO
Interventoría

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor



Pasto, 05 de diciembre de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS - FUDIAGRARIA S.A

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad **PABLO ANDRES MONTILLA SACANAMBUY** con Nit **98394761** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Trescientos setenta millones setecientos treinta y tres mil pesos M/CTE. \$370.733.000), destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-MENPNIE-I-104-2023** que tiene por objeto **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER."**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) Tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-MENPNIE-I-104-2023**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **PABLO ANDRES MONTILLA SACANAMBUY** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Pasto a los (05) cinco días del mes de diciembre del año 2023

Cordialmente,

NORMA CONSTANSA BARRERA PABON
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 27.087.239 de Pasto

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Norma Constanza Barrera Pabon



Cargo: Suberente Sucursal Sebastian
Correo electrónico: @bancolombia.com.co
Teléfono: 7221820
Dirección: Calle 19 # 25 – 51 Centro

VIGILANCIA - SUPERVISOR - BANCO DE LA S. S. - FUNDACIÓN BANCO



PAF-MENPNIE-I-104-2023

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

EXPERIENCIA

PROPONENTE:
REP. LEGAL:
CORREO:
TELEFONO:

CONSORCIO AA INGENIEROS
MARCO ANTONIO MAFIOLI MARTINEZ
inecomsas@gmail.com
311 527 5197

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

CERTIF. No.	FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP	No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	No. CONTRATO Y OBJETO	CÓDIGO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (MARQUE UNA X EN LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE)			INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (%)	SOPORTE (CERTIFICACIÓN O ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS) (FOLIO)	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO A LA TERMINACIÓN (EN PESOS)	VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO A LA TERMINACIÓN (EN SMMLV)	VALOR SMLV X PARTICIPACIÓN
						CONSO RCIO	U.T	INDIVID UAL								
1	49	25	GOBERNACION DE BOYACA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA EL DEPTO DE BOYACA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA ESE DEPTO DE BOYACA	81-10-15	X			ANDRES BELTRAN	60%	CERTIFICACION	24/02/2014	04/08/2018	1.212.757.900,00	1.552	931,4

#REF!


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROponente

CONSORCIO AA INGENIEROS

PAF-MENPNIE-I-104-2023

SOPORTES DE EXPERIENCIA - CONTRATO No. 1

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER



Creemos
en Boyacá

LA SUSCRITA SUPERVISORA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ

CERTIFICA:

Que la Secretaría de Salud del departamento de Boyacá celebró con el **CONSORCIO MONQUIRÁ 1303** con Nit 900.698.115-9, integrado por el Ingeniero **ANDRÉS HUMBERTO BELTRAN FLOREZ** con Cedula de Ciudadanía 79.869.058 de Bogotá, con el 60% de participación y la empresa **CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA** identificada con Nit. 830.147.473-3 con el 40% de participación el; contrato que se relaciona a continuación:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1099 DE 2014	
FECHA	FEBRERO 05 DE 2004
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE SE SUSCRIBA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ ESE- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR	Contrato inicial: \$ 309.308.200,00 Adicional N° 1: \$ 123.723.280,00 Adicional N° 2: \$ 185.584.920,00 Adicional N° 3: \$ 185.584.920,00 Adicional N° 4: \$ 92.792.460,00 Adicional N° 5: \$ 154.654.100,00 Adicional N° 6: \$ 61.861.640,00 Adicional N° 7: \$ 99.248.380,00 Valor total con adiciones: \$ 1.212.757.900,00 (MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS)
PLAZOS	Inicial: 10 MESES Prorroga N° 1: 4 MESES Prorroga N° 2: 6 MESES Prorroga N° 3: 6 MESES Prorroga N° 4: 3 MESES Prorroga N° 5: 1 MES Prorroga N° 6: 2 MESES Prorroga N° 7: 2 MESES Prorroga N° 8: 2 MESES Prorroga N° 9: 2 MESES Y 6 DIAS Prorroga N° 10: 4 MESES Prorroga N° 11: 1 MES Prorroga N° 12: 1 MES Total: 44 MESES Y 6 DIAS

*

1/2

FECHAS	Inicio: 24 de febrero de 2014. Suspensión N° 1: 14 de junio de 2016. Reinicio N° 1: 13 de febrero de 2017. Suspensión N° 2: 11 de diciembre de 2017. Reinicio N° 2: 15 de enero de 2018. Terminación: 04 de agosto de 2018
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA	
Área construida cubierta: Concreto de 3000 psi para estructuras: Acero de refuerzo: Mampostería: Construcción de andenes en concreto: Instalación de adoquín vehicular para parqueaderos: Construcción PTAR de 1 lt/seg AREA TOTAL INTERVENIDA	3198 M2 198,58 M3 113.356 KG 2878,50 M2 535.35 M2 1.124,67 M2 4858,02 M2

La presente certificación se expide en Tunja a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019).



ING. CARMEN JANETH ALCANTAR
 Supervisora del contrato
 Secretaría de Salud
 Gobernación de Boyacá