

**PATRIMONIO AUTÓNOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – FINDETER FIDUPREVISORA S.A.**

**PROGRAMA: PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS  
CONVOCATORIA N° PAF-PMIB-I-016-2020**

**OBJETO: CONTRATAR LA “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE MAYO DE 2020**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de *Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)*”, del Subcapítulo III “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*” del Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 *ibidem*, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) *en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)*”; y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

CONSORCIO GI AGUABLANCA  
CONSORCIO ARA-JPS  
CONSORCIO INCO 2020  
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CALI  
CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA  
CONSORCIO D&A CALI  
CONSORCIO VIAL VALLE

Conforme a lo dispuesto en el numeral 8 *ibidem*, del Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje” del Subcapítulo III, del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia y de acuerdo con el cronograma de la convocatoria; los proponentes pueden formular observaciones a dicho Informe hasta el día veinte (20) de mayo de dos mil veinte (2020), hasta las 5 p.m.

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos Términos de Referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

**“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

<b>FACTOR DE CALIFICACIÓN</b>	<b>PUNTAJE</b>
Evaluación Económica	100 puntos
<b>TOTAL</b>	<b>100 puntos</b>

(...)"

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 7 del numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, "Para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No.1, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de la convocatoria (...)".

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día siete (07) de mayo de 2020 fue de **TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS (3.961,66)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMÉTRICA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-PMIB-I-016-2020					
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".					
<u>EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE</u>					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido		TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Descuentos	
1	CONSORCIO GI AGUABLANCA	\$ 648.909.971,00	99,8807563	0,0000000	99,8807563
2	CONSORCIO VIAL VALLE	\$ 645.217.032,00	99,3123361	0,0000000	99,3123361
3	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	\$ 652.223.200,00	99,2185375	0,0000000	99,2185375
4	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CALI	\$ 652.982.483,00	98,9847986	0,0000000	98,9847986
5	CONSORCIO INCO 2020	\$ 655.734.923,00	98,1374829	0,0000000	98,1374829
6	CONSORCIO D&A CALI	\$ 621.230.692,00	95,6203389	0,0000000	95,6203389
7	CONSORCIO ARA-JPS	\$ 672.588.000,00	92,9494040	0,0000000	92,9494040

**Observación:** No se aplican descuento conforme el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**  
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **CONSORCIO GI AGUABLANCA** con un puntaje de **99.8807563** y un valor ofertado de **\$648.909.971,00**

Al presente informe se anexa la evaluación de la propuesta económica, la cual forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – FINDETER FIDUPREVISORA S.A.**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-PMIB-I-016-2020

Objeto:

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA - COMUNA 13 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

Fecha de diligenciamiento:

18/05/2020

Proponentes:

CONSORCIO GI AGUABLANCA  
 CONSORCIO ARA-JPS  
 CONSORCIO INCO 2020  
 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CALI  
 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA  
 CONSORCIO D&A CALI  
 CONSORCIO VIAL VALLE

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO GI AGUABLANCA	CONSORCIO ARA-JPS	CONSORCIO INCO 2020	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CALI	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	CONSORCIO D&A CALI	CONSORCIO VIAL VALLE
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 690.256.325,00	\$ 621.230.692,00	\$ 690.256.325,00	\$ 648.909.971,00	\$ 672.588.000,00	\$ 655.734.923,00	\$ 652.982.483,00	\$ 652.223.200,00	\$ 621.230.692,00	\$ 645.217.032,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 648.909.971,00	\$ 672.588.000,00	\$ 655.734.923,00	\$ 652.982.483,00	\$ 652.223.200,00	\$ 621.230.692,00	\$ 645.217.032,00

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado, periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
07/05/2020	\$ 3.961,66

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 17/05/2020 16:16:43  
Refrescar - Imprimir - Exportar

### "SUBCAPÍTULO III

#### CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	4 de mayo de 2020 Hora: 3:00 p.m. A través del correo electrónico <a href="mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co">licpafindeter@fiduprevisora.com.co</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	8 de mayo de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 8 de mayo al 12 de mayo de 2020. A través del correo electrónico <a href="mailto:pmib@findeter.gov.co">pmib@findeter.gov.co</a> Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	14 de mayo de 2020
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	15 de mayo de 2020 Hora: 2:00 p.m. <b>Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).</b>

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-PMIB-I-016-2020

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
	7/05/2020	<b>3961.66</b>	
Presupuesto:	\$ 690.256.325,00	P. MAYOR:	672.588.000,00
Fecha evaluación:	18/05/2020	P. MENOR:	621.230.692,00

**Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA**

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 649.840.900,14
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 661.214.450,07
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 649.684.679,00
MENOR VALOR (4):	\$ 621.230.692,00

VER TABLA DE RANGO
66
66
66
3

RANGO (INCLUSIVE)	NUMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO GI AGUABLANCA	\$ 648.909.971,00	99,86	98,14	99,8807563	95,73	99,8807563	-
CONSORCIO ARA-JPS	\$ 672.588.000,00	93,00	96,56	92,9494040	92,36	92,9494040	672.588.000,00
CONSORCIO INCO 2020	\$ 655.734.923,00	98,19	99,17	98,1374829	94,74	98,1374829	655.734.923,00
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CALI	\$ 652.982.483,00	99,03	98,76	98,9847986	95,14	98,9847986	652.982.483,00
CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	\$ 652.223.200,00	99,27	98,64	99,2185375	95,25	99,2185375	652.223.200,00
CONSORCIO D&A CALI	\$ 621.230.692,00	95,60	93,95	95,6203389	100,00	95,6203389	-
CONSORCIO VIAL VALLE	\$ 645.217.032,00	99,29	97,58	99,3123361	96,28	99,3123361	-

	\$ 4.548.886.301,00
n=	7,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 649.840.900,14
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 649.840.900,14
Vmax=	672.588.000,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 661.214.450,07
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 649.684.679,00
	\$ 649.684.679,00
MAX:	\$ 672.588.000,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 621.230.692,00

PAF-PMIB-I-016-2020

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	CONSORCIO GI AGUABLANCA	\$ 648.909.971,00	99,8807563	0,0000000	99,8807563
2	CONSORCIO VIAL VALLE	\$ 645.217.032,00	99,3123361	0,0000000	99,3123361
3	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	\$ 652.223.200,00	99,2185375	0,0000000	99,2185375
4	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CALI	\$ 652.982.483,00	98,9847986	0,0000000	98,9847986
5	CONSORCIO INCO 2020	\$ 655.734.923,00	98,1374829	0,0000000	98,1374829
6	CONSORCIO D&A CALI	\$ 621.230.692,00	95,6203389	0,0000000	95,6203389
7	CONSORCIO ARA-JPS	\$ 672.588.000,00	92,9494040	0,0000000	92,9494040

**Observación:** No se aplican descuento conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **CONSORCIO GI AGUABLANCA** con un puntaje de **99.8807563** y un valor ofertado de **\$648.909.971,00**

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”

PROPONENTE 1: CONSORCIO GI AGUABLANCA

**1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 149.543.402,00</b>	<b>\$ 149.543.402,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 125.666.724,00	\$ 125.666.724,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 23.876.678,00	\$ 23.876.678,00

**2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRA**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS</b>	<b>\$ 499.366.569,00</b>	<b>\$ 499.366.569,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 419.635.772,00	\$ 419.635.772,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 79.730.797,00	\$ 79.730.797,00
<b>3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 648.909.971,00</b>	<b>\$ 648.909.971,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 143.164.622,00	\$ 159.071.803,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 478.066.069,00	\$ 531.184.522,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 621.230.692,00	\$ 690.256.325,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”

PROPONENTE 2: CONSORCIO ARA-JPS

**1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 157.080.000,00</b>	<b>\$ 157.080.000,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 132.000.000,00	\$ 132.000.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 25.080.000,00	\$ 25.080.000,00

**2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRA**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS</b>	<b>\$ 515.508.000,00</b>	<b>\$ 515.508.000,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 433.200.000,00	\$ 433.200.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 82.308.000,00	\$ 82.308.000,00
<b>3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 672.588.000,00</b>	<b>\$ 672.588.000,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 143.164.622,00	\$ 159.071.803,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 478.066.069,00	\$ 531.184.522,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 621.230.692,00	\$ 690.256.325,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”

PROPONENTE 4: CONSORCIO INCO 2020

**1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 146.167.938,00</b>	<b>\$ 146.167.938,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 122.830.200,00	\$ 122.830.200,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 23.337.738,00	\$ 23.337.738,00

**2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRA**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS</b>	<b>\$ 509.566.985,00</b>	<b>\$ 509.566.985,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 428.207.550,00	\$ 428.207.550,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 81.359.435,00	\$ 81.359.435,00
<b>3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 655.734.923,00</b>	<b>\$ 655.734.923,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 143.164.622,00	\$ 159.071.803,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 478.066.069,00	\$ 531.184.522,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 621.230.692,00	\$ 690.256.325,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”

PROPONENTE 5: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CALI

**1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 150.481.926,00</b>	<b>\$ 150.481.926,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 126.455.400,00	\$ 126.455.400,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 24.026.526,00	\$ 24.026.526,00

**2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRA**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS</b>	<b>\$ 502.500.557,00</b>	<b>\$ 502.500.557,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 422.269.376,00	\$ 422.269.376,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 80.231.181,00	\$ 80.231.181,00
<b>3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 652.982.483,00</b>	<b>\$ 652.982.483,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 143.164.622,00	\$ 159.071.803,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 478.066.069,00	\$ 531.184.522,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 621.230.692,00	\$ 690.256.325,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”

PROPONENTE 7: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

**1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 150.306.946,00</b>	<b>\$ 150.306.946,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 126.308.358,00	\$ 126.308.358,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 23.998.588,00	\$ 23.998.588,00

**2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRA**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS</b>	<b>\$ 501.916.254,00</b>	<b>\$ 501.916.254,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 421.778.365,00	\$ 421.778.365,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 80.137.889,00	\$ 80.137.889,00
<b>3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 652.223.200,00</b>	<b>\$ 652.223.200,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 143.164.622,00	\$ 159.071.803,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 478.066.069,00	\$ 531.184.522,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 621.230.692,00	\$ 690.256.325,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”

PROPONENTE 8: CONSORCIO D&A CALI

**1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 143.164.622,00</b>	<b>\$ 143.164.622,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 120.306.405,00	\$ 120.306.405,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 22.858.217,00	\$ 22.858.217,00

**2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRA**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS</b>	<b>\$ 478.066.070,00</b>	<b>\$ 478.066.070,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 401.736.193,00	\$ 401.736.193,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 76.329.877,00	\$ 76.329.877,00
<b>3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 621.230.692,00</b>	<b>\$ 621.230.692,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 143.164.622,00	\$ 159.071.803,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 478.066.069,00	\$ 531.184.522,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 621.230.692,00	\$ 690.256.325,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”

PROPONENTE 9: CONSORCIO VIAL VALLE

**1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 145.773.987,00</b>	<b>\$ 145.773.987,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 122.499.149,00	\$ 122.499.149,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 23.274.838,00	\$ 23.274.838,00

**2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRA**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS</b>	<b>\$ 499.443.045,00</b>	<b>\$ 499.443.045,00</b>
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – CORAZÓN DEL DISTRITO DE AGUABLANCA – COMUNA 13	\$ 419.700.038,00	\$ 419.700.038,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 79.743.007,00	\$ 79.743.007,00
<b>3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>	<b>\$ 645.217.032,00</b>	<b>\$ 645.217.032,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 143.164.622,00	\$ 159.071.803,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 478.066.069,00	\$ 531.184.522,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 621.230.692,00	\$ 690.256.325,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.