

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2  
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.  
PAF-PMIB-0-019-2020

**OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:**

“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS, DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

Siendo las 09:01 am del tres (03) de junio de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-PMIB-0-019-2020, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 02 de junio del año 2020.

CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA
CONSORCIO VANGUARDIA
CONSORCIO SAN PEDRO
UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2020
UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES A&A
UNIÓN TEMPORAL ESPACIO PÚBLICO NEIVA
UNIÓN TEMPORAL VIAL NEIVA 2020
CONSORCIO BB NEIVA
CONSORCIO NM
CONSORCIO PAF-PMIB-0-019- 2020
CONSORCIO VÍAS URBANAS HUILA
CONSORCIO HUILA

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes

CONSORCIO SAN ANTONIO NEIVA
CONSORCIO NEIVA 2021
CONSORCIO COMUNA DHG 2020

\*NOTA: se deja constancia en la presenta acta, que en la audiencia no se encontraba presente el CONSORCIO VIAS URBANAS HUILA, se procedió a llamar al proponente a los números de celular que, del correo electrónico de radicación de la propuesta, una vez se logró comunicación se le solicitó unirse a la audiencia y de esa manera se obtuvo la clave del archivo y dar continuidad a la audiencia de la apertura del sobre No. 2.

En constancia de lo anterior, se firma a las 09:48 AM, por quienes en ella intervinieron.



# **CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA**

---

**PATRIMONIO AUTÓNOMO PLAN DE MEJORAMIENTO  
INTEGRAL DE BARRIOS – FINDETER.  
FIDUPREVISORA S.A.  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-O-019-2020

PROPUESTA PARA “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS, DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

PROPONENTE: **CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA**

Representante Legal **ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ POVEDA**

CALLE. 111 # 13 – 15 OFICINA 402

TELEFAX 7568563 - CEL: 312-5218560

E-mail: andresgomez@4g4ingenieria.com

**SOBRE No. 2**

Propuesta Económica

**ORIGINAL**

Bogotá D.C. – Colombia

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA			
FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA			
1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS			
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ 410.861.488,00
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3			\$ 345.261.755,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1			\$ 65.599.733,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL
	VALOR DIRECTO OBRA		4.221.762.990,00
	VALOR COSTOS INDIRECTOS	AIU	37,61%
		Administración	29,61%
		Imprevistos	3,00%
		Utilidad	5,00%
		Valor IVA sobre la utilidad	19,00%
			\$ 1.627.911.810,00
			\$ 1.250.064.021,00
			\$ 126.652.890,00
			\$ 211.088.150,00
			\$ 40.106.749,00

VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )	A	\$ 5.849.674.800,00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )	B	\$ 6.000.081.000,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 150.406.200,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %	D= C/B EXPRESADO EN %	2,51%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)	\$ 6.260.536.288,00
--	---------------------

NOTA: Los valores correspondientes a Administración, imprevistos y utilidad deben discriminarse en el formato.

Representante Legal  ANDRES EDUARDO GÓMEZ POVEDA

Proponente: CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA

**EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA**

**FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA**

**1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 407.910.459,00</b>
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 342.781.898,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 65.128.561,00

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL
	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>		<b>4.191.440.000,00</b>
	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>AIU</b>	<b>37,62%</b>
	Administración	29,62%	\$ 1.241.504.528,00
	Imprevistos	3,00%	\$ 125.743.200,00
	Utilidad	5,00%	\$ 209.572.000,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 39.818.680,00

<b>VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5.808.078.408</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6.000.081.000</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 192.002.592</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>3,20%</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 6.215.988.867,00</b>
---	----------------------------

**NOTA:** Los valores correspondientes a Administración, imprevistos y utilidad deben discriminarse en el formato.

PORCENTAJE DE DESCUENTO	
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS UNITARIOS:	3,20%



Representante Legal: JAIME, HERRERA OSORIO

Proponente: CONSORCIO VANGUARDIA

**FINDETER - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN****PATRIMONIO AUTÓNOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE  
BARRIOS – FINDETER****TELÉFONOS: 6230311 – [LICPAFINDETER@FIDUPREVISORA.COM.CO](mailto:LICPAFINDETER@FIDUPREVISORA.COM.CO)****BOGOTÁ. D.C.**

Convocatoria No. **PAF-PMIB-O-019-2020**

Objeto: **“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS, DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”**

Sobre No. **2 – PROPUESTA ECONÓMICA**

Nombre del Proponente: **CONSORCIO SAN PEDRO**

Dirección: **CALLE 103 No. 14 A 53 – OFC. 407**

Teléfono: **6 91 83 44 - 3112705860**

Correo Electrónico: **[asierra@femeingenieria.com](mailto:asierra@femeingenieria.com)**  
**[lucia-higuera@hotmail.com](mailto:lucia-higuera@hotmail.com)**

Nombre del Representante Legal **JOSÉ FABIÁN SIERRA MESA**

**ORIGINAL****(PROPUESTA ECONÓMICA)****BOGOTÁ. D.C. MAYO 20 DE 2020**

# *CONSORCIO SAN PEDRO*

# PROPUESTA ECONÓMICA

**EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA**

**FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA**

**1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 421.395.000,00</b>
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 354.113.445,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 67.281.555,00

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL
	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>		<b>4.200.754.024,00</b>
	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>AIU</b>	<b>\$ 1.619.390.676,00</b>
	Administración	37,60%	\$ 1.243.423.191,00
	Imprevistos	29,60%	\$ 126.022.621,00
	Utilidad	3,00%	\$ 210.037.701,00
	Valor IVA sobre la utilidad	5,00%	\$ 39.907.163,00
		19,00%	

<b>VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5.820.144.700,00</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6.000.081.000,00</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 179.936.300,00</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>3,00%</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 6.241.539.700,00</b>
---	----------------------------

**NOTA:** Los valores correspondientes a Administración, imprevistos y utilidad deben discriminarse en el formato.



**ING. JOSE FABIAN SIERRA MESA**  
C.C. 74.187.485 DE SOGAMOSO  
REPRESENTANTE LEGAL



**UNION TEMPORAL  
NEIVA 2020**



**SOBRE No. 2**

**Señores  
FINDETER  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
PATRIMONIO AUTÓNOMO PLAN DE MEJORAMIENTO  
INTEGRAL DE BARRIOS – FINDETER  
Teléfonos: 6230311  
pmib@findeter.gov.co  
Bogotá D.C. – Colombia**

**OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS, DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”**

**PROCESO: PAF-PMIB-O-019-2020**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2020**

**DIRECCION: Carrera 13 No. 7 A – 02, Barrio Altico NEIVA – HUILA**

**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO FERNANDO PERDOMO ROJAS**



**EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA**

**FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA**

**1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 410.017.435,00</b>
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 344.552.466,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 65.464.969,00


**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL
	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>		<b>4.213.090.000,00</b>
	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>AIU</b>	<b>\$ 1.624.988.813,00</b>
	Administración	29,62%	\$ 1.247.917.258,00
	Imprevistos	3,00%	\$ 126.392.700,00
	Utilidad	5,00%	\$ 210.654.500,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 40.024.355,00

<b>VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5.838.078.813</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6.000.081.000</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 162.002.187</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>2,70%</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 6.248.096.248,00</b>
---	----------------------------

NOTA: Los valores correspondientes a Administración, imprevistos y utilidad deben discriminarse en el formato.

  
 Representante Legal : **DIEGO FERNANDO PERDOMO ROJAS**  
 Proponente: **UNION TEMPORAL NEIVA 2020**

**PROPUESTA ECONOMICA**

**EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL  
NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA,  
DEPARTAMENTO DE HUILA**

**FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA**

**1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 416.464.780,00</b>
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 349.970.403,00
<b>VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1</b>	<b>\$ 66.494.377,00</b>


**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL
	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>		<b>4.282.370.000,00</b>
	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>AIU</b>	<b>37,62%</b>
	Administración	29,62%	\$ 1.268.437.994,00
	Imprevistos	3,00%	\$ 128.471.100,00
	Utilidad	5,00%	\$ 214.118.500,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 40.682.515,00

<b>VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5.934.080.109,00</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6.000.081.000,00</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 66.000.891,00</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>1,10%</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 6.350.544.889,00</b>
---	----------------------------

NOTA: Los valores correspondientes a Administración, imprevistos y utilidad deben discriminarse en el formato.

  
Representante Legal

Proponente: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES A&A

**EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA**

**FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA**

**1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 401.030.000,00</b>
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 337.000.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 64.030.000,00

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL
	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>		<b>4.209.524.976,00</b>
	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>AIU</b>	<b>\$ 1.622.771.878,00</b>
	Administración	29,60%	\$ 1.246.019.393,00
	Imprevistos	3,00%	\$ 126.285.749,00
	Utilidad	5,00%	\$ 210.476.249,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 39.990.487,00

<b>VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5.832.296.854</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6.000.081.000</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 167.784.146</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>2,80%</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 6.233.326.854,00</b>
---	----------------------------

**NOTA:** Los valores correspondientes a Administración, imprevistos y utilidad deben discriminarse en el formato.

*Edward Alvarado c.*

Edward Alvarado Carrillo  
Union Temporal Espacio Publico Neiva

**EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA**

**FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA**

**1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 415.916.965,00</b>
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 349.510.055,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 66.406.910,00

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL
	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>		<b>\$ 4.273.710.000,00</b>
	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>AIU 37,00%</b>	<b>\$ 1.621.872.945,00</b>
	Administración	29,00%	\$ 1.239.375.900,00
	Imprevistos	3,00%	\$ 128.211.300,00
	Utilidad	5,00%	\$ 213.685.500,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 40.600.245,00

<b>VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5.895.582.945</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6.000.081.000</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 104.498.055</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>1,74%</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 6.311.499.910</b>
---	-------------------------

**NOTA:** Los valores correspondientes a Administración, imprevistos y utilidad deben discriminarse en el formato.



LUIS ALBERTO FONTANILLA MEZA

Representante legal

Proponente: **UNIÓN TEMPORAL VIAL NEIVA 2020**

**EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA**

**FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA**

**1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 409,048,225.54</b>
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 343,738,004.54
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 65,310,221.00

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL
	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>		<b>4,203,131,000.00</b>
	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>AIU</b>	<b>37.62%</b>
		Administración	29.62%
		Imprevistos	3.00%
		Utilidad	5.00%
		Valor IVA sobre la utilidad	19.00%
			\$ 1,621,147,627.00
			\$ 1,244,967,402.00
			\$ 126,093,930.00
			\$ 210,156,550.00
			\$ 39,929,745.00

<b>VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5,824,278,627</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6,000,081,000</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 175,802,373</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN</b>	<b>2.93%</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 6,233,326,852.54</b>
---	----------------------------

**NOTA:** Los valores correspondientes a Administración, imprevistos y utilidad deben discriminarse en el formato.

  
**DIANA CAROLINA BELTRAN BAUTISTA**  
 Representante Legal  
 Consorcio BB Neiva



**CONSORCIO NM**

## **SOBRE 2 – OFERTA ECONOMICA**

### **Formato 4. Oferta económica**

**EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA**

**FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA**

**1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 421.260.000,00</b>
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 354.000.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 67.260.000,00

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL
	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>		<b>4.272.844.000,00</b>
	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>AIU</b>	<b>\$ 1.648.035.931,00</b>
	Administración	30,00%	\$ 1.281.853.200,00
	Imprevistos	2,62%	\$ 111.948.513,00
	Utilidad	5,00%	\$ 213.642.200,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 40.592.018,00

<b>VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5.920.879.931</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6.000.081.000</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 79.201.069</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>1,32%</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 6.342.139.931,00</b>
---	----------------------------

**NOTA:** Los valores correspondientes a Administración, imprevistos y utilidad deben discriminarse en el formato.



**JOSE CARLOS GUERRA FUENTES**

**Representante Legal  
CONSORCIO NM**



EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA			
FORMATO No 4 - OFERTA ECONÓMICA			
1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS			
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ 411,129,193.00
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3			\$ 345,486,717.00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1			\$ 65,642,476.00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL
	VALOR DIRECTO OBRA		4,224,513,758.00
	VALOR COSTOS INDIRECTOS	AIU	37.62%
		Administración	29.62%
		Imprevistos	3.00%
		Utilidad	5.00%
		Valor IVA sobre la utilidad	19.00%
			\$ 1,629,394,957.00
			\$ 1,251,300,975.00
			\$ 126,735,413.00
			\$ 211,225,688.00
			\$ 40,132,881.00

VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor ofertado ETAPA II )	A	\$ 5,853,908,715.00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor ETAPA II )	B	\$ 6,000,081,000.00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 146,172,285.00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %	D= C/B EXPRESADO EN %	2.44%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)		6,265,037,908.00

NOTA: Los valores correspondientes a Administración, imprevistos y utilidad deben discriminarse en el formato.

  
**FABIO RICARDO ORTIZ REVELO**  
 Representante Legal CONSORCIO PAF-PMIB-O-019-2020  
 Proponente: CONSORCIO PAF-PMIB-O-019-2020

**EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA**

**FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA**

**1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 413,438,699.00</b>
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 347,427,478.00
<b>VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1</b>	<b>\$ 66,011,221.00</b>


**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL
	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>		<b>4,266,929,103.00</b>
	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>AIU</b>	<b>\$ 1,578,763,768.00</b>
	Administración	29.00%	\$ 1,237,409,440.00
	Imprevistos	3.00%	\$ 128,007,873.00
	Utilidad	5.00%	\$ 213,346,455.00
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 40,535,826.00

<b>VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5,845,692,871</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>B</b>	<b>\$ 5,886,228,697</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 40,535,826</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>0.69%</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II)</b>	<b>\$ 6,299,667,396.00</b>
---	----------------------------

**NOTA:** Los valores correspondientes a Administración, imprevistos y utilidad deben discriminarse en el formato.



Representante Legal

Proponente:

**EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA**

**FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA**

**1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 404,600,000.00</b>
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 340,000,000.00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 64,600,000.00

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR TOTAL
	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>		<b>4,112,586,387.00</b>
	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>AIU</b>	<b>37.50%</b>
	Administración	29.50%	\$ 1,213,212,984.00
	Imprevistos	3.00%	\$ 123,377,592.00
	Utilidad	5.00%	\$ 205,629,319.00
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 39,069,571.00

<b>VALOR OFERTADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5,693,875,853</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU e IVA ( valor etapa ETAPA II )</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6,000,081,000</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 306,205,147</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN</b>	<b>5.10%</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa I + etapa II )</b>	<b>\$ 6,098,475,853.00</b>
--	----------------------------

**NOTA:** Los valores correspondientes a Administración, imprevistos y utilidad deben discriminarse en el formato.



Milton González González  
C.c. 86.057.469 de Villavicencio (Meta)  
Representante legal