

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**  
**(ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO PLAN DE MEJORAMIENTO**  
**INTEGRAL DE BARRIOS – FINDETER**  
**FIDUPREVISORA S.A.**

**CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-O-019-2020**

**OBJETO:**  
**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS, DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, (orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la publicación del “(...)Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria y en la adenda No.1, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación definitiva de requisitos habilitantes:

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO VANGUARDIA	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE SUBSANÓ	HABILITADO

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
3	CONSORCIO SAN PEDRO	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES A&A	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	UNIÓN TEMPORAL ESPACIO PÚBLICO NEIVA	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	UNIÓN TEMPORAL VIAL NEIVA 2020	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE SUBSANÓ	HABILITADO
10	CONSORCIO BB NEIVA	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE SUBSANÓ	HABILITADO
12	CONSORCIO NM	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE SUBSANÓ	HABILITADO
13	CONSORCIO PAF-PMIB-O-019- 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
14	CONSORCIO VÍAS URBANAS HUILA	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
15	CONSORCIO HUILA	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

Conforme el Subcapítulo III “EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS”, Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje Orden de elegibilidad” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Numeral 9 ibídem y el cronograma de la convocatoria modificado por la Adenda No. 1, los proponentes pueden formular observaciones a dicho Informe hasta las 05:00 p.m., del ocho (8) de junio de dos mil veinte (2020).

Las siguientes son las indicaciones consignadas en los términos de referencia del proceso, que estipulan los criterios de evaluación y calificación de las propuestas:

### 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en los términos de referencia, será realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cient (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
<b>TOTAL</b>	<b>100 puntos</b>

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores.

**PRIMERO:** De conformidad con lo señalado en el Numeral 8, del Numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, se tiene:

Se seleccionará el método de:

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta

3	Media geométrica
4	Menor valor

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

**Nota:** Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, [http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see\\_ts\\_trm.htm#cotizacion](http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion)

**Nota 2:** En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.

**SEGUNDO.-** Así las cosas, teniendo en cuenta que el proceso se cerró el día 20 de mayo de 2020, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera, que rigió para el día veintiséis (26) de mayo de 2020, fue de **TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$3.782,66)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMÉTRICA**, con base en el cual se determina el PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por doce (12) proponentes habilitados.

De igual manera tal como se evidencia en el informe de evaluación, se aplicó el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia de la siguiente manera:

**CONSORCIO VANGUARDIA:** Teniendo en cuenta que a los integrantes **JAIME HERRERA OSORIO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.655.971 expedida en Bogotá D.C., con participación del treinta y cinco por ciento (35%) e **INGENIERA ESPECIALIZADA GESTIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. (INGASI SAS Y/O INGASI CONSTRUCCIONES SAS)**, identificada con NIT. 900.496.836-3 del CONSORCIO INGENIERÍA V, se le ratificó mediante comité técnico No. 10 del 30 de diciembre de 2019, multa de apremio - Aplicación Cláusula Penal, a través de la Fiduprevisora para el Contrato No 68573-006-2019 (PAF SDIS O-006-2019), la cual según la documentación aportada está en firme, se le realizó descuento al **PROPONENTE No. 3 CONSORCIO VANGUARDIA**, por ser los multados parte de dicha forma asociativa, en la presente convocatoria, de 10 puntos por la aplicación de la cláusula penal de apremio impuesta, tal como lo indica el numeral **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES** en los Términos de Referencia que establece:

(...) La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista (...)

Una vez realizada la Evaluación Económica de la oferta del Proponente **CONSORCIO BB NEIVA**, se encontró lo siguiente: Se hace ajuste por redondeo al valor antes de IVA de la etapa I, la cual varía de **\$343.738.004.54** a **\$343.738.005**, debido a lo anterior el valor total ofertado queda en **\$6.233.326.853,00** estando dentro de los rangos mínimos y máximos del PE de la convocatoria

En relación con el proponente **CONSORCIO VÍAS URBANAS HUILA**, se encontró lo siguiente: Se realizó corrección aritmética al VALOR OFERTADO ETAPA II- EJECUCIÓN DE OBRAS, el cual debía incluir costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad, por lo tanto varía \$5.845.692.871,00 a \$5.886.228.697,00, adicionalmente el descuento tanto en porcentaje como en valor se debía calcular con base en el PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRAS de los términos de referencia el cual era **\$6.000.081.000,00** y no de **\$5.886.228.697,00**. En consecuencia, el PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN ETAPA II (%), es de 1.90% y no de 0.69%. Sin perjuicio de lo anterior, el valor total ofertado no se modifica, manteniéndose en **\$6.299.667.396,00** estando dentro de los rangos mínimos y máximos del PE de la convocatoria

**TERCERO:** El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-PMIB-O-019-2020					
"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA"					
EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuento (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
11	CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA	\$ 6.268.336.288,00	98,9195695	10,0000000	88,9195695
12	CONSORCIO VANGUARDIA	\$ 6.215.988.987,00	98,3283689	10,0000000	88,3283689
3	CONSORCIO SAN PEDRO	\$ 6.241.339.708,00	98,7368293	0,0000000	98,7368293
<b>1</b>	<b>UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2020</b>	<b>\$ 6.248.096.248,00</b>	<b>99,8414297</b>	<b>0,0000000</b>	<b>99,8414297</b>
10	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES ABA	\$ 6.239.548.899,00	97,8429653	0,0000000	97,8429653
4	UNIÓN TEMPORAL ESPACIO PUBLICO NEIVA	\$ 6.233.326.854,00	98,8854232	0,0000000	98,8854232
7	UNIÓN TEMPORAL VIAL NEIVA 2020	\$ 6.211.498.918,00	98,2988235	0,0000000	98,2988235
5	CONSORCIO BB NEIVA	\$ 6.233.326.852,00	98,8854232	0,0000000	98,8854232
9	CONSORCIO NM	\$ 6.242.138.931,00	97,3113963	0,0000000	97,3113963
2	CONSORCIO PAF-PMIB-O-019- 2020	\$ 6.265.037.898,00	98,7757823	0,0000000	98,7757823
6	CONSORCIO VÍAS URBANAS HUILA	\$ 6.299.667.396,00	98,6689787	0,0000000	98,6689787
8	CONSORCIO HUILA	\$ 6.098.475.853,00	97,4585712	0,0000000	97,4585712

**Observación:**  
**CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA:** Teniendo en cuenta que el integrante INAFI INGENIERIA SAS, se le aplicó multa de apremio: Aplicación Clausula Penal de apremio del 22 de Agosto de 2018, a través de la Tabulada Sigilli para el Contrato No PAF-OPRO 023-2017, se le realizó descuento de 10 puntos por la aplicación de la cláusula penal de apremio impuesta, tal como lo indica el numeral EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES en los Términos de Referencia que establece:  
 (...) La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contrato en los cuales éste haya celebrado la calidad de contratista (...)  
**CONSORCIO VANGUARDIA:** Teniendo en cuenta que a los integrantes JAIME HERRERA OSORIO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 78.022.971 expedida en Sigilli D.C., con participación del veinte y cinco por ciento (25%) e INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. (INGAS SAS Y/O INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS), identificada con NIT. 900.492.839-3 del CONSORCIO INGENIERIA V, se le aplicó mediante multa técnica No 12 del 20 de diciembre de 2018 multa de apremio - Aplicación Clausula Penal, a través de la Proposición para el Contrato No 0207-000-2019 (PAF-ODE-0-006-2019), se le realizó descuento de 10 puntos por la aplicación de la cláusula penal de apremio impuesta, tal como lo indica el numeral EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES en los Términos de Referencia que establece:  
 (...) La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contrato en los cuales éste haya celebrado la calidad de contratista (...)  
 Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la **UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2020** con un puntaje de **99,84142965** y un valor ofertado de **\$6.248.096.248,00**

Al presente informe se le anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo y se publica y corre traslado hasta el 8 de junio de 2020, a las 5:00 p.m.  
 Para constancia, se expide a los cinco (5) días de junio de dos mil veinte (2020).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – FINDETER**

**FIDUPREVISORA S.A.**

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

PAF-PMIB-O-019-2020

Objeto: "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA"

Fecha de diligenciamiento: 04/06/2020

- Proponentes:
- CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA
  - CONSORCIO VANGUARDIA
  - CONSORCIO SAN PEDRO
  - UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2020
  - UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES A&A
  - UNIÓN TEMPORAL ESPACIO PÚBLICO NEIVA
  - UNIÓN TEMPORAL VIAL NEIVA 2020
  - CONSORCIO BB NEIVA
  - CONSORCIO NM
  - CONSORCIO PAF-PMIB-O-019- 2020
  - CONSORCIO VÍAS URBANAS HUILA
  - CONSORCIO HUILA

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA	CONSORCIO VANGUARDIA	CONSORCIO SAN PEDRO	UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2020	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES A&A	UNIÓN TEMPORAL ESPACIO PÚBLICO NEIVA	UNIÓN TEMPORAL VIAL NEIVA 2020	CONSORCIO BB NEIVA	CONSORCIO NM	CONSORCIO PAF-PMIB-O-019-2020	CONSORCIO VÍAS URBANAS HUILA	CONSORCIO HUILA
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 6.421.476.102,00	\$ 6.260.536.288,00	\$ 6.215.988.867,00	\$ 6.241.539.700,00	\$ 6.248.096.248,00	\$ 6.350.544.899,00	\$ 6.233.326.854,00	\$ 6.311.499.910,00	\$ 6.233.326.853,00	\$ 6.342.139.931,00	\$ 6.265.037.998,00	\$ 6.299.667.396,00	\$ 6.088.475.853,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		\$ 6.260.536.288	\$ 6.215.988.867,00	\$ 6.241.539.700	\$ 6.248.096.248,00	\$ 6.350.544.899,00	\$ 6.233.326.854,00	\$ 6.311.499.910,00	\$ 6.233.326.852,54	\$ 6.342.139.931,00	\$ 6.265.037.998,00	\$ 6.299.667.396,00	\$ 6.088.475.853,00

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

### 1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
26/05/2020	\$ 3.782,66

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 04/06/2020 15:14:43  
Refrescar - Imprimir - Exportar

#### ADENDA No 1

#### "SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	13 de mayo de 2020
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	20 de mayo de 2020 Hora: 9:00 a.m. A través del correo electrónico <a href="mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co">licpafindeter@fiduprevisora.com.co</a>

PAF-PMIB-O-019-2020

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA

Presupuesto:	\$ 6,421,476,102.00	TRIM:	26/05/2020	\$ 3,782.66	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 6,258,348,391.42
Fecha evaluación:	04/06/2020	P. MAYOR:	6,350,544,889.00		MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 6,304,446,640.21
		P. MENOR:	6,098,475,853.00		MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 6,258,019,610.36
					MENOR VALOR (4):	\$ 6,098,475,853.00

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

VER TABLA DE RANGO

66
66
66
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	Presupuesto	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA	\$ 6,260,536,288.00	99.9300807	99.30	99.9195695	97.41	99.91956952	6,260,536,288.00
CONSORCIO VANGUARDIA	\$ 6,215,988,867.00	99.3231517	98.60	99.3283699	98.11	99.32836990	-
CONSORCIO SAN PEDRO	\$ 6,241,539,700.00	99.7314197	99.00	99.7366593	97.71	99.73665934	-
UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2020	\$ 6,248,096,248.00	99.8361845	99.11	99.8414297	97.61	99.84142967	-
UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES A&A	\$ 6,350,544,889.00	97.0536476	98.54	97.0429853	96.03	97.04298534	6,350,544,889.00
UNIÓN TEMPORAL ESPACIO PÚBLICO NEIVA	\$ 6,233,326,854.00	99.6001894	98.87	99.6054222	97.84	99.60542220	-
UNIÓN TEMPORAL VIAL NEIVA 2020	\$ 6,311,499,910.00	98.3014203	99.78	98.2908235	96.62	98.29082352	6,311,499,910.00
CONSORCIO BB NEIVA	\$ 6,233,326,853.00	99.6001894	98.87	99.6054222	97.84	99.60542218	-
CONSORCIO NM	\$ 6,342,139,931.00	97.3222475	98.80	97.3115993	96.16	97.31159933	6,342,139,931.00
CONSORCIO PAF-PMIB-O-019- 2020	\$ 6,265,037,908.00	99.7862210	99.37	99.7757023	97.34	99.77570228	6,265,037,908.00
CONSORCIO VÍAS URBANAS HUILA	\$ 6,299,667,396.00	98.6795556	99.92	98.6689787	96.81	98.66897874	6,299,667,396.00
CONSORCIO HUILA	\$ 6,098,475,853.00	97.4454516	96.73	97.4505712	100.00	97.45057115	-

	\$ 75,100,180,697.00
n=	12.00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 6,258,348,391.42
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 6,258,348,391.42
Vmax=	6,350,544,889.00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 6,304,446,640.21
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 6,258,019,610.36
MAX:	\$ 6,350,544,889.00
MENOR VALOR (4)=	\$ 6,098,475,853.00



## PAF-PMIB-O-019-2020

"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA"

## EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
<b>1</b>	<b>CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA</b>	<b>\$ 6,260,536,288.00</b>	<b>99.9195695</b>	<b>0.0000000</b>	<b>99.91956952</b>
12	CONSORCIO VANGUARDIA	\$ 6,215,988,867.00	99.3283699	10.0000000	89.32836990
4	CONSORCIO SAN PEDRO	\$ 6,241,539,700.00	99.7366593	0.0000000	99.73665934
2	UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2020	\$ 6,248,096,248.00	99.8414297	0.0000000	99.84142967
11	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES A&A	\$ 6,350,544,889.00	97.0429853	0.0000000	97.04298534
5	UNIÓN TEMPORAL ESPACIO PÚBLICO NEIVA	\$ 6,233,326,854.00	99.6054222	0.0000000	99.60542220
8	UNIÓN TEMPORAL VIAL NEIVA 2020	\$ 6,311,499,910.00	98.2908235	0.0000000	98.29082352
6	CONSORCIO BB NEIVA	\$ 6,233,326,853.00	99.6054222	0.0000000	99.60542218
10	CONSORCIO NM	\$ 6,342,139,931.00	97.3115993	0.0000000	97.31159933
3	CONSORCIO PAF-PMIB-O-019- 2020	\$ 6,265,037,908.00	99.7757023	0.0000000	99.77570228
7	CONSORCIO VÍAS URBANAS HUILA	\$ 6,299,667,396.00	98.6689787	0.0000000	98.66897874
9	CONSORCIO HUILA	\$ 6,098,475,853.00	97.4505712	0.0000000	97.45057115

## Observación:

**CONSORCIO VANGUARDIA:** Teniendo en cuenta que a los integrantes JAIME HERRERA OSORIO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.655.971 expedida en Bogotá D.C., con participación del treinta y cinco por ciento (35%) e INGENIERA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. (INGASI SAS Y/O INGASI CONSTRUCCIONES SAS), identificada con NIT. 900.496.836-3 del CONSORCIO INGENIERIA V, se le ratifico mediante comite técnico No 10 del 30 de diciembre de 2019 multa de apremio - Aplicación Cláusula Penal , a través de la Fiduprevisora para el Contrato No 68573-006-2019 (PAF SDIS O-006-2019), se le realizó descuento de 10 puntos por la aplicación de la cláusula penal de apremio impuesta, tal como lo indica el numeral EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES en los Términos de Referencia que establece:

(...) La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista (...)

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la **CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA** con un puntaje de **99.91956951** y un valor ofertado de **\$6.260.536.288.00**

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA*								
CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-0-019-2020								
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA								
PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA								
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 345,261,755.00	\$ 345,261,755.00	\$ 65,599,733.00	\$ 410,861,488.00	\$ 379,255,592.00	\$ 421,395,102.00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 410,861,488.00				
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL							
	OFERTADO		CORREGIDO					
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 4,221,762,990.00	\$ 4,221,762,990.00						
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos				
TOTAL AIU	37.61%		37.61%					
Administración	29.61%	\$ 1,250,064,021	29.61%	\$ 1,250,064,021.00				
Imprevistos	3.00%	\$ 126,652,890.00	3.00%	\$ 126,652,890.00				
Utilidad	5.00%	\$ 211,088,150.00	5.00%	\$ 211,088,150.00				
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 40,106,749.00	19.00%	\$ 40,106,749.00				
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 1,627,911,810.00		\$ 1,627,911,810.00				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2			
	OFERTADO		CORREGIDO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 5,849,674,800	A	\$ 5,849,674,800.00	\$ 5,400,072,900.00	\$ 6,000,081,000.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS Incluye AIU e IVA sobre la utilidad	B	\$ 6,000,081,000	B	\$ 6,000,081,000.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 150,406,200	C = (B-A)	\$ 150,406,200.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2.51%	D= C/B EXPRESADO EN %	2.51%	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 6,260,536,288		\$ 6,260,536,288.00	\$ 5,779,328,492.00	\$ 6,421,476,102.00	CUMPLE	CUMPLE
<b>Observación:</b> No se hicieron ajustes o correcciones aritméticas								

VERIFICACIÓN AIU	
37.62%	CUMPLE

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA*									
CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-0-019-2020									
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA									
PROPONENTE: CONSORCIO VANGUARDIA									
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1				
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 342.781.898,00	\$ 342.781.898,00	\$ 65.128.561,00	\$ 407.910.459,00	\$ 379.255.592,00	\$ 421.395.102,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 407.910.459,00					
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA									
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL								
	OFERTADO		CORREGIDO						
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 4.191.440.000,00	\$ 4.191.440.000,00							
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos					
TOTAL AIU	37,62%		37,62%						
Administración	29,62%	\$ 1.241.504.528,00	29,62%	\$ 1.241.504.528,00					
Imprevistos	3,00%	\$ 125.743.200,00	3,00%	\$ 125.743.200,00					
Utilidad	5,00%	\$ 209.572.000,00	5,00%	\$ 209.572.000,00					
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 39.818.680,00	19,00%	\$ 39.818.680,00					
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 1.616.638.408,00		\$ 1.616.638.408,00					
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2				
		OFERTADO		CORREGIDO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 5.808.078.408,00	A	\$ 5.808.078.408,00	\$ 5.400.072.900,00	\$ 6.000.081.000,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS Incluye AIU e IVA sobre la utilidad		B	\$ 6.000.081.000,00	B	\$ 6.000.081.000,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 192.002.592,00	C = (B-A)	\$ 192.002.592,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)		D= C/B EXPRESADO EN %	3,20%	D= C/B EXPRESADO EN %	3,20%	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)			\$ 6.215.988.867,00		\$ 6.215.988.867,00	\$ 5.779.328.492,00	\$ 6.421.476.102,00	CUMPLE	CUMPLE
Observación: No se hicieron ajustes o correcciones aritméticas									

VERIFICACIÓN AIU	
37,62%	CUMPLE

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA*									
CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-0-019-2020									
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA									
PROPONENTE: CONSORCIO SAN PEDRO									
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1				
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 354,113,445.00	\$ 354,113,445.00	\$ 67,281,555.00	\$ 421,395,000.00	\$ 379,255,592.00	\$ 421,395,102.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 421,395,000.00					
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA									
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL								
	OFERTADO		CORREGIDO						
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 4,200,754,024.00	\$ 4,200,754,024.00							
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos					
TOTAL AIU	37.60%		37.60%						
Administración	29.60%	\$ 1,243,423,191.00	29.60%	\$ 1,243,423,191.00					
Imprevistos	3.00%	\$ 126,022,621.00	3.00%	\$ 126,022,621.00					
Utilidad	5.00%	\$ 210,037,701.00	5.00%	\$ 210,037,701.00					
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 39,907,163.00	19.00%	\$ 39,907,163.00					
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 1,619,390,676.00		\$ 1,619,390,676.00					
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2				
		OFERTADO		CORREGIDO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 5,820,144,700.00	A	\$ 5,820,144,700.00	\$ 5,400,072,900.00	\$ 6,000,081,000.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS Incluye AIU e IVA sobre la utilidad		B	\$ 6,000,081,000.00	B	\$ 6,000,081,000.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 179,936,300.00	C = (B-A)	\$ 179,936,300.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)		D= C/B EXPRESADO EN %	3.00%	D= C/B EXPRESADO EN %	3.00%	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)			\$ 6,241,539,700.00		\$ 6,241,539,700.00	\$ 5,779,328,492.00	\$ 6,421,476,102.00	CUMPLE	CUMPLE
Observación: No se hicieron ajustes o correcciones aritméticas									

VERIFICACIÓN AIU	
37.62%	CUMPLE

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA*								
CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-O-019-2020								
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA								
PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2020								
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS								
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 344.552.466.00	\$ 344.552.466.00	\$ 65.464.969.00	\$ 410.017.435.00	\$ 379.255.592.00	\$ 421.395.102.00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 410.017.435.00				
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL							
	OFERTADO		CORREGIDO					
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 4.213.090.000.00	\$ 4.213.090.000.00						
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos				
TOTAL AIU	37.62%		37.62%		VERIFICACIÓN AIU			
Administración	29.62%	\$ 1.247.917.258	29.62%	\$ 1.247.917.258.00	37.62% CUMPLE			
Imprevistos	3.00%	\$ 126.392.700.00	3.00%	\$ 126.392.700.00				
Utilidad	5.00%	\$ 210.654.500.00	5.00%	\$ 210.654.500.00				
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 40.024.355.00	19.00%	\$ 40.024.355.00				
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 1.624.988.813.00		\$ 1.624.988.813.00				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2			
	OFERTADO		CORREGIDO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 5.838.078.813	A	\$ 5.838.078.813.00	\$ 5.400.072.900.00	\$ 6.000.081.000.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS Incluye AIU e IVA sobre la utilidad	B	\$ 6.000.081.000	B	\$ 6.000.081.000.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 162.002.187	C = (B-A)	\$ 162.002.187.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2.70%	D= C/B EXPRESADO EN %	2.70%				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS PE			
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 6.248.096.248		\$ 6.248.096.248.00	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
					\$ 5.779.328.492.00	\$ 6.421.476.102.00	CUMPLE	CUMPLE
<b>Observación:</b> No se hicieron ajustes o correcciones aritméticas								

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA*												
CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-O-019-2020												
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA												
PROPONENTE: UT CONSTRUCCIONES A & A												
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1							
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1				
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 349.970.403,00	\$ 349.970.403,00	\$ 66.494.377,00	\$ 416.464.780,00	\$ 379.255.592,00	\$ 421.395.102,00	CUMPLE	CUMPLE				
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1</b>				<b>\$ 416.464.780,00</b>								
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA												
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL											
	OFERTADO		CORREGIDO									
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	4.282.370.000,00	\$	4.282.370.000,00								
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos								
<b>TOTAL AIU</b>	<b>37,62%</b>		<b>37,62%</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VERIFICACIÓN AIU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,62%</td> <td>CUMPLE</td> </tr> </tbody> </table>				VERIFICACIÓN AIU		37,62%	CUMPLE
VERIFICACIÓN AIU												
37,62%	CUMPLE											
Administración	29,62%	\$ 1.268.437.994	29,62%	\$ 1.268.437.994								
Imprevistos	3,00%	\$ 128.471.100,00	3,00%	\$ 128.471.100,00								
Utilidad	5,00%	\$ 214.118.500,00	5,00%	\$ 214.118.500,00								
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 40.682.515,00	19,00%	\$ 40.682.515,00								
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 1.651.710.109,00</b>		<b>\$ 1.651.710.109,00</b>								
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2							
	OFERTADO		CORREGIDO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2				
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 5.934.080.109	A	\$ 5.934.080.109,00	\$ 5.400.072.900,00	\$ 6.000.081.000,00	CUMPLE	CUMPLE				
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS Incluye AIU e IVA sobre la utilidad	B	\$ 6.000.081.000	B	\$ 6.000.081.000,00								
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 66.000.891	C = (B-A)	\$ 66.000.891,00								
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	1,10%	D= C/B EXPRESADO EN %	1,10%	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS				
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)</b>		<b>\$ 6.350.544.899</b>		<b>\$ 6.350.544.899,00</b>	\$ 5.779.328.492,00	\$ 6.421.476.102,00	CUMPLE	CUMPLE				
<b>Observación:</b> No se hicieron ajustes o correcciones aritméticas												

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA*												
CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-0-019-2020												
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA												
PROPONENTE: UT ESPACIO PÚBLICO NEIVA												
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1							
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1				
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 337.000.000,00	\$ 337.000.000,00	\$ 64.030.000,00	\$ 401.030.000,00	\$ 379.255.592,00	\$ 421.395.102,00	CUMPLE	CUMPLE				
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1</b>				<b>\$ 401.030.000,00</b>								
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA												
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL											
	OFERTADO		CORREGIDO									
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	4.209.524.976,00	\$	4.209.524.976,00								
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos								
<b>TOTAL AIU</b>	<b>37,60%</b>		<b>37,60%</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VERIFICACIÓN AIU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,62%</td> <td>CUMPLE</td> </tr> </tbody> </table>				VERIFICACIÓN AIU		37,62%	CUMPLE
VERIFICACIÓN AIU												
37,62%	CUMPLE											
Administración	29,60%	\$ 1.246.019.393,00	29,60%	\$ 1.246.019.393,00								
Imprevistos	3,00%	\$ 126.285.749,00	3,00%	\$ 126.285.749,00								
Utilidad	5,00%	\$ 210.476.249,00	5,00%	\$ 210.476.249,00								
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 39.990.487,00	19,00%	\$ 39.990.487,00								
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 1.622.771.878,00</b>		<b>\$ 1.622.771.878,00</b>								
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2							
					VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2				
<b>VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5.832.296.854</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5.832.296.854,00</b>	\$ 5.400.072.900,00	\$ 6.000.081.000,00	CUMPLE	CUMPLE				
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS Incluye AIU e IVA sobre la utilidad</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6.000.081.000</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6.000.081.000,00</b>								
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 167.784.146</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 167.784.146,00</b>								
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>2,80%</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>2,80%</b>								
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)</b>		<b>\$ 6.233.326.854</b>		<b>\$ 6.233.326.854,00</b>	\$ 5.779.328.492,00	\$ 6.421.476.102,00	CUMPLE	CUMPLE				
<b>Observación:</b> No se hicieron ajustes o correcciones aritméticas												

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA*												
CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-Q-019-2020												
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA												
PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL VIAL NEIVA 2020												
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1							
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1				
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 349.510.055,00	\$ 349.510.055,00	\$ 66.406.910,00	\$ 415.916.965,00	\$ 379.255.592,00	\$ 421.395.102,00	CUMPLE	CUMPLE				
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1</b>				<b>\$ 415.916.965,00</b>								
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA												
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL											
	OFERTADO		CORREGIDO									
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	4.273.710.000,00	\$	4.273.710.000,00								
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos								
<b>TOTAL AIU</b>	<b>37,00%</b>		<b>37,00%</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VERIFICACIÓN AIU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,62%</td> <td>CUMPLE</td> </tr> </tbody> </table>				VERIFICACIÓN AIU		37,62%	CUMPLE
VERIFICACIÓN AIU												
37,62%	CUMPLE											
Administración	29,00%	\$ 1.239.375.900,00	29,00%	\$ 1.239.375.900,00								
Imprevistos	3,00%	\$ 128.211.300,00	3,00%	\$ 128.211.300,00								
Utilidad	5,00%	\$ 213.685.500,00	5,00%	\$ 213.685.500,00								
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 40.600.245,00	19,00%	\$ 40.600.245,00								
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 1.621.872.945,00</b>		<b>\$ 1.621.872.945,00</b>								
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2							
	OFERTADO		CORREGIDO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2				
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 5.895.582.945	A	\$ 5.895.582.945	\$ 5.400.072.900,00	\$ 6.000.081.000,00	CUMPLE	CUMPLE				
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS Incluye AIU e IVA sobre la utilidad	B	\$ 6.000.081.000	B	\$ 6.000.081.000								
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 104.498.055	C = (B-A)	\$ 104.498.055								
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	1,74%	D= C/B EXPRESADO EN %	1,74%	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS				
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)</b>		<b>\$ 6.311.499.910</b>		<b>\$ 6.311.499.910</b>	\$ 5.779.328.492,00	\$ 6.421.476.102,00	CUMPLE	CUMPLE				
<b>Observación:</b> No se hicieron ajustes o correcciones aritméticas												



EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA*								
CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-O-019-2020								
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA								
PROPONENTE: CONSORCIO BB NEIVA								
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 343.738.004,54	\$ 343.738.005,00	\$ 65.310.221,00	\$ 409.048.226,00	\$ 379.255.592,00	\$ 421.395.102,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1</b>				<b>\$ 409.048.226,00</b>				
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL							
	OFERTADO		CORREGIDO					
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	4.203.131.000,00	\$	4.203.131.000,00				
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos				
<b>TOTAL AIU</b>	<b>37,62%</b>		<b>37,62%</b>					
Administración	29,62%	\$ 1.244.967.402,00	29,62%	\$ 1.244.967.402,00				
Imprevistos	3,00%	\$ 126.093.930,00	3,00%	\$ 126.093.930,00				
Utilidad	5,00%	\$ 210.156.550,00	5,00%	\$ 210.156.550,00				
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 39.929.745,00	19,00%	\$ 39.929.745,00				
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 1.621.147.627,00</b>		<b>\$ 1.621.147.627,00</b>				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2			
					VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
<b>VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5.824.278.627,00</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5.824.278.627,00</b>	\$ 5.400.072.900,00	\$ 6.000.081.000,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS Incluye AIU e IVA sobre la utilidad</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6.000.081.000,00</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6.000.081.000,00</b>				
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 175.802.373,00</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 175.802.373,00</b>				
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>2,93%</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>2,93%</b>				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS PE			
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)</b>		<b>\$ 6.233.326.852,54</b>		<b>\$ 6.233.326.853,00</b>	\$ 5.779.328.492,00	\$ 6.421.476.102,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>Observación:</b> Una vez realizada la Evaluación Económica de la oferta del Proponente CONSORCIO BB NEIVA, se encontró lo siguiente: Se realizó ajuste por redondeo al valor antes de iva de la etapa 1, la cual varía de \$343.738.004,54 a \$343.738.005, debido a lo anterior el valor total ofertado queda en \$6.233.326.853,00 estando dentro de los rangos mínimos y máximos del PE de la convocatoria								

VERIFICACIÓN AIU	
37,62%	CUMPLE

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA*									
CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-0-019-2020									
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA									
PROponente: CONSORCIO NM									
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1				
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 354.000.000,00	\$ 354.000.000,00	\$ 67.260.000,00	\$ 421.260.000,00	\$ 379.255.592,00	\$ 421.395.102,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 421.260.000,00					
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA									
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL								
	OFERTADO		CORREGIDO						
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 4.272.844.000,00	\$ 4.272.844.000,00							
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos					
TOTAL AIU	37,62%		37,62%						
Administración	30,00%	\$ 1.281.853.200,00	30,00%	\$ 1.281.853.200,00					
Imprevistos	2,62%	\$ 111.948.513,00	2,62%	\$ 111.948.513,00					
Utilidad	5,00%	\$ 213.642.200,00	5,00%	\$ 213.642.200,00					
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 40.592.018,00	19,00%	\$ 40.592.018,00					
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 1.648.035.931,00		\$ 1.648.035.931,00					
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2				
		OFERTADO		CORREGIDO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 5.920.879.931	A	\$ 5.920.879.931,00	\$ 5.400.072.900,00	\$ 6.000.081.000,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS Incluye AIU e IVA sobre la utilidad		B	\$ 6.000.081.000	B	\$ 6.000.081.000,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 79.201.069	C = (B-A)	\$ 79.201.069,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)		D= C/B EXPRESADO EN %	1,32%	D= C/B EXPRESADO EN %	1,32%	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)			\$ 6.342.139.931		\$ 6.342.139.931,00	\$ 5.779.328.492,00	\$ 6.421.476.102,00	CUMPLE	CUMPLE
Observación: No se hicieron ajustes o correcciones aritméticas									

VERIFICACIÓN AIU	
37,62%	CUMPLE

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA*								
CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-O-019-2020								
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA								
PROPONENTE: CONSORCIO PAF-PMIB-O-019-2020								
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 345,486,717.00	\$ 345,486,717.00	\$ 65,642,476.00	\$ 411,129,193.00	\$ 379,255,592.00	\$ 421,395,102.00	CUMPLE	CUMPLE
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1</b>				<b>\$ 411,129,193.00</b>				
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL							
	OFERTADO		CORREGIDO					
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	4,224,513,758.00	\$	4,224,513,758.00				
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos				
<b>TOTAL AIU</b>	<b>37.62%</b>		<b>37.62%</b>					
Administración	29.62%	\$ 1,251,300,975.00	29.62%	\$ 1,251,300,975.00				
Imprevistos	3.00%	\$ 126,735,413.00	3.00%	\$ 126,735,413.00				
Utilidad	5.00%	\$ 211,225,688.00	5.00%	\$ 211,225,688.00				
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 40,132,881.00	19.00%	\$ 40,132,881.00				
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 1,629,394,957.00</b>		<b>\$ 1,629,394,957.00</b>				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2			
					VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
<b>VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5,853,908,715.00</b>	<b>A</b>	<b>\$ 5,853,908,715.00</b>	\$ 5,400,072,900.00	\$ 6,000,081,000.00	CUMPLE	CUMPLE
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS Incluye AIU e IVA sobre la utilidad</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6,000,081,000.00</b>	<b>B</b>	<b>\$ 6,000,081,000.00</b>				
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 146,172,285.00</b>	<b>C = (B-A)</b>	<b>\$ 146,172,285.00</b>				
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>2.44%</b>	<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>2.44%</b>	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)</b>		<b>\$ 6,265,037,908.00</b>		<b>\$ 6,265,037,908.00</b>	\$ 5,779,328,492.00	\$ 6,421,476,102.00	CUMPLE	CUMPLE
<b>Observación:</b> No se hicieron ajustes o correcciones aritméticas								

VERIFICACIÓN AIU	
37.62%	CUMPLE

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA*								
CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-Q-019-2020								
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA								
PROPONENTE: CONSORCIO VÍAS URBANAS HUILA								
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS								
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3	\$ 347,427,478.00	\$ 347,427,478.00	\$ 66,011,221.00	\$ 413,438,699.00	\$ 379,255,592.00	\$ 421,395,102.00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 413,438,699.00				
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL							
	OFERTADO		CORREGIDO					
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 4,266,929,103.00	\$ 4,266,929,103.00	\$ 4,266,929,103.00	\$ 4,266,929,103.00				
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos				
TOTAL AIU	37.00%		37.00%		VERIFICACIÓN AIU			
Administración	29.00%	\$ 1,237,409,440.00	29.00%	\$ 1,237,409,440.00	37.62%			
Imprevistos	3.00%	\$ 128,007,873.00	3.00%	\$ 128,007,873.00	CUMPLE			
Utilidad	5.00%	\$ 213,346,455.00	5.00%	\$ 213,346,455.00				
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 40,535,826.00	19.00%	\$ 40,535,826.00				
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 1,619,299,594.00		\$ 1,619,299,594.00				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2			
					VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 5,845,692,871.00	A	\$ 5,886,228,697.00	\$ 5,400,072,900.00	\$ 6,000,081,000.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS Incluye AIU e IVA sobre la utilidad	B	\$ 5,886,228,697.00	B	\$ 6,000,081,000.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 40,535,826.00	C = (B-A)	\$ 113,852,303.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	0.69%	D= C/B EXPRESADO EN %	1.90%	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 6,299,667,396.00		\$ 6,299,667,396.00	\$ 5,779,328,492.00	\$ 6,421,476,102.00	CUMPLE	CUMPLE
<b>Observación:</b> Una vez realizada la Evaluación Económica de la oferta del Proponente CONSORCIO VÍAS URBANAS HUILA, se encontró lo siguiente: Se realizó corrección aritmética al VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS, el cual debía incluir costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad, por lo tanto varía \$5,845,692,871.00 a \$5,886,228,697.00, adicionalmente el descuento tanto en porcentaje como en valor se debía calcular con base en el PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS de los términos de referencia el cual era \$6,000,081,000.00 y no de \$5,886,228,697.00. En consecuencia, el PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%), es de 1.90% y no de 0.69%. Sin perjuicio de lo anterior, el valor total ofertado no se modifica, manteniéndose en \$6,299,667,396.00 estando dentro de los rangos mínimos y máximos del PE de la convocatoria								

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA*								
CONVOCATORIA No. PAF-PMIB-0-019-2020								
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA								
PROPONENTE: CONSORCIO HUILA								
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 340.000.000,00	\$ 340.000.000,00	\$ 64.600.000,00	\$ 404.600.000,00	\$ 379.255.592,00	\$ 421.395.102,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO ETAPA 1				\$ 404.600.000,00				
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL							
	OFERTADO		CORREGIDO					
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 4.112.586.387,00	\$ 4.112.586.387,00						
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos				
TOTAL AIU	37,50%		37,50%					
Administración	29,50%	\$ 1.213.212.984	29,50%	\$ 1.213.212.984,00				
Imprevistos	3,00%	\$ 123.377.592,00	3,00%	\$ 123.377.592,00				
Utilidad	5,00%	\$ 205.629.319,00	5,00%	\$ 205.629.319,00				
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 39.069.571,00	19,00%	\$ 39.069.571,00				
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 1.581.289.466,00		\$ 1.581.289.466,00				
					VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 2			
	OFERTADO		CORREGIDO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 5.693.875.853	A	\$ 5.693.875.853,00	\$ 5.400.072.900,00	\$ 6.000.081.000,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRAS Incluye AIU e IVA sobre la utilidad	B	\$ 6.000.081.000	B	\$ 6.000.081.000,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 306.205.147	C = (B-A)	\$ 306.205.147,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA 2 (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	5,10%	D= C/B EXPRESADO EN %	5,10%	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 6.098.475.853		\$ 6.098.475.853,00	\$ 5.779.328.492,00	\$ 6.421.476.102,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>Observación:</b> No se hicieron ajustes o correcciones aritméticas								

VERIFICACIÓN AIU	
37,62%	CUMPLE