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IDENTIFICACION
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS CODIGO H-7.1

REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y

ITEM: tapa plastica de registro 10¥10 cm.)

CODIGO H-7.1 UM UND

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y tapa plastica de registro
10*10 cm.)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posibles.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION S [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR SI X NO []
5. MATERIALES Sl X NO []

-ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 1/2"

-SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

-LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

-REGISTRO Tipo R&W - 1/2"(de cortina ) Ref. 206 o equivalente
-CINTA TEFLON 10 m 1/2"

-UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 1/2"

-CAJA PLASTICA REGISTROS 10*10

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [ Incluida sl X NO [
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl X NO []

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo més aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 0 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl ] NO [X
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