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IDENTIFICACION
CAPITULO: ESTRUCTURAS EN CONCRETO CODIGO EC-5.142

LOSA DE ENTREPISO 4.000 PSI ALIGERADA
CON CASETON DE ICOPOR. Torta superior 9
cm, e inferiro de 10 cm; Caseton 41 cm, LOSA
TOTAL H=60 cm. (Sin refuerzo)

ITEM: CODIGO | EC-5.142 | UM M2

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucién de: LOSA DE ENTREPISO 4.000 PSI ALIGERADA CON CASETON DE
ICOPOR. Torta superior 9 cm, e inferiro de 10 cm; Caseton 41 cm, LOSA TOTAL H=60 cm. (Sin refuerzo)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posibles.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION S| [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR SI X NO []
5. MATERIALES Sl X NO []

-CASETON DE ICOPOR , densidad 10 KG.
-FORMALETA ENTREPISOS CON PARAL LARGO de 2.00 a 3.50 m. (Por Metro Cuadrado).

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Construccion )

-ANDAMIO METALICO TUBULAR (Seccion de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)
-VIBRADOR A GASOLINA

-EQUIPO COLOCACION CONCRETO

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [ Incluida sl X NO [
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA' Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

SI ]

NO [X
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