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IDENTIFICACION
CAPITULO: EQUIPOS ESPECIALES CODIGO EE-20.402

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO
SUPRESOR DE PRESION (SHOCK HAMMER
ARRESTOR) DIAMETRO 1" INCLUYE EE-
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION CON TODOS | CODIGO 20.402 UM UND
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU '
CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO)

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO SUPRESOR DE
PRESION (SHOCK HAMMER ARRESTOR) DIAMETRO 1" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION CON
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posible.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION S [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR SI X NO []
5. MATERIALES Sl X NO []

-SUPRESOR DE PORESION (SHOCK HAMMER ARRESTOR) @ 1"
-ACCESORIOS DE FIJACION (Cuatro (4) Chazo Puntilla hasta de 5/16x4" de diametro)

6. EQUIPO

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA

Incluidos SI X NO [] Incluida ST NO []
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA' Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

SI ]

NO [X
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