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IDENTIFICACION
CAPITULO: ESTRUCTURAS EN CONCRETO CODIGO EC-5.207
MURO DE CONTENCION CONCRETO de 4.000
ITEM: psi IMPERMEABILIZADO A LA VISTA (sin | CODIGO | EC-5.207 | UM M3
refuerzo).

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: MURO DE CONTENCION CONCRETO de 4.000 psi
IMPERMEABILIZADO A LA VISTA (sin refuerzo).

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posibles.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION SI [ NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR SI X NO []
5. MATERIALES Sl X NO []

-PUNTILLA CON CABEZA 2"

-CONCRETO 4.000 psi

-FORMALETA TABLEMAC 4MM SUPER T O EQUIVALENTE
-SIKA ANTISOL ROJO

-SIKA SEPAROL

-POLIETILENO NEGRO CAL 3.5

-SIKA-1 Impermeabilizante integral morteros o equivalente.

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Construccion )
-VIBRADOR A GASOLINA
-EQUIPO COLOCACION CONCRETO

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [] Incluida ST NO []
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA' Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

SI ]

NO [X
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