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IDENTIFICACION
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS CODIGO H-7.26

TUBERIA PVC-PRDE 211 1/4"Agua Fria- Red de
suministro(Incluye excavacion manual, relleno
inicial en base granular B-200, instalaciony
accesorios).

ITEM: CODIGO H-7.26 UM M

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: TUBERIA PVC-PRDE 211 1/4"Agua Fria- Red de suministro(Incluye
excavacién manual, relleno inicial en base granular B-200, instalaciéony accesorios).

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posibles.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION S| [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR SI X NO []
5. MATERIALES Sl X NO []

-TUBO PRESION RDE 21 PVC200 psi-1 1/4"

-ACCESORIOS PVC-P1 1/4" ( Codo , unién y tapon )

-LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

-SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

-BASE B-200 (extendida y compactada)

-EXCAVACION MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como maximo
(no incluye retiro de material excavado).

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [ Incluida sl X NO [
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA' Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

SI ]

NO [X
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