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IDENTIFICACION
CAPITULO: RED CONTRAINCENDIOS CODIGO H-7B.157

DISPOSITIVO SUPRESOR DE PRESION
(SHOCK HAMMER ARRESTOR) 3/4" . Incluye
ITEM: suministro e instalacion con todos los accesorios | CODIGO | H-7B.157 | UM UND
necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento a todo costo.)

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: DISPOSITIVO SUPRESOR DE PRESION (SHOCK HAMMER
ARRESTOR) 3/4" . Incluye suministro e instalacion con todos los accesorios necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento a todo costo.)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posible.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION sI [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR S X NO [
5. MATERIALES s X NO [

-DISPOSITIVO SUPRESOR DE PRESION (SHOCK HAMMER ARRESTOR) 3/4" . Incluye suministro e
instalacion con todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento a todo costo.)

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Construccion )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos SI X NO [] Incluida ST NO []
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA' Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

SI ]

NO [X
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