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IDENTIFICACION
CAPITULO: EQUIPOS ESPECIALES CODIGO EE-20.372
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN EE-
ITEM: FUNCIONAMIENTO DE CALENTADOR DE | CODIGO 20.372 UM UND
PASO ELECTRICO CAUDAL 6Lts. '

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
CALENTADOR DE PASO ELECTRICO CAUDAL 6Lts.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posible.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendré tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION S| |:| NO |Z|

4, ENSAYOS A REALIZAR Si |Z NO |:|

5. MATERIALES Si |Z| NO |:|

-CALENTADOR DE PASO ELECTRICO CAUDAL 10Lts

6. EQUIPO

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA

Incluidos Sl X NO [ Incluida sl X NO [
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl X NO [

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medicién y conteo sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se mediran longitudes en
cualquier direcciéon y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [] NO [X
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