EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA THp

COMANDO DE INGENIEROS FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROCESO DISERO Y DESARROLLO CODIGO DI-FT-06
FECHA EMISION MARZO 7 DE 2011 VERSION 01 [ HOJA [ 1 | DE | 2
IDENTIFICACION
CAPITULO: PISOS-BASES-RELLENOS CODIGO PB-4.8
ITEM: GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 CODIGO PB-4.8 UM M2

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucién de: GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccion posibles.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION S NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR S X NO [
5. MATERIALES Sl X NO []

-GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 Pavco o equivalente

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [ Incluida sl X NO [
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl X NO [

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo més aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl ] NO [X
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