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IDENTIFICACION
CAPITULO: | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS CODIGO S-3.166

PLACA BASE D=1,70 PARA POZO INSPECCION
EN CONCRETO DE 3.000 psi, DE 1,20 m. acero
de refuerzo acero N4- Segun detalle (incluye
cafiuela en mortero pend = 15%)

ITEM: CODIGO S-3.166 | UM UND

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: PLACA BASE D=1,70 PARA POZO INSPECCION EN CONCRETO DE
3.000 psi, DE 1,20 m. acero de refuerzo acero N4- Segun detalle (incluye cafiuela en mortero pend = 15%)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posibles.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION S| [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR SI X NO []
5. MATERIALES Sl X NO []

-CONCRETO 3.000 psi

-FORMALETA TABLEMAC 4MM SUPER T O EQUIVALENTE
-ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion )
-RECEBO COMUN ( Extendido y compactado )

-MORTERO 1:3 ( arena semilavada de pefia)

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [ Incluida sl X NO [
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 0 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl ] NO [X
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