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IDENTIFICACION
CAPITULO: EQUIPOS ESPECIALES CODIGO EE-20.92

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR
SIN CUARTO DE MAQUINAS CAPACIDAD 13
PASAJEROS, 1000 kg. VELOCIDAD DE 90MPM
(1,5MPS) OPERACION TIPO RINGTYPE. 7
PARADAS DE APERTURA CENTRAL DE 900 mm
Y RECORRIDO DE 28,2 m.

ITEM: CODIGO | EE-20.92 | UM UND

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR SIN CUARTO DE
MAQUINAS CAPACIDAD 13 PASAJEROS, 1000 kg. VELOCIDAD DE 90MPM (1,5MPS) OPERACION TIPO
RINGTYPE. 7 PARADAS DE APERTURA CENTRAL DE 900 mm Y RECORRIDO DE 28,2 m.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posible.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION S [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR Sl X NO []
5. MATERIALES Sl X NO []

-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR SIN CUARTO DE MAQUINAS CAPACIDAD 13
PASAJEROS, 1000 kg. VELOCIDAD DE 90MPM (1,5MPS) OPERACION TIPO RINGTYPE. 7 PARADAS DE
APERTURA CENTRAL DE 900 mm Y RECORRIDO DE 28,2 m.

6. EQUIPO

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA

Incluidos Sl X NO [] Incluida ST NO []
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA' Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccion y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:
e MATERIALES.

e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

SI ]

NO [X
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