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DIRECCION DE INGENIEROS FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROCESO DISERO Y DESARROLLO CODIGO DI-FT-06
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IDENTIFICACION
CAPITULO: OBRAS EXTERIORES CODIGO OE-21.35A
Andén en LOSETA TIPO TACTIL GUIA. Color OE-
ITEM: Gris. 40x40x6cm. Tipo KREATO o equivalente. | CODIGO 21 35A UM M
Incluye sello de arena. ]

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: Andén en LOSETA TIPO TACTIL GUIA. Color Gris. 40x40x6cm. Tipo
KREATO o equivalente. Incluye sello de arena.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posible.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendré tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION sI [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR S X NO [
5. MATERIALES Sl X NO []

-ARENA LAVADA DE RIO
-LOSETA TIPO TACTIL GUIA. Color Gris. 40x40x6cm. Tipo KREATO o equivalente
-ARENA DE PENA

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
-VIBROCOMPACTADOR Manual Saltarin

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [] Incluida ST NO []
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA' Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccion y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:
e MATERIALES.

e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

SI ]

NO

X
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