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IDENTIFICACION
CAPITULO: VOZ Y DATOS CODIGO SC-25
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE PUERTA

CORREDIZA DE DOS HOJAS AUTOMATICA
EN VIDRIO, Vidrio de 10 mm minimo,
Dimensién vano (vertical x horizontal) 2.5 m X
2,4 m Aprox., Peso de las dos hojas c/u 70 kg

TODO LO

ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXION Y
NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ITEM: Aprox., Uso intensivo, Arranque y parada | CODIGO 2581%-0A UM UND
suave, Control por ENCODER, Tiempo cierre ‘
programado, Baterias incorporadas,
Multivoltaje, Sensores. INCLUYE

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: “SUMINISTRO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
PUERTA CORREDIZA DE DOS HOJAS AUTOMATICA EN VIDRIO, Vidrio de 10 mm minimo, Dimension
vano (vertical x horizontal) 2.5 m X 2,4 m Aprox., Peso de las dos hojas c/u 70 kg Aprox., Uso intensivo,
Arranque y parada suave, Control por ENCODER, Tiempo cierre programado, Baterias incorporadas,
Multivoltaje, Sensores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXION Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.".

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar las normas de acuerdo con el Operador de Red local.

Consultar el Reglamento para Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL.

Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posible.

Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION sI ] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR sI X NO []
5. MATERIALES Sl X NO [

- SUMINISTRO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUERTA CORREDIZA DE DOS
HOJAS AUTOMATICA EN VIDRIO, Vidrio de 10 mm minimo, Dimensién vano (vertical x horizontal) 2.5 m
X 2.4 m Aprox., Peso de las dos hojas c/u 70 kg Aprox., Uso intensivo, Arranque y parada suave, Control
por ENCODER, Tiempo cierre programado, Baterias incorporadas, Multivoltaje, Sensores. INCLUYE
ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

6. EQUIPO

EQUIPO BASICO (Herramienta menor).

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos SI X NO [] Incluida SI X NO []
Remitirse al APU
9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
S| X NO []
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Consultar las normas de acuerdo con el Operador de Red local.

Consultar Norma RITEL Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones.

Verificar la conformidad RETIE de los productos eléctricos de acuerdo con el articulo No. 2
“CAMPO DE APLICACION”, numeral 2.3 “PRODUCTOS” Tabla 2.1.

10. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

La medicién y conteo sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se mediran longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

MATERIALES.
EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
MANO DE OBRA

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gréaficos o esquemas) Sl [] NO [X
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