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IDENTIFICACION
CAPITULO: CIELO RASOS CODIGO CR-11.3

CIELO RASO FIBROCEMENTO 8 mm.
i SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA
ITEM: (Perfileria Cal. 20-24) Incluye masillado total y tres CODIGO CR-113 | UM M2

(3) manos de pintura.

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucién de: CIELO RASO FIBROCEMENTO 8 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO
JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 20-24) Incluye masillado total y tres (3) manos de pintura.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccion posible.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendré tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION sI [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR S X NO [
5. MATERIALES Sl X NO []

-SUPERBOARD (2.44x1.22) E=8 MM

-CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 m.)
-TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16"
-TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 x1
-TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 x 1/2" ( 13mm)
-MASILLA

-PERFIL OMEGA Cal 26 - 2.44 m.

-VIGUETA PRINCIPAL (2,44m) Cal 26

-SIKAFLEX 1A Plus i-cure - tubo 300 cc o equivalente.
-VINILO TIPO 2. segun color disefio

-VINILO TIPO 1 - . segun color disefio o equivalente.

6. EQUIPO

-ANDAMIO METALICO TUBULAR (Secciéon de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos SI X NO [ Incluida Sl X NO [
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccion y las curvas lo més aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:
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¢ MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl ] NO [X
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