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IDENTIFICACION
CAPITULO: ASEO GENERAL CODIGO AG-22.3
LAVADO DE FACHADAS CON HIDROFUGO,
ITEM: RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (incluye | CODIGO | AG-22.3 | UM M2
suministro, aplicaciéon 2 manos y limpieza).

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: LAVADO DE FACHADAS CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR
RESPECTIVO (incluye suministro, aplicacién 2 manos Yy limpieza).

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posible.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendré tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION sI [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR S X NO [
5. MATERIALES s X NO [

-HIDROFUGO PARA FAHADAS
-SIKA LIMPIADOR RINSE
-AGUA

6. EQUIPO

-ANDAMIO COLGANTE (Incluye ganchos, poleas y planchones.)
-EQUIPO HIDROLAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL
-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )S

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos SI X NO [] Incluida ST NO []
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

SI ]

NO

X

[ ELABORO: CENTRO DE COSTOS C-4 COING | REVISO:

[ ACTUALIZO: ANGIE YISELA HOYOS LEON

| FECHA: MAYO 19 DE 2008

| FECHA:

| FECHA: 2017




