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IDENTIFICACION

ITEM:

CAPITULO: PISOS - ACABADOS CODIGO PA-12.219
BOCAPUERTA EN  GRANITO BLANCO
FUNDIDO EN SITIO (Incluye destroncada, pulida PA-
y brillada + dilataciones en bronce y mortero de CODIGO 12.219 UM M2
nivelacion)

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: BOCAPUERTA EN GRANITO BLANCO FUNDIDO EN SITIO (Incluye
destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelacion)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Estudiar y determinar niveles y pendientes.

Limpiar y nivelar completamente la losa del piso.

Extender una capa de base en mortero 1:3 ( cemento y arena de pozo ) con un espesor no inferior a
3 cm., (alistado)

Llenar cada espacio con granito en los colores especificados. Capa de 1.5 cm de espesor para granos
No.1y No.2 yde 2 a 2.5 cm. para granos No.3 y No.4

Apisonar hasta lograr superficie homogénea y compacta.

Afinar con plantilla.

Sobre la capa de mortero se colocan las dilataciones en bronce, de acuerdo a las indicaciones en los
planos.

Mezclar cuidadosamente la composicién de granito en los colores seleccionados.

Humedecer el piso por un periodo de 8 dias hasta que el cemento haya fraguado.

Pulir con piedra de Carborundum No0.36 hasta obtener superficie lisa y continua con el grano abierto
al punto de la muestra aprobada.

Tapar con cemento blanco los defectos que aparezcan.

Pulir con piedra No.60 a N0.80 para eliminar la huella de la maquina.

Brillar con piedra No.120.

Lavar con solucion de 4cido muriatico y agua en proporcion 1:10.

Proteger el piso para conservar durante construccion.

Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptacion.

Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figuren en las especificaciones tendra tanta
validez como cualquiera de los dos documentos.

Instalacion en sitio

e Para un metro cuadrado de granito fundido y espesor de 10 mm se deben mezclar: 18 kg. de
grano 9 kg. de cemento 3 kg de marmolina 5 It de agua

e Luego de 5 dias de fundido el granito se procedera a pulir con piedra esmeril en las siguiente
secuencia: #36, #60, #120, #220, #320.

o Después de pulir, dejar secar hasta que se observe uniformidad en el tono y proceder a aplicar un
sellador.

e La marmolina debe clasificarse, segln la granulometria solicitada y especificada en las
especificaciones y planos arquitectonicos y de detalle, segln su didmetro en una zaranda.

e Mezclada con cemento blanco o gris, es usada para la boquilla con la cual se rellenan las juntas
de pisos en baldosa de grano de marmol,b logrando areas mas homogéneas y resistentes.

CUIDADOS ESPECIALES

e Hacer alistado previo con arena de rio y cemento gris (proporcion 4 a 1).

e Dejar fraguar el alistado 8 dias y humedecer antes de cargar el granito fundido. No hacer placas
continuas de mas de 4 m2 separar con PVC, Bronce o Aluminio.

e No exceder la cantidad de agua recomendada para la mezcla ya que ocasiona fisuras por
retraccion y porosidad en el producto final.

e Fundir espesores parejos de granito (ayudarse con varillas calibradas).
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e Pasados unos 30 minutos luego de cargado el grano, “apretar” con llana metalica para eliminar
posibles porosidades y excesos de aire dentro de la mezcla.

e Después de fundido proteger del sol y mantener himedo durante 5 dias.

e No utilizar acido oxalico para dar brillo pues ocasiona porosidad y ataque quimico a la marmolina.

e Para dar acabado y proteger se pueden utilizar ceras emulsionadas ¢ selladores convencionales
para baldosa de grano de marmol.

Esta informacién fue sacada de la ficha técnica de alfa 253 granos y marmolinas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Sl [] NO [X

e Lainterventoria revisara que los bombeos se dirijan a los respectivos desagiies.
4. ENSAYOS A REALIZAR sl X NO []

e Flexiéon

e Impacto

e Abrasion

e Compresion

5. MATERIALES Sl X NO []

-CEMENTO BLANCO

-COLOR MINERAL

-MARMOLINA (40 kilos)

-GRANITO BLANCO HUILA N° 1,2y 3 (25 kg)

-AGUA

-NIVELACION, FUNDIDA , PULIDA Y BRILLADA Granito fundido en sitio.
-DILATACION EN BRONCE (suministro, instalacion y pulido)
-MORTERO 1:3 ( arena semilavada de pefia)

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [] Incluida S X NO []
9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Sl X NO [X

e Norma NSR 10
e Normas NTCyASTM

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (M2) de bocapuerta, ejecutado y debidamente aceptado por la
interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectonicos. El precio unitario al que se
pagara seré el consignado en el contrato. El costo incluye:

e Materiales
e Equipos
e Mano de obra.

11. NO CONFORMIDAD
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

SI ]

NO [X
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