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IDENTIFICACION
CAPITULO: VOZ Y DATOS CODIGO SC-25

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE
BANDEJA DE FIBRA OPTICA 18/36
PUERTOS, Un (1) Kit de badeja de FO 18/36
Ptos minimo, Un (1) Breakout kit de 6 a 12
fibras, Un (1) Pigtail MM LOMF (50/125 um) de
6 fibras, Un (1) Panel acoplador LC sextuple
multimodo de 12 hilos, Seis (6) Patch cord de
fibra optica LC-LC 50 pm multimodo de 2
metros minimo, Un (1) Conector de fibra éptica
LC simplex, En calidad Leviton, AMP, Panduit
similar o caracteristicas técnicas superiores.
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION,
CONEXION Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ITEM: CODIGO SC-25.11 | UM UND

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: “SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE BANDEJA DE FIBRA
OPTICA 18/36 PUERTOS, Un (1) Kit de badeja de FO 18/36 Ptos minimo, Un (1) Breakout kit de 6 a 12 fibras,
Un (1) Pigtail MM LOMF (50/125 pm) de 6 fibras, Un (1) Panel acoplador LC sextuple multimodo de 12 hilos,
Seis (6) Patch cord de fibra optica LC-LC 50 pm multimodo de 2 metros minimo, Un (1) Conector de fibra
optica LC simplex, En calidad Leviton, AMP, Panduit similar o caracteristicas técnicas superiores. INCLUYE
ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.".

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar las normas de acuerdo con el Operador de Red local.

Consultar el Reglamento para Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL.

Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posible.

Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION sI ] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR Sl X NO [
5. MATERIALES S X NO []

- KIT BANDEJA DE FIBRA 18/36 PTO incluye modulo. (TRM 09-Ago-2019 $3.457,89)

- BREAKOUT KIT, 6 a 12 FIBRAS. (TRM 09-Ago-2019 $3.457,89)

- PIGTAIL MM LOMF (50/125) LAZER OPTIMIZED DE 6 FIBRAS, CONECTOR LC (PC), OFNR 2M
PREMIUM PERFORMANCE. (TRM 09-Ago-2019 $3.457,89)

- PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MULTIMODO (12 hilos). (TRM 09-Ago-2019 $3.457,89)

- PATCH CORD DE FIBRA LC-LC, 2M, 50UM, MULTIMODO.

- CONETOR LC SIMPLEX REF: MFC-LCR-09-BG

- ACCESORIOS DE AMARRE Y DEMARCACION.

6. EQUIPO

EQUIPO BASICO (Herramienta menor).

7. DESPERDICIOS | 8. MANO DE OBRA
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Incluidos Sl X NO [ Incluida S NO []

Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
ST NO []

Consultar las normas de acuerdo con el Operador de Red local.

Consultar Norma RITEL Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones.

Verificar la conformidad RETIE de los productos eléctricos de acuerdo con el articulo No. 2
“CAMPO DE APLICACION”, numeral 2.3 “PRODUCTOS” Tabla 2.1.

10. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo serd el resultado de célculos efectuados sobre Planos. Se mediran longitudes en
cualquier direccion y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

MATERIALES.
EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
MANO DE OBRA

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [] NO [X
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