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IDENTIFICACION
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS CODIGO H-7.378

SUMINISTRO EN INSTALACION DE GRAVILLA
DE 1/2" PARA MEDIO FILTRANTE NTC 2572

ITEM: (Incluye extendido y nivelacion de la superficie | CODIGO H-7.378 | UM M3
segun disefio, incluye lavado del material con agua
limpia)

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: SUMINISTRO EN INSTALACION DE GRAVILLA DE 1/2" PARA MEDIO
FILTRANTE NTC 2572 (Incluye extendido y nivelacién de la superficie segun disefio, incluye lavado del
material con agua limpia)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccion posibles.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o0 APU y no figuren en las especificaciones
tendré tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION s [ NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR sI X NO [
5. MATERIALES Sl X NO []

-GRAVILLA FINA 1/2"

-AGUA

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [ Incluida sl X NO [
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl X NO []

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo més aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 0 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl ] NO [X
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