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IDENTIFICACION
CAPITULO: PISOS - ACABADOS CODIGO PA-12

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN
LISTON DE MADERA PLASTICA TIPO PA-
ITEM: MADERPLAST DE 8X2 CM , FIJADO A | CODIGO 12,233 UM M2
ESTRUCTURA EN PERFILES DE MADERA '

PLASTICA DE 10X5 CM SEGUN DETALLE.

1. DESCRIPCION

Realizar el suministro e instalacion de piso en listdn de madera plastica tipo maderplast de 8x2 cm, fijado a
estructura en perfiles de madera plastica de 10x5 cm segun detalle.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
e Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
e Estudiar y determinar niveles y pendientes.
e Debe ser instalado sobre una placa plana completamente nivelada o sobre entramado en madera.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figuren en las especificaciones tendrd tanta
validez como cualquiera de los dos documentos.
3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION SI NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR Sl X NO []
5. MATERIALES S NO []
e TABLA DE MADERA PLASTICA 8X2 cm X 1 m TIPO MADERPLAST O SIMILAR
e VIGA DE MADERA PLASTICA 11X5 cm X 1 m TIPO MADERPLAST O SIMILAR
e FALLEBA +PORTA CANDADO
e TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 x 1/2" ( 13mm )
6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [ Incluida sl X NO [

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl X NO []

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de piso suministrado, instalado y debidamente aceptado por la
interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectonicos. El precio unitario al que se
pagara seré el consignado en el contrato. El costo incluye:

e Materiales
e Equipos
e Mano de obra.

11. NO CONFORMIDAD
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gréaficos o esquemas)

s ]

NO X
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