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IDENTIFICACION
CAPITULO: INSTALACIONES ELECTRICAS CODIGO IE-8

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BANDEJA TIPO MALLA DE 60X100 mm
ACABADO ELECTROZINCADO, Bandeja con
malla de varillas de acero electrosoldadas.
LS Acabado electrozincado. INCLUYE CODIGO IE-8.112 UM M
ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucién de: “SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 60X100
mm ACABADO ELECTROZINCADO, Bandeja con malla de varillas de acero electrosoldadas. Acabado
electrozincado. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO".

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar las normas de acuerdo con el Operador de Red local.

Consultar Norma Técnica Colombiana (NTC 2050).

Consultar el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccion posible.

Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION SI ] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR Sl X NO []
5. MATERIALES Sl X NO []

- BANDEJA TIPO MALLA DE 60X100 mm ACABADO ELECTROZINCADO, Bandeja con malla de varillas
de acero electrosoldadas.

- PLATINA UNION MALLA O SIMILAR DE CARATERISTICAS TECNICAS SUPERIORES, FORMA EN C
60X100 ELECTROZINCADO

- PLATINA UNION MALLA MECANO REFORZADA ELECTROZINCADA

- SEPARACABLES ALT5 PREG 3,0m

- ESPACIADOR GALYV 1/2" X 100 cm GALVANIZADO

- TUERCA HEX ZIN @&3/8

- ARANDELA CIR ZIN @3/8

6. EQUIPO

EQUIPO BASICO (Herramienta menor).

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos ST NO [ Incluida Sl X NO [
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl X NO []

Consultar las normas de acuerdo con el Operador de Red local.
Consultar Norma Técnica Colombiana (NTC 2050).
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De acuerdo con el articulo el articulo No. 2 “CAMPO DE APLICACION” del Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas (RETIE), numeral 2.1.1 “Conformidad de la instalacién” tener en cuenta el
literal (a) que cita lo siguiente; “Toda instalacion objeto del RETIE debe demostrar su cumplimiento
mediante la Declaracién de Cumplimiento suscrita por quien realice directamente la construccion,
la remodelacion o ampliacion de la instalacion eléctrica. En los casos en que se exija la Certificacion
Plena, ésta se entenderd como la Declaracion de Cumplimiento acompafiada del Dictamen de
Inspeccion expedido por el organismo de inspeccion acreditado por ONAC, que valide dicha
declaracién”.

Verificar la conformidad RETIE de los productos eléctricos de acuerdo con el articulo No. 2
“CAMPO DE APLICACION”, numeral 2.3 “PRODUCTOS” Tabla 2.1.

10. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

La medicidon y conteo serd el resultado de célculos efectuados sobre Planos. Se mediran longitudes en
cualquier direccion y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

MATERIALES.
EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
MANO DE OBRA

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl ] NO [X
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