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IDENTIFICACION
CAPITULO: EQUIPOS ESPECIALES CODIGO EE-20.113A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
AMPLIFICADOR DE POTENCIA PLENA DE
240W, En calidad Bosch LBB1935/20 similar o de
caracteristicas técnicas superiores. INCLUYEA EE-
CCESORIOS DE FIJACION, CONEXION Y TODO CODIGO 20.113A UM UND
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

ITEM:

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA
PLENA DE 240W, En calidad Bosch LBB1935/20 similar o de caracteristicas técnicas superiores. INCLUYEA
CCESORIOS DE FIJACION, CONEXION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posible.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION S| [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR Sl X NO []
5. MATERIALES Sl X NO []

- AMPLIFICADOR DE POTENCIA PLENA DE 240W, En calidad Bosch LBB1935/20 similar o de
caracteristicas técnicas superiores

6. EQUIPO

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA

Incluidos Sl X NO [] Incluida ST NO []
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl X NO []

10. MEDIDA' Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se mediran longitudes en
cualquier direccion y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.
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11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gréaficos o esquemas)

s ]

NO X
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