
ITEM
ITEM 

IDRD
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL %

1 PRELIMINARES 166.837.799,00 6,99%
1,1 13408 Cerramiento de obra teja de zinc. H= 3.05 ml 85 55.940,00 4.754.900,00 0,20%
1,2 11646 Cerramiento provisional en lona  h=2.20 m ml 30 19.808,00 594.240,00 0,02%

1,9 12498
Excavacion mecanica en roca -(Estación Pilona 20- ver recomendaciones de 

estudio de suelos)
m3 1055,72 122.650,00 129.484.058,00 5,43%

1,11 12629 Excavación manual en recebo m3 117,3 28.841,00 3.383.049,00 0,14%
1,17 10831 Suministro e instalacion de filtro Alveolar 10 o similar m2 224,96 56.721,00 12.759.956,00 0,53%
1,18 Suministro e instalacion de filtro Alveolar Colector o similar ml 79,49 44.102,00 3.505.668,00 0,15%

1,20
Estabilización de taludes en concreto lanzado (e= 7cm + MALLA 

ELECTROSOLDADA 5mm x 5mm) 
m2 224,96 54.925,00 12.355.928,00

0,52%

0,00%

2 CIMENTACIONES Y EXCAVACIONES 237.671.262,00                                9,96%

2,2 15401 Concreto pobre de limpieza e= 0,05 m m2 228,13 18.453,00 4.209.683,00                                             0,18%

2,3 15129 Concreto ciclopeo 2500 psi ( 60% com -40% piedra) m3 10,99 279.376,00 3.070.342,00                                             0,13%

2,4 14130 Concreto de 3500 psi (24.5 Mpa) para placa de cimentación m3 65,76 634.524,00 41.726.298,00                                           1,75%

2,5 14951 Concreto de 3500 psi (24.5 Mpa) para vigas de cimentación m3 68,57 607.485,00 41.655.246,00                                           1,75%

2,6 15405 Concreto de 3500 psi (24.5 Mpa) para muros de contención m3 52,25 951.584,00 49.720.264,00                                           2,08%

2,7 11774
Acero de refuerzo- 60000 psi (incluye suministro, alambre negro, 

figuración, amarre, instalación
kg 23002,27 3.217,00

73.998.303,00                                           3,10%

2,8 11025 Mallas electrosoldadas 6057,51 3.845,00 23.291.126,00                                           0,98%

0,00%

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 379.077.580,00                                15,88%

-                                                               0,00%

3,1 95 Concreto de 3000 psi (21  Mpa) para placas macizas de entrepisos m3 95,62 738.447,00 70.610.302,00                                           
2,96%

3,2 12542 Concreto de 3000 psi (21  Mpa) para vigas aereas de entrepiso m3 89,88 684.687,00 61.539.668,00                                           
2,58%

3,3 12147 Concreto de 3000 psi (21  Mpa) para escaleras m3 28,82 828.148,00 23.867.225,00                                           1,00%

3,4 11056 Concreto de 4000 psi (28 Mpa) para  columnas m3 49,56 821.895,00 40.733.116,00                                           
1,71%

3,5 15023 Concreto de 4000 psi (28 Mpa)  impermeabilzado para  tanques m3 32,74 758.265,00 24.825.596,00                                           
1,04%

3,6 Concreto de 4000 psi (28 Mpa) para  pantallas m3 13,83 862.445,00 11.927.614,00                                           
0,50%

3,7 11774
Acero de refuerzo- 60000 psi (incluye suministro, alambre negro, 

figuración, amarre, instalación
kg 40531,85 3.217,00 130.390.961,00                                         

5,46%

3,8 11025 Mallas electrosoldadas kg 3948,79 3.845,00 15.183.098,00                                           0,64%

0,00%

4 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 130.903.062,00                                5,48%

4,1

Dinteles 3000 psi acabado a la vista (incluye suministro concreto 3000 

psi, formaleta, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución 

y recibo a satisfacción. incluye refuerzo) (Promedio 12x20)

m 43,06 43.355,00 1.866.866,00                                             

0,08%

4,2 Alfajias 3000 psi acabado a la vista con gotero según diseño m 167,35 43.793,00 7.328.759,00                                             
0,31%

4,3 Viga de remate s=12x15 en concreto f'c=3000 psi. m 106 38.025,00 4.030.650,00                                             
0,17%

4,4

FACHADA FIJA en páneles de acero cold rolled de cal 16. Modulación 

de 2,29 mt altura x 1,07 mt ancho. Arte estándar CNC LÁSER . 

Estructura en PTS galvanizado cal 14 con soportes en U adosados a 

muro con flotación de 200mm. Fijación de panel a tubo con tuerca 

remache y tornillo botton inoxidables. Pintura electrostática poliester. 

Acabado rústico. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN.- Según 

diseño

m2 162,09 596.870,00 96.746.658,00                                           

4,05%

4,5

PÁNELES CORREDIZOS de acero cold rolled de cal 16. Modulación de 

2,70 mt altura x 1,07 mt ancho. Arte estándar CNC LÁSER . Estructura 

en PTS galvanizado cal 14 adosados a muro. Y sistema en riel para 

mover páneles. Fijación de panel a tubo con tuerca remache y tornillo 

botton inoxidables. Pintura electrostática poliester. Acabado rústico. 

INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN. -Según diseño

m2 25,25 828.916,00 20.930.129,00                                           

0,88%

0,00%

5 PISOS 189.339.026,00                                         7,93%

5,1 Tablon de gres color mocca  formato 30,5 x 30.5 m2 399,39 53.294,00 21.285.091,00                                           0,89%

5,2 Tablo de gres -liston o guardaescoba -  color Mocca formato 30,5 x 7,5 ml 183,67 13.433,00 2.467.239,00                                             0,10%

5,3 299 Afinado de pisos endurecido m2 130,43 37.424,00 4.881.212,00                                             0,20%

5,5 Piso Vinilo en rollo. E= 2,0 mm, trafico pesado (color según diseño) m2 110,76 61.008,00 6.757.246,00                                             0,28%

5,6 Piso de vinilo  trafico 42 (Comercial pesado)- Línea acoustic - composed - o similar según diseñom2 166,18 134.667,00 22.378.962,00                                           0,94%

5,7 Guardaescoba en MDF sin chaflán ml 44,00 11.609,00 510.796,00                                                0,02%

5,8 Gres sanitario color Mocca con junta epóxica 100 color cocoa  formato 30,5 x 30.5m2 207,31 53.394,00 11.069.110,00                                           0,46%

5,9 Zócalo sanitario color Mocca o similar ml 40,86 13.447,00 549.444,00                                                0,02%

5,10 Afinado de pisos en mortero 1:3 esp variable hasta 0.04 m m2 709,92 19.406,00 13.776.708,00                                           
0,58%

5,11
Afinado de pisos en mortero 1:3 impermeabilizado - esp variable hasta 

0.04 m 
m2 398,67 25.089,00 10.002.232,00                                           

0,42%

5,12 Guardaescobas Vinilo Trafico 42 ml 295,08 12.831,00 3.786.171,00                                             0,16%

5,13 16552,00
Piso de vinilo REF. REXCOURT 0004V -(Alto impacto y acustico) o 

similiar
m2 384,28 239.083,00 91.874.815,00                                           

3,85%

0,00%

6 ENCHAPE Y MAMPOSTERIA 123.322.378,00                                         5,17%

6,1  Enchape cerámico ref. CER.BOUT. METRO Color: Blanco Formato 10x20. m2 113,47 98.521,00 11.179.178,00                                           0,47%

6,2 Mamposteria -Muros divisorios en bloque #5 m2 664,56 32.849,00 21.830.131,00                                           0,91%

6,3 Muros fachadas - Bloque  CONCRETO REF: SICILIANO 60 X 140 X 390, A LA VISTAm2 578,86 129.702,00 75.079.300,00                                           3,15%

6,4 Muros fachadas - Chapa CONCRETO REF: SICILIANO 60 X  390, A LA VISTA m2 118,50 68.292,00 8.092.602,00                                             0,34%
6,6 Impermeabilizacion de jardinera (incluye mortero impermeable y manto bicapa) m2 79,50 89.826,00 7.141.167,00                                             0,30%

0,00%

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 296.370.354,00                                         12,42%

7.1 SALIDAS ELÉCTRICAS 0,00%

CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACIÓN MIRADOR DEL PARAÍSO DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, BOGOTÁ D.C

PRESUPUESTO PILONA 20



7.1.01

Salida para luminaria en techo, en tubo conduit EMT de 3/4", en conductores

de cobre 2No12 + 1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT. Incluye soportes, cajas

(con tapa) y accesorios necesarios para completar la salida.
UND 274,00          87.515,00                         23.979.110,00                                           

1,00%

7.1.03

Salida para luminaria de emergencia, en tubo conduit EMT de 3/4", en

conductores de cobre 2No12 + 1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT. Incluye

soportes, cajas (con tapa) y accesorios necesarios para completar la salida.
UND 51,00             102.451,00                       5.225.001,00                                             

0,22%

7.1.04

Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchetado 3x16

AWG con clavija aérea con polo a tierra desde luminaria con toma aérea.

Incluyen accesorios.

UND 325,00          20.645,00                         6.709.625,00                                             

0,28%

7.1.05

Salida para interruptor sencillo en tubo conduit PVC de 3/4", con conductores

de cobre 2No12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT. Incluye interruptor,

soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.
UND 25,00             64.093,00                         1.602.325,00                                             

0,07%

7.1.06

Salida para interruptor doble en tubo conduit PVC de 3/4", con conductores

de cobre 3No12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT. Incluye interruptor,

soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.
UND 6,00               73.019,00                         438.114,00                                                

0,02%

7.1.07
Salida para interruptor triple en tubo conduit PVC de 3/4", con conductores de

cobre 3No12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT. Incluye interruptor, soportes, 
UND 5,00               84.110,00                         420.550,00                                                

0,02%

7.1.08

Salida para interruptor conmutable en tubo conduit PVC de 3/4", con

conductores de cobre 3No12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT. Incluye

interruptor, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.
UND 6,00               80.170,00                         481.020,00                                                

0,02%

7.1.10

Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo

conduit EMT/PVC de 3/4" y conductores de cobre 2N12+1No14 AWG Tipo PE-

HF-FR-LS-CT. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y

accesorios para completar la salida.

UND 40,00             74.134,00                         2.965.360,00                                             

0,12%

7.1.11

Salida para toma monofásica doble GFCI con polo a tierra para red normal, en

tubo conduit EMT/PVC de 3/4" y conductores de cobre 2N12+1No14 AWG

Tipo PE-HF-FR-LS-CT. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas

y accesorios para completar la salida.

UND 1,00               113.341,00                       113.341,00                                                

0,00%

7.1.13

Salida para toma monofásica doble con polo a tierra aislado para red regulada, 

en tubo conduit EMT/PVC de 3/4" y conductores de cobre

2N12+1No12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT. Incluye tomacorriente con

polo a tierra asilado grado hospitalario, curvas, terminales, uniones, soportes,

cajas y accesorios para completar la salida.

UND 17,00             124.024,00                       2.108.408,00                                             

0,09%

7.1.18

Salida para toma bifásica, en tubo conduit EMT/PVC de 3/4" y conductores de

cobre 2N12+1No14 AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT. Incluye toma, curvas,

terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.
UND 1,00               103.789,00                       103.789,00                                                

0,00%

7.2 TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS -                                                               0,00%

7.2.01
Suministro, montaje y conexión de automático enchufable de 1x20, 1x30, 1x40

o 1x50 amperios.
UND 28,00             18.469,00                         517.132,00                                                

0,02%

7.2.02
Suministro, montaje y conexión de automático enchufable de 2x20, 2x30, 2x40

o 2x50 amperios.
UND 1,00               41.120,00                         41.120,00                                                  

0,00%

7.2.03
Suministro, montaje y conexión de automático enchufable de 3x20, 3x30, 3x40

o 3x50 amperios.
UND 2,00               103.093,00                       206.186,00                                                

0,01%

7.2.04
Suministro, montaje y conexión de automático industrial regulable de 20 a 25

amperios.
UND 5,00               396.337,00                       1.981.685,00                                             

0,08%

7.2.05
Suministro, montaje y conexión de automático industrial regulable de 28 a 40

amperios.
UND 4,00               396.337,00                       1.585.348,00                                             

0,07%

7.2.06
Suministro, montaje y conexión de automático industrial regulable de 44 a 63

amperios.
UND 1,00               396.337,00                       396.337,00                                                

0,02%

7.2.07
Suministro, montaje y conexión de automático industrial regulable de 64 a 80

amperios.
UND 2,00               396.337,00                       792.674,00                                                

0,03%

7.2.08
Suministro, montaje y conexión de automático industrial regulable de 80 a 100 

amperios.
UND 2,00               396.337,00                       792.674,00                                                

0,03%

7.2.09
Suministro, montaje y conexión de automático industrial regulable de 100 a

125 amperios.
UND 1,00               396.337,00                       396.337,00                                                

0,02%

7.2.11
Suministro, montaje y conexión de automático industrial bifásico regulable de

30 amperios.
UND 2,00               254.797,00                       509.594,00                                                

0,02%

7.2.12

Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con espacio para

totalizador de 12 circuitos. Debe disponer de puerta y chapa, barra de neutro

y barra de tierra.

UND 1,00               567.637,00                       567.637,00                                                

0,02%

7.2.13

Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con espacio para

totalizador de 18 circuitos. Debe disponer de puerta y chapa, barra de neutro

y barra de tierra.

UND 2,00               631.623,00                       1.263.246,00                                             

0,05%

7.2.17
Suministro, montaje y conexión de de caja para instalar automático industrial.

Debe disponer de puerta, barra de neutro y barra de tierra.
UND 1,00               83.650,00                         83.650,00                                                  

0,00%

7.2.18

Suministro, montaje y conexión de DPS tipo I - 90 KA - para instalar en

gabinete de distribución, incluyendo elementos y accesorios de conexión. Las

características técnicas se detallan en la memoria de cálculo.
UND 3,00               2.805.943,00                    8.417.829,00                                             

0,35%

7.2.19

Suministro, montaje y conexión de DPS tipo II- 30 KA - para instalar en

gabinete de distribución, incluyendo elementos y accesorios de conexión. Las

características técnicas se detallan en la memoria de cálculo.
UND 3,00               1.787.443,00                    5.362.329,00                                             

0,22%

7.2.20

Suministro, montaje y conexión de DPS tipo II- 15 KA - para instalar en

gabinete de distribución, incluyendo elementos y accesorios de conexión. Las

características técnicas se detallan en la memoria de cálculo.
UND 3,00               1.057.693,00                    3.173.079,00                                             

0,13%

7.2.21

Suministro, montaje y conexión de gabinete autosoportado TD-GN, incluyendo

barrajes y accesorios para cumplir con lo indicado en el diagrama unifilar. Las

características técnicas se detallan en planos, memoria y especificaciones

(numeral 5 de este último documento). El tablero debe contar con el

certificado de calidad.

UND 1,00               10.303.302,00                  10.303.302,00                                           

0,43%

7.2.23

Suministro, montaje y conexión de gabinete autosoportado TDB (Bombas),

incluyendo barrajes y accesorios para cumplir con lo indicado en el diagrama

unifilar. Las características técnicas se detallan en planos, memoria y

especificaciones (numeral 5 de este último documento). El tablero debe

contar con el certificado de calidad.

UND 1,00               5.930.156,00                    5.930.156,00                                             

0,25%

7.3 ACOMETIDAS CABLES Y DUCTOS -                                                               0,00%

7.3.01

Suministro y tendido de acometida trifásica general en conductores de cobre

1(3No2/0F+1No2/0N+1No4T) AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT por tubo. Incluye

accesorios para completar la actividad.

ML 25,00             141.519,00                       3.537.975,00                                             

0,15%

7.3.02

Suministro y tendido de acometida trifásica general en conductores de cobre

1(3No1/0F+1No1/0N+1No4T) AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT por tubo. Incluye

accesorios para completar la actividad.

ML 33,00             100.509,00                       3.316.797,00                                             

0,14%



7.3.03

Suministro y tendido de acometida trifásica en conductores de cobre

1(3No4F+1No4N+1No8T) AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT por tubo. Incluye

accesorios para completar la actividad.

ML 41,00             50.276,00                         2.061.316,00                                             

0,09%

7.3.04

Suministro y tendido de acometida trifásica en conductores de cobre

1(3No6F+1No6N+1No8T) AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT por tubo. Incluye

accesorios para completar la actividad.

ML 32,00             33.375,00                         1.068.000,00                                             

0,04%

7.3.05

Suministro y tendido de acometida trifásica en conductores de cobre

1(3No8F+1No8N+1No10T) AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT por tubo. Incluye

accesorios para completar la actividad.

ML 37,00             20.825,00                         770.525,00                                                

0,03%

7.3.07

Suministro y tendido de acometida bifásica general en conductores de cobre

1(2No8F+1No8N+1No10T) AWG Tipo PE-HF-FR-LS-CT por tubo. Incluye

accesorios para completar la actividad.

ML 17,00             25.572,00                         434.724,00                                                

0,02%

7.3.11
Suministro y tendido de ducto EMT de ¾" necesaria para ejecutar acometidas

eléctricas. Incluye cajas, soportes y accesorios.
ML 150,00          15.956,00                         2.393.400,00                                             

0,10%

7.3.12
Suministro y tendido de ducto EMT de 1" necesaria para ejecutar acometidas

eléctricas. Incluye cajas, soportes y accesorios.
ML 54,00             21.048,00                         1.136.592,00                                             

0,05%

7.3.13
Suministro y tendido de ducto EMT de 1-1/2" necesaria para ejecutar

acometidas eléctricas. Incluye cajas, soportes y accesorios.
ML 73,00             29.228,00                         2.133.644,00                                             

0,09%

7.3.14
Suministro y tendido de ducto EMT de 2" necesaria para ejecutar acometidas

eléctricas. Incluye cajas, soportes y accesorios.
ML 58,00             43.766,00                         2.538.428,00                                             

0,11%

7.3.17

Suministro y tendido de ducto PVC de 1 1/2". Incluye curvas, uniones,

boquillas, material de relleno, excavación, compactación y accesorios

necesarios para su óptima instalación.

ML 25,00             28.871,00                         721.775,00                                                

0,03%

7.3.20

Suministro y construcción de caja de inspección en mampostería tipo CS274

del O.R, para cableado de acometidas eléctricas. Incluye tapa, marco,

contramarco y accesorios.

UND 4,00               776.469,00                       3.105.876,00                                             

0,13%

7.3.23

Suministro y tendido bandeja portacable tipo ducto 20x10 cm con división

para red eléctrica y de comunicaciones. Incluye tapa metálica galvanizada,

elementos de soporte, fijación y demás accesorios necesarios para su óptima

instalación.

ML 60,00             159.125,00                       9.547.500,00                                             

0,40%

7.4 LUMINARIAS -                                                               0,00%

7.4.02

Suministro, montaje y conexión de Panel LED circular (30 cm diámetro) 24 W

120 V. Incluye accesorios de montaje y conexión. Que responda a los estudios

fotométricos de proyecto en sus parámetros físicos, eléctricos, técnicos,

fotométricos y de instalación.

UND 193,00          84.270,00                         16.264.110,00                                           

0,68%

7.4.04

Suministro, montaje y conexión de luminaria módulo LED rectangular

(1.20x0.30) 40 W 120 V. Incluye accesorios de conexión, marco de montaje y/o 

accesorios de descuelgue, amarre y fijación. Que responda a los estudios

fotométricos de proyecto en sus parámetros físicos, eléctricos, técnicos,

fotométricos y de instalación.

UND 62,00             177.281,00                       10.991.422,00                                           

0,46%

7.4.05

Suministro, montaje y conexión de luminaria LED sellada rectangular

(1.30x0.14) de descolgar 2x18 W 120 V. Incluye accesorios de conexión,

accesorios de descuelgue, amarre y fijación. Que responda a los estudios

fotométricos de proyecto en sus parámetros físicos, eléctricos, técnicos,

fotométricos y de instalación.

UND 19,00             142.846,00                       2.714.074,00                                             

0,11%

7.4.06

Suministro, montaje y conexión de luminaria de emergencia LED de 2x16 W

120 V, con 90 minutos de respaldo. Incluye elementos para montaje, y/o

fijación. Que responda a los estudios fotométricos de proyecto en sus

parámetros físicos, eléctricos, técnicos, fotométricos y de instalación.

UND 51,00             130.974,00                       6.679.674,00                                             

0,28%

7.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, ATERRAMIENTO Y APANTALLAMIENTO -                                                               0,00%

7.5.01

Suministro y construcción de caja en mampostería de 30x30x30cm para

inspección y medición del sistema de puesta a tierra. Incluye tapa, marco,

contramarco.

UND 4,00               429.790,00                       1.719.160,00                                             

0,07%

7.5.02
Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" para

constitución del sistema de puesta a tierra y/o aterramiento.
UND 7,00               171.436,00                       1.200.052,00                                             

0,05%

7.5.03

Suministro y tendido de cable de cobre desnudo No 2/0 para puesta a tierra

de los diferentes sistemas. Incluye excavación, relleno y compactación. ML 60,00             27.343,00                         1.640.580,00                                             

0,07%

7.5.04

Suministro y colocación de 120 gramos de soldadura cadweld para unir varilla

con cable y/o cable con cable montar y configurar el sistema de puesta a

tierra y/o aterramiento.

UND 20,00             60.250,00                         1.205.000,00                                             

0,05%

7.5.05

Suministro, montaje y conexión de barra de tierra en cobre de 600 mms x 50

mms x 5 mms, para equipotenciar sistemas de puesta tierra general, cuartos

de comunicaciones, etc. Incluye aisladores, soportes y demás accesorios para

su instalación.

UND 2,00               288.487,00                       576.974,00                                                

0,02%

7.5.09

Suministro y tendido de conductor de cobre desnudo 1T No.2/0 AWG, para

continuidad de sistema de comunicaciones entre cuartos técnicos. Incluye

conector de compresión y demás elementos necesarios para su montaje,

fijación y conexión.

ML 10,00             28.795,00                         287.950,00                                                

0,01%

7.5.10

Suministro y tendido de conductor de cobre desnudo 1T No.6 AWG, para

continuidad de sistema de canalización de bandeja portacable. Incluye

conector de compresión y demás elementos necesarios para su montaje,

fijación y conexión.

ML 65,00             8.048,00                           523.120,00                                                

0,02%

7.5.12

Medición de resistencia de sistema de puesta a tierra, con prueba de

continuidad del mismo, para verificación de cumplimiento de lo valores y

parámetro requeridos por la normatividad vigente.

UND 1,00               1.080.000,00                    1.080.000,00                                             

0,05%

7.6 INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL DE CONEXIÓN -                                                               0,00%

7.6.01

Suministro, montaje, conexión, instalación, puesta en operación integrada al

sistema, de UPS bifásica 4,5 kW efectivos Tipo Rack, In-out 208/120V , 6 min

de respaldo (5,0 kVA a FP 0.9). Las características técnicas se detallan en

planos, memoria y especificaciones.

UND 1,00               7.714.019,00                    7.714.019,00                                             

0,32%

7.6.06

Suministro, montaje y conexión de celda de medida semidirecta en baja

tensión. Incluye CT's, medidor electrónico y todos los accesorios y calidades

cumpliendo la normatividad del operador de red local (CODENSA AE319).
UND 1,00               3.378.758,00                    3.378.758,00                                             

0,14%

7.6.07

Suministro, montaje y conexión de seccionador de maniobras entrada-salida-

protección en media tensión 15 KV. Incluye seccionadores, accesorios y

calidades cumpliendo la normatividad del operador de red local (CODENSA

CTS526).

UND 1,00               27.042.860,00                  27.042.860,00                                           

1,13%

7.6.09

Suministro, montaje e instalación de transformador semisumergible de 45

KVA, 11,400 / 208-120 V - Dy5n - 60 Hz - Clase H - Incluye ruedas, DPS y todos

los accesorios, elementos de conexión y calidades para su óptimo

funcionamiento y cumpliendo la normatividad del operador de red local

(CODENSA ET 009).

UND 1,00               26.172.179,00                  26.172.179,00                                           

1,10%

7.6.10

Suministro y tendido subterráneo de cable de Cobre 15 KV XLPE 3No.70 mm²

Cu, para interconexión de celdas en M.T., cumpliendo la normatividad del

operador de red local. Incluye prueba VLF del cable.

ML 23,00             138.638,00                       3.188.674,00                                             

0,13%

7.6.11

Suministro y tendido subterráneo de cable de Cobre 15 KV XLPE 3No.120 mm²

Cu, para interconexión de celdas en M.T., cumpliendo la normatividad del

operador de red local. Incluye prueba VLF del cable.

ML 120,00          168.810,00                       20.257.200,00                                           

0,85%



7.6.12

Suministro y montaje de juego (3 un) de premoldeados de media tensión uso

interior 15 KV cumpliendo la normatividad del operador de red local. UND 2,00               1.254.476,00                    2.508.952,00                                             

0,11%

7.6.13

Suministro y montaje de juego (3 un) de premoldeados de media tensión uso

interior 15 KV cumpliendo la normatividad del operador de red local. UND 2,00               1.461.953,00                    2.923.906,00                                             

0,12%

7.6.14

Suministro y tendido de 4 ductos PVC de 6". Incluye curvas, uniones, boquillas,

material de relleno, excavación, compactación y accesorios necesarios para su

óptima instalación; de acuerdo a la normatividad del operador de red.
ML 94,00             155.465,00                       14.613.710,00                                           

0,61%

7.6.15

Suministro y construcción de caja de inspección en mampostería tipo CS276

del O.R, para cableado de acometidas eléctricas. Incluye tapa, marco,

contramarco y accesorios.

UND 6,00               1.508.977,00                    9.053.862,00                                             

0,38%

7.6.16

Suministro, montaje e instalación de estructura terminal de derivación de

circuito de M.T. 11.4 kV, en punto de conexión a la entrada del proyecto.

Incluye crucetas, diagonales, pararrayos, cortacircuitos, herrajes y demas

accesorios para montaje de la estructura en media tensión; cumpliendo la

normativa del operasdor de red (LA220)

UND 1,00               4.536.322,00                    4.536.322,00                                             

0,19%

7.6.17
Inspector delegado RETIE y emisión de certificado de recibo a satisfacción de

las Redes de Media Tensión.
UND 1,00               2.200.000,00                    2.200.000,00                                             

0,09%

7.6.18
Inspector delegado RETIE y emisión de certificado de recibo a satisfacción de

la Subestación.
UND 1,00               2.650.000,00                    2.650.000,00                                             

0,11%

7.6.19
Inspector delegado RETIE y emisión de certificado de recibo a satisfacción de

las instalaciones de uso final.
UND 1,00               2.800.000,00                    2.800.000,00                                             

0,12%

7.6.20
Inspector delegado RETILAP y emisión de certificado de recibo a satisfacción

de las instalaciones
UND 1,00               3.214.286,00                    3.214.286,00                                             

0,13%

-                                                               0,00%

0,00%

08 SISTEMA DE COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS - VIDEO - SONIDO 26.002.902,00                                           1,09%

8.1 CABLEADO ESTRUCTURADO 0,00%

8.1.01

Suministro y colocación de toma de comunicaciones doble. Incluye jack

categoría 6A, face plate angulado, marquilla para toma, troquel y/o caja

metálica.

UND 14,00             111.821,00                       1.565.494,00                                             

0,07%

8.1.03

Suministro y montaje de patch panel de 24 puertos, angulado, para categoría

6A. Incluye 24 jacks categoría 6A, marquillas y demás elementos y accesorios

necesarios para su óptime instalación.

UND 1,00               1.356.449,00                    1.356.449,00                                             

0,06%

8.1.04
Suministro y montaje de patch cord certificado categoría 6A de tres metros,

para puesto de trabajo. Incluye marquillas.
UND 14,00             39.537,00                         553.518,00                                                

0,02%

8.1.07

Suministro y montaje de rack y/o gabinete de montaje en muro de 26 RU, con

sistema avanzado de administraciónde cableado, con puerta de cristal curvo

de seguridad, paneles laterales desmontables y puerta trasera sólida. Incluye

multitoma, barra de tierra, elementos de anclaje al piso y demás accesorios

necesarios para su óptima instalación y funcionamiento.

UND 1,00               1.519.054,00                    1.519.054,00                                             

0,06%

8.1.08 Suministro y montaje de organizador horizontal para rack. UND 2,00               124.488,00                       248.976,00                                                0,01%

8.1.9
Suministro y montaje de organizador vertical, para sistema avanzado de

administración de cables 6" x 8" x 7'.
UND 2,00               131.968,00                       263.936,00                                                

0,01%

8.1.10 Suministro y tendido decable S/FTP categoría 6A  LSFRZH ML 1.000,00       6.885,00                           6.885.000,00                                             0,29%

8.1.11 Certificación de punto lógico en categoría 6A. UND 14,00             18.818,00                         263.452,00                                                0,01%

8.1.12

Suministro, montaje e instalación de bandeja de fibra. Incluye enfrentador de

conexión, conectores de fibra LC, ponchado de fibra, marquillas de

identificación, demás accesorios y elementos necesarios para la conexión de la

fibra óptica

UND 1,00               748.879,00                       748.879,00                                                

0,03%

8.1.14

Suministro, montaje y programación de switch de 24 puertos x 10/100/1000

(RJ-45) puertos,PoE, 4 x 1000X SFP, Capa 3, detección automática, MiniGibit

para respectiva conexión a fibra, 2 ranuras de módulo de ampliación de

puerto.

UND 1,00               4.922.392,00                    4.922.392,00                                             

0,21%

8.1.15

Suministro y tendido de ducto EMT de ¾" necesaria para ejecutar salidas de

comunicaciones. Incluye cajas, soportes y accesorios, para conformar la salida. ML 150,00          14.946,00                         2.241.900,00                                             

0,09%

8.1.16

Suministro y tendido de ducto EMT de 1" necesaria para ejecutar salidas de

comunicaciones. Incluye cajas, soportes y accesorios, para conformar la salida. ML 100,00          21.048,00                         2.104.800,00                                             

0,09%

8.1.17

Suministro y tendido de fibra óptica multimodo, OM3, 50/150 µm, 12 hilos

tipo outdoor, tipo LSZH, para conformación de Backbone de enlace de

conexión entre racks de cuartos técnicos de comunicaciones, por canalización.
ML 45,00             37.190,00                         1.673.550,00                                             

0,07%

8.1.18

Suministro, montaje e instalación de patchcord de fibra LC-LC, 50/150 µm, tipo 

LSZH, de 3 metros, para enlace de conexión entre bandeja de Fibra y equipos

activos. Incluyemarquilla de identificación.

UND 1,00               67.502,00                         67.502,00                                                  

0,00%

8.1.19

Configuración, prueba, certificación y puesta en marcha en operación

integrada, del sistema de cableado estructurado propuesto. Incluye

terminales, ponchad, enfrentadores para expansión, conexión, fungibles,

certificación de backbone y programación de equipos activos de la red activa.

UND 1,00               1.588.000,00                    1.588.000,00                                             

0,07%

8.2 SISTEMA VIDEO -                                                               0,00%

8.3 SISTEMA SONIDO -                                                               0,00%

0,00%

09 SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV 49.924.930                                                2,09%

9.1 CCTV 0,00%

9.1.01

Suministro y colocación de toma de seguridad/comunicaciones sencilla.

Incluye jack categoría 6A, face plate angulado, marquilla para toma y caja

metálica.

UND 23,00             66.534,00                         1.530.282,00                                             

0,06%

9.1.02

Suministro y montaje de patch panel de 24 puertos, angulado, para categoría

6A. Incluye 24 jacks categoría 6A, marquillas y demás elementos y accesorios

necesarios para su óptime instalación.

UND 1,00               1.356.449,00                    1.356.449,00                                             

0,06%

9.1.03
Suministro y montaje de patch cord certificado categoría 6A de un metro, para 

rack. Incluye marquillas.
UND 23,00             39.537,00                         909.351,00                                                

0,04%

9.1.04 Suministro y montaje de organizador horizontal para rack. UND 2,00               124.488,00                       248.976,00                                                0,01%

9.1.05 Suministro y tendido de cable S/FTP categoría 6A  LSFRZH ML 500,00          6.885,00                           3.442.500,00                                             0,14%

9.1.06 Certificación de punto lógico en categoría 6A. UND 23,00             18.818,00                         432.814,00                                                0,02%

9.1.07

Suministro, montaje y programación de switch de 24 puertos x 10/100/1000

(RJ-45) puertos,PoE, 4 x 1000X SFP, Capa 3, detección automática, MiniGibit

para respectiva conexión a fibra, 2 ranuras de módulo de ampliación de

puerto.

UND 1,00               4.922.392,00                    4.922.392,00                                             

0,21%

9.1.08

Suministro y tendido de ducto EMT de ¾" necesaria para ejecutar salidas de

comunicaciones. Incluye cajas, soportes y accesorios, para conformar la salida. ML 180,00          14.946,00                         2.690.280,00                                             

0,11%

9.1.10

Suministro, montaje e instalación de patchcord de fibra LC-LC, 50/150 µm, tipo 

LSZH, de 3 metros, para enlace de conexión entre bandeja de Fibra y equipos

activos. Incluyemarquilla de identificación.

ML 1,00               67.502,00                         67.502,00                                                  

0,00%



9.1.11

Suministro, montaje y conexión de cámara tipo domo, IP, PoE, IR 30 mts, HD

1280 x 720p a tiempo real. Incluye elementos de terminales de conexión,

montaje, instalación y demás accesorios necesarios para su óptimo

funcionamiento.

UND 23,00             741.233,00                       17.048.359,00                                           

0,71%

9.1.12

Suministro, montaje y conexión de videograbador digital NVR DE 8 canales.

Incluye baterias de respaldo, discos de almacenamiento interno y externo,

modulos de conexión y expansión, como los demás elementos de conexión y

programación para su óptimo funcionamiento.

UND 1,00               1.721.059,00                    1.721.059,00                                             

0,07%

9.1.13

Suminstro, montaje, conexión y programación de consola para sistemas

seguridad y vigilancia. Incluye baterias de respaldo, modulos de conexión y

expansión, monitores de visualización, como los demás elementos de

conexión y programación para su óptimo funcionamiento.

UND 1,00               7.752.516,00                    7.752.516,00                                             

0,32%

9.1.14

Suminstro, montaje, conexión y programación de PC dedicado a sistema CCTV.

Incluye software, modulos de conexión y expansión, monitor de visualización,

como los demás elementos de conexión y programación para su óptimo

funcionamiento.

UND 1,00               5.186.525,00                    5.186.525,00                                             

0,22%

9.1.15

Suminstro, montaje, conexión y programación de teclado con joystick

dedicado para control de video matriz y movimineto de cámaras del sistema

CCTV. Incluye modulos de conexión, como los demás elementos de conexión y

programación para su óptimo funcionamiento.

UND 1,00               1.011.285,00                    1.011.285,00                                             

0,04%

9.1.16
Configuración, prueba, certificación y puesta en marcha en operación

integrada, del sistema de seguridad CCTV.
UND 1,00               1.604.640,00                    1.604.640,00                                             

0,07%

10 INSTALACION HIDROSANITARIA, RED CONTRA INCENDIO Y GAS 254.654.785,00                                10,67%

10,1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1.238.816,00                                    0,05%

10.1.1 ACOMETIDAS -                                                    0,00%

10.1.1.17

498

Tubería pvcp 1" rde 21 (incluye sum e instal tubería, soldadura, 

lubricante y accesorios)
ML 23,00         11.911,00                   273.953,00                                      

0,01%

10.1.1.18
493

Tubería de acero galvanizado  de 1" (incluye sum e instal tubería, 

soldadura, lubricante y accesorios)
ML 3,00           26.610,00                   79.830,00                                        

0,00%

10.1.1.19 Valv. P.D. Roscar R.W. Tipo Pesado 1" UN 1,00           112.206,00                 112.206,00                                      0,00%

10.1.1.20 Valv. Flotador 1" (tipo pesado) UN 1,00           170.259,00                 170.259,00                                      0,01%

10.1.1.21 Cheque Hidro Rosca 1" UN 1,00           101.477,00                 101.477,00                                      0,00%

10.1.1.22 Pase Pvc-S. 1 1/2" Lmax 50 cm UN 1,00           7.561,00                     7.561,00                                          0,00%

10.1.1.23
Cajilla con medidor d=1". (incluye sum. y montaje de cajilla, plaquetas 

de identificación de medidor y medidor)
UN 1,00           433.343,00                 433.343,00                                      

0,02%

10.1.1.24 Valv. Antifraude 1" UN 1,00           60.187,00                   60.187,00                                        0,00%

10.1.2 CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE 38.053.622,00                                  1,59%

10.1.2.1 16385
Tuberia Acero Galv. 3"  (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios de fijación)
ML 4,00           73.090,00 292.360,00                                      

0,01%

10.1.2.2 16385
Tuberia Acero Galv. 21/2"  (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios de fijación)
ML 5,00           59.464,00 297.320,00                                      

0,01%

10.1.2.3 16385

Tuberia Acero Galv. 1"  (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios de fijación y union)
ML 3,00           27.009,00 81.027,00                                        

0,00%

10.1.2.4 16339 Accesorio Ranurado 3" UN 5,00           31.835,00 159.175,00                                      0,01%

10.1.2.5 16326 Accesorio Ranurado 2-1/2" UN 3,00           23.305,00 69.915,00                                        0,00%

10.1.2.6 16366 Acople Ranurado 3" UN 15,00         24.045,00 360.675,00                                      0,02%

10.1.2.7 16334
Acople Ranurado 2-1/2" UN 9,00           20.112,00 181.008,00                                      

0,01%

10.1.2.8 Valv. P.D. Roscar R.W. Tipo Pesado 3" O Similar UN 2,00           707.368,00 1.414.736,00                                    0,06%

10.1.2.9 16407 Valv. P.D. Roscar R.W. Tipo Pesado 2-1/2" O Similar UN 2,00           517.987,00 1.035.974,00                                    0,04%

10.1.2.10 16407 Valv. P.D. Roscar R.W. Tipo Pesado 1" O Similar UN 1,00           119.312,00 119.312,00                                      0,00%

10.1.2.11 16369 Copa Concentrica A.G 3" X 2-1/2" UN 2,00           22.550,00 45.100,00                                        0,00%

10.1.2.12 16418 Cheque Hidro Roscar 2-1/2" UN 2,00           387.901,00 775.802,00                                      0,03%

10.1.2.13 16397 Junta Flexible De Caucho 3" UN 2,00           246.577,00 493.154,00                                      0,02%

10.1.2.14 16421 Manometros  Glicerina 200 Psi Dial 2.5" UN 1,00           112.856,00 112.856,00                                      0,00%

10.1.2.15 16359 Niple pasamuro acero. inox. 360 -  3" UN 1,00           84.199,00 84.199,00                                        0,00%

10.1.2.19

Suministro, montaje e instalacion de equipos red de agua potable

incluye 2 bombas sumergibles caudal= 4.57 lps cdt= 36.87m 

2 hidrocontroladores hidroacumulador 100litros

UN 1,00           23.657.283,00 23.657.283,00                                  

0,99%

10.1.2.20 BOMBA EYECTORA DE P: 1HP C/U, Q: 8 lps C/U. UN 2,00           4.436.863,00 8.873.726,00                                    

0,37%

10.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRIA PVC-P 3.598.736,00                                    0,15%

10.1.3.1
Tub. pvc-p rde 21 2-1/2"  (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 16,00         43.588,00 697.408,00                                      

0,03%

10.1.3.2 499
Tub. Pvc-P Rde 21 2" (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 14,00         26.024,00 364.336,00                                      

0,02%

10.1.3.3
Tub. pvc-p rde 21 1-1/2"  (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 35,00         19.532,00 683.620,00                                      

0,03%

10.1.3.4 502
Tub. Pvc-P Rde 21 1-1/4" (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 39,00         15.249,00 594.711,00                                      

0,02%

10.1.3.5 500
Tuberia Pvcp 1/2" Rde 9 (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 35,00         9.239,00 323.365,00                                      

0,01%

10.1.3.6 16390 Válvula Expulsora De Aire 3/4" UN 1,00           66.989,00 66.989,00                                        0,00%

10.1.3.7 13457 Válvula Tipo Bola 3/4" UN 1,00           28.433,00 28.433,00                                        0,00%

10.1.3.8 16421 Manometros  Glicerina 200 Psi Dial 2.5" UN 1,00           112.856,00 112.856,00                                      0,00%

10.1.3.9 Llave Manguera +Registro 1/2" UN 1,00           51.373,00 51.373,00                                        0,00%

10.1.3.11 Valvua de cierre rapido pvc 1-1/4" UN 7,00           91.992,00 643.944,00                                      0,03%

10.1.3.12 500
Tuberia Pvcp 3/4" Rde 11 (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 3,00           10.567,00 31.701,00                                        

0,00%

10.1.4 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 805.865,00                                      0,03%

10.1.4.1 14513 Punto Hid. Af Pvcp/Paral Lavamanos 1/2" UN 7,00           40.060,00 280.420,00                                      0,01%

10.1.4.2 16376 Punto Hid. Af Pvcp/Paral Sanitario Fluxometro 1-1/4" UN 7,00           63.030,00 441.210,00                                      0,02%

10.1.4.3 Punto hid. af pvcp/paral orinal 1/2" UN 1,00           40.060,00 40.060,00                                        0,00%

10.1.4.4 Punto hid. af pvcp ducha 1/2" UN 1,00           44.175,00 44.175,00                                        0,00%

0,00%

10.1.5 RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES 8.710.491,00                                    0,36%



10.1.5.1 1026
Tuberia Pvc Corrugada  8"   (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 23,50         55.968,00 1.315.248,00                                    

0,06%

10.1.5.3 1024
Tuberia Pvc Corrugada  4"   (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 9,00           24.075,00 216.675,00                                      

0,01%

10.1.5.4 10113
Tuberia Pvc Sanitaria 4" (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 79,00         46.735,00 3.692.065,00                                    

0,15%

10.1.5.5 10595
Tub. pvc-p rde 21 -3"  (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 45,00         54.099,00 2.434.455,00                                    

0,10%

10.1.5.6
Tuberia. Pvc-L 3" (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, Lubricante 

Y Accesorios)
ML 11,00         19.068,00 209.748,00                                      

0,01%

10.1.5.7 15462 Tuberia. Pvc - S 2" (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, Lubricante Y Accesorios)ML 22,00         19.460,00 428.120,00                                      0,02%

10.1.5.8 15462
Tuberia. Pvc-L 2" (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, Lubricante 

Y Accesorios)
ML 26,00         15.930,00 414.180,00                                      

0,02%

-                                                    0,00%

-                                                    0,00%

10.1.6 SALIDAS SANITARIAS 1.522.091,00                                    0,06%

10.1.6.1 715 Sal.-Sant. Pvcs/Paral Lavamanos 2" UN 7,00           53.631,00 375.417,00                                      0,02%

10.1.6.2 12300 Sal.-Sant. Pvcs/Paral Sanitario 4" UN 7,00           77.622,00 543.354,00                                      0,02%

10.1.6.3 Sal.-sant. pvcs/paral orinal 2" UN 1,00           42.575,00 42.575,00                                        0,00%

10.1.64 12749 Sal.-Sant. Pvcs/Sifon De Piso 2" UN 9,00           62.305,00 560.745,00                                      0,02%

0,00%

10.1.7 RED  GENERAL DE AGUAS LLUVIAS 4.712.861,00                                    0,20%

10.1.7.1 10113
Tuberia Pvc Sanitaria 4" (Incluye Sum E Instal Tubería, Soldadura, 

Lubricante Y Accesorios)
ML 95,00         43.735,00 4.154.825,00                                    

0,17%

10.1.7.2 Sifones 4" Con Rejilla UN 6,00           56.835,00 341.010,00                                      0,01%

10.1.7.3 Trangante aguas lluvias 4" UN 6,00           36.171,00 217.026,00                                      0,01%

10.1.8 APARATOS SANITARIOS Y/O ACCESORIOS 29.446.076,00                                  1,23%

10.1.8.1 468
Lavamanos en granito Colonial  o similiar - con estructura de soporte según 

diseño o similar - Griferia Tipo push, accionamiento antivandalica
UN 7,00                  993.334,00 6.953.338,00                                    

0,29%

10.1.8.2
514

 Sanitario Completo - Taza institucional  color blanco,con  fluxometro  

Antivandalica
UN 7,00                  1.161.489,00 8.130.423,00                                    0,34%

10.1.8.3 14001 Orinal - Orinal Gotta Entrada Superior para fluxometro o similar UN 1,00                  1.626.539,00 1.626.539,00                                    0,07%

10.1.8.5 10061 Secador de manos ( Acero inoxidable  - aa-ja02) UN 7,00                  1.046.163,00 7.323.141,00                                    0,31%

10.1.8.6
Accesorios de baño en acero inoxidable (Dispensador de papel higienico  400 

m - dispensador de toallas - basurero rectangular)
UN 7,00                  461.867,00 3.233.069,00                                    

0,14%

10.1.8.7
13191

Espejo para baño marco en madera 90 x 60 UN 7,00                  121.160,00 848.120,00                                      0,04%

10.1.8.8 Dispensador de jabon en acero inoxidable sobre pared (1.2 lts) UN 7,00                  153.513,00 1.074.591,00                                    
0,05%

10.1.8.9 BARANDA BAÑOS PMR EN ACERO INOXIDABLE  ACERO INOX UN 1,00               256.855,00 256.855,00                                      
0,01%

10.1.9 OBRAS CIVILES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES 7.137.624,00                                    0,30%

10.1.9.1 10259 Pozo Inspeccion = H=2.50 m + Excavación UN 1,00           3.051.528,00 3.051.528,00                                    0,13%

10.1.9.2 48 Caja inspeccion 100x100x100 + excavación UN 2,00           496.487,00 992.974,00                                      0,04%

10.1.9.3 11102 Conexión Domiciliaria UN 2,00           464.548,00 929.096,00                                      0,04%

10.1.9.4
25

Excavacion En  Material Comun para zanjas (incluye disposicion final 

de escombros)
M3 26,00         40.613,00 1.055.938,00                                    

0,04%

10.1.9.5 12538 Suministro Y Conformacion  Arena De Peña M3 2,00           85.288,00 170.576,00                                      0,01%

10.1.9.6 11394 Suministro Y Conformacion Con Recebo M3 14,00         52.463,00 734.482,00                                      0,03%

10.1.9.7 14017 Relleno Con Material Selecc. De La Excav. M3 10,00         20.303,00 203.030,00                                      0,01%

-                                                    0,00%

10,2 RED CONTRA INCENDIO 159.428.603,00                                         6,68%

10.2.1 REDES ACERO NEGRO SCH-40 19.747.178,00                                  0,83%

10.2.1.1 Tubería Acero Carbon Roscada  1"  Sch-40 ML 94 26.463,00 2.487.522,00                                    0,10%

10.2.1.2 Tubería Acero Carbon Ranurada 1-1/4"  Sch-10 ML 73 27.824,00 2.031.152,00                                    0,09%

10.2.1.3 Tubería Acero Carbon Ranurada 1-1/2"  Sch-10 ML 33 29.994,00 989.802,00                                      0,04%

10.2.1.4 Tubería Acero Carbon Ranurada  2-1/2"  Sch-10 ML 16 43.235,00 691.760,00                                      0,03%

10.2.1.5 Tubería Acero Carbon Ranurada 2"  Sch-10 ML 23 36.300,00 834.900,00                                      0,03%

10.2.1.6 Tubería Acero Carbon Ranurada 4"  Sch-10 ML 40 62.568,00 2.502.720,00                                    0,10%

10.2.1.7 Codo Roscado 1" UN 30 19.410,00 582.300,00                                      0,02%

10.2.1.8 Codo Ranurado 1-1/4" UN 13 16.254,00 211.302,00                                      0,01%

10.2.1.9 Codo Ranurado 1-1/2" UN 3 16.638,00 49.914,00                                        0,00%

10.2.1.10 Codo Ranurado 2" UN 2 21.996,00 43.992,00                                        0,00%

10.2.1.11 Codo Ranurado 2-1/2" UN 7 28.291,00 198.037,00                                      0,01%

10.2.1.12 Codo Ranurado 4" UN 7 47.941,00 335.587,00                                      0,01%

10.2.1.14 Tee Ranurada 1-1/4" UN 5 22.275,00 111.375,00                                      0,00%

10.2.1.15 Tee Ranurada Reducida 1-1/4" X 1" UN 3 21.961,00 65.883,00                                        0,00%

10.2.1.16 Tee Ranurada Reducida 1-1/2" X 1-1/4" UN 4 22.936,00 91.744,00                                        0,00%

10.2.1.18 Tee Ranurada 2" UN 2 29.061,00 58.122,00                                        0,00%

10.2.1.19 Tee Ranurada Reducida 2" X 1-1/2" UN 2 30.314,00 60.628,00                                        0,00%

10.2.1.20 Tee Ranurada Reducida 2" X 1-1/4" UN 2 30.314,00 60.628,00                                        0,00%

10.2.1.21 Tee Ranurada 2-1/2" UN 2 39.224,00 78.448,00                                        0,00%

10.2.1.22 Tee Ranurada 4" UN 3 69.711,00 209.133,00                                      0,01%

10.2.1.23 Tee Ranurada Reducida 4" X 2" UN 1 68.876,00 68.876,00                                        0,00%

10.2.1.24 Reducción Ranurada 1-1/4" X 1" UN 17 54.619,00 928.523,00                                      0,04%

10.2.1.25 Reducción Ranurada 1-1/2" X 1-1/4" UN 4 63.071,00 252.284,00                                      0,01%

10.2.1.26 Reducción Ranurada 2" X 1-1/4" UN 2 75.145,00 150.290,00                                      0,01%

10.2.1.28 Reducción Ranurada 4 X 2-1/2" UN 1 171.740,00 171.740,00                                      0,01%

10.2.1.29 Reducción Ranurada 2-1/2" X 1" UN 1 81.182,00 81.182,00                                        0,00%

10.2.1.30 Acople Ranurado 1-1/4" UN 79 19.183,00 1.515.457,00                                    0,06%

10.2.1.31 Acople Ranurado 1-1/2" UN 26 19.451,00 505.726,00                                      0,02%

10.2.1.32 Acople Ranurado 2" UN 23 20.121,00 462.783,00                                      0,02%

10.2.1.33 Acople Ranurado 2-1/2" UN 22 23.469,00 516.318,00                                      0,02%

10.2.1.34 Acople Ranurado 4" UN 26 29.496,00 766.896,00                                      0,03%

10.2.1.35 Niple Ranura - Rosca 1" UN 22 23.829,00 524.238,00                                      0,02%

10.2.1.36 Strap Ranurado 1-1/4" UN 18 73.736,00 1.327.248,00                                    0,06%

10.2.1.37 Strap Ranurado 1-1/2" UN 5 83.736,00 418.680,00                                      0,02%

10.2.1.38 Strap Ranurado 2" UN 4 90.497,00 361.988,00                                      0,02%

10.2.2 VALVULAS 235.278,00                                                0,01%

10.2.2.1 Valv. Expulsora De Aire 1" UN 2 69.095,00 138.190,00                                      0,01%

10.2.2.2 Valv. Bola Roscar 1" UN 2 48.544,00 97.088,00                                        0,00%

0,00%

10.2.3 ESTACION DE CONTROL Y DRENAJE 1.279.607,00                                             0,05%

10.2.3.1 Val. Mariposa/Damper Indicad 2" UN 1 119.491,00 119.491,00                                      0,01%

10.2.3.2 16345 Sensor De Flujo 2" UN 1 463.847,00 463.847,00                                      0,02%

10.2.3.3 Cheque Hidro Ranurado 2" UN 1 301.472,00 301.472,00                                      0,01%

10.2.3.4 Valv. Prueba Y Drenaje 1" UN 1 338.091,00 338.091,00                                      0,01%

10.2.3.5 Manometro De Glicerina 200 Psi Dial 1" UN 1 56.706,00 56.706,00                                        0,00%

0,00%



10.2.4 CONEXIONES A BOMBEROS 2.698.002,00                                             0,11%

10.2.4.1

GABINETE CONTRAINCENDIO TIPO III DE EMPOTRAR COMPLETO CON 

MANGERA 1-1/2", L=30M, INCLUYE TUBERIAS DE CONEXIÓN A RED 

CONTRAINCENDIO VAVLV. 1-1/2" Y 2-1/2". (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS 

INTERNOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)

UN 3 899.334,00 2.698.002,00                                    

0,11%

0,00%

10.2.5 PUNTOS HIDRÁULICOS 1.678.818,00                                             0,07%

10.2.5.1 Punto Hidráulico 1/2" Cob. Estandar  Colgante Ul-Fm UN 51 32.918,00 1.678.818,00                                    0,07%

0,00%

10.2.6 ROCIADORES 1.830.186,00                                             0,08%

10.2.6.1 Rociador Automático K=5,6 Colgante Cobertura Estandar Ul-Fm UN 51 35.886,00 1.830.186,00                                    0,08%

0,00%

10.2.7 SOPORTERÍA 1.255.242,00                                             0,05%

10.2.7.1 16305 Suministro E Instalación Soporte Tipo Pera 4" UN 10 8.006,00 80.060,00                                        0,00%

10.2.7.2 Suministro E Instalación Soporte Tipo Pera 2" UN 6 4.239,00 25.434,00                                        0,00%

10.2.7.3 Suministro E Instalación Soporte Tipo Pera 2-1/2" UN 4 4.620,00 18.480,00                                        0,00%

10.2.7.4 Suministro E Instalación Soporte Tipo Pera 1-1/2" UN 9 3.417,00 30.753,00                                        0,00%

10.2.7.5 Suministro E Instalación Soporte Tipo Pera 1-1/4" UN 19 3.361,00 63.859,00                                        0,00%

10.2.7.6 Suministro E Instalación Soporte Tipo Pera 1" UN 24 3.251,00 78.024,00                                        0,00%

10.2.7.7 Suministro E Instalacion Soporte Sismoresistente 4" UN 5 149.776,00 748.880,00                                      0,03%

10.2.7.8 Suministro E Instalacion Soporte Sismoresistente 2-1/2" UN 2 104.876,00 209.752,00                                      0,01%

0,00%

10.2.8 PINTURA PARA TUBERIAS COLGANTES 1.498.151,00                                             0,06%

10.2.8.1 Pintura Para Tubería Red De Incendio - Diametro menor a 2" ML 200 4.896,00 979.200,00                                      0,04%

10.2.8.2 Pintura Para Tubería Red De Incendio - Diametro mayor o igual  a 2" ML 79 6.569,00 518.951,00                                      0,02%

0,00%

10.2.9 MONTAJE DE EQUIPOS 129.206.141,00                                         5,41%

10.2.9.1 13273 Siamesa Inyección 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UN 1 764.822,00 764.822,00                                      0,03%

10.2.9.3

Suministro, Montaje E Instalacion De Equipos Red De Protección Contra 

Incendios Listados Y Certificados Ul/Fm, Bomba Principal Y  Bomba Jockey 

(Incluye Cabezal De Prueba) -CDT -84.48 mca .Q:250 GPM

GL 1 128.441.319,00 128.441.319,00                                

5,38%

11 SISTEMA CONTRA INCENDIO 29.605.726,00                                           1,24%

11.1.1

Salida para sensor de humo en tubo conduit IMC de 3/4" y cable FLP

retardante llama 2xNo.16 AWG. Incluye soportes y accesorios para completar

la salida.

UND 48,00             132.656,00                       6.367.488,00                                    

0,27%

11.1.2

Salida para estación manual en tubo conduit IMC de 3/4" y cable FLP

retardante llama 2xNo.16 AWG. Incluye soportes y accesorios para completar

la salida.

UND 11,00             95.571,00                         1.051.281,00                                    

0,04%

11.1.3

Salida para sirena estroboscópica en tubo conduit IMC de 3/4" y cable FLP

retardante llama 2xNo.16 AWG. Incluye soportes y accesorios para completar

la salida.

UND 11,00             95.571,00                         1.051.281,00                                    

0,04%

11.1.4
Suministro, montaje y conexión de detector de humo fotoeléctrico inteligente.

UND 48,00             181.775,00                       8.725.200,00                                    
0,37%

11.1.7 Suministro, montaje y conexión de estación manual. UND 11,00             185.135,00                       2.036.485,00                                    0,09%

11.1.8 Suministro, montaje y conexión de sirena estroboscópica. UND 11,00             240.785,00                       2.648.635,00                                    0,11%

11.1.9

Suministro, montaje, conexión y programación de panel central de control y

alarma contra incendio con PC dedicado. Incluye puesta en operación y

programación.

UND 1,00               7.725.356,00                    7.725.356,00                                    

0,32%

0,00%

12 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA 252.371.368,00                                         10,57%

12,1

Puerta Ventana Cristal incoloro 10mm templado perfil Inferior y 

superior, manijon cuadrado, en acero inóxidable satinado y 1m con en  

pivote de acero inoxidable

m2 4,07           775.014,00                 3.154.307,00                                             

0,13%

12,3

Ventana en perfilería tubular en aluminio con pintura electroestática 

color negro con pisa vidrio y corredera interna. Vidrio incoloro 4+4 

laminado con película PVB 0.38 y topes de graduación de apertura. 

DNS embebido. Rejilla y lámina microperforada en la parte superior

m2 197,40       469.903,00                 92.758.852,00                                           

3,89%

12,5
Puerta entamborada en madera con dilataciones y acabado en mdf con 

melamínico ref. Vienés de Tablemac o similar, con brazo hidraúlico.
m2 41,18         344.239,00                 14.175.762,00                                           

0,59%

12,6

Puerta una hoja en lamina cold rolled cal. 18. cuerpo completo 

entamborado con rejillas de ventilacion superior e inferior segun diseño. 

marco en lamina cold rolled cal.18 tres bisagras. manija en acero 

inoxidable ref. rimini tipo schlage o similar. cerrojo de seguridad 

m2 2,20           270.000,00                 594.000,00                                                

0,02%

12,7

Escotilla de techo de 90x90cms. de acero galvanizado cal. 14. con 

tratamiento para adherencia de pintura epoxica (acabado con dos 

aplicaciones de esmalte y anticorrosivo color blanco).

und 1,00           462.334,00                    462.334,00                                                
0,02%

12,8
Baranda en Lámina acero Hot rolled HR 1/4", anticorrosivo, pintura 

electrostática negro mate Anclaje baranda pernado 
ml 53,00         125.450,00                 6.648.850,00                                             

0,28%

12,9 Tope puerta de piso tipo cazuela und 13,00         16.882,00                   219.466,00                                                0,01%

12,10

Puerta Metálica cortafuego con barra antipánico y cerradura tipo jupiter 

institucional o similar. Pintura electroestática, color según diseño (1,0 x 

2,40)

und 12,00         2.410.000,00               28.920.000,00                                           
1,21%

12,11

Ventaneria - abatible sobre Perfil tubular de  3" x 1.5" con  pintura 

electroestática negro mate. Vidrio incoloro lamininado de 4+4, pvb  

0.38.

und 30,69         412.677,00                 12.665.057,00                                           
0,53%

12,12

División fija en doble vidrio incoloro laminado (8+8 y 6+4) con cámara 

de aire, sobre perfileía especial con poliuretano inyectado. Acabdo 

negro

und 94,09         986.000,00                 92.772.740,00                                           

3,89%

0,00%

13 ACABADOS Y PINTURA 87.889.517,00                                           3,68%

13,1 13687

Pañete sobre Muros para Interiores, mortero 1:3 e= 3cm (incluye dilataciones, 

ranuras y filetes) m2
1196,73

22.791,00
27.274.673,00                                           

1,14%

13,2 13687A Pañete sobre Muros, mortero 1:3 impermeabilizado e= 3cm  (incluye dilataciones, ranuras y filetes)m2 176,51 27.266,00 4.812.722,00                                             0,20%

13,3 Estuco plastico para muros m2 1196,73 14.692,00 17.582.357,00                                           0,74%

13,4 Pintura Vinilo Tipo 1 para interiores (2 manos) m2 1196,73 12.209,00 14.610.877,00                                           0,61%

13,7 Cielo raso superboard 6.0mm m2 493,60 47.830,00 23.608.888,00                                           0,99%

0,00%

14 VARIOS 50.389.947,00                                           2,11%

14,1 Disposición final de escombos m3 1173,02 27143 31.839.282,00                                           1,33%

14,2 Adoquin en concreto peatonal esp 6.cm. Junta perdida.  m3 183 64025 11.716.575,00                                           0,49%

14,3 16041 Relleno - subbase granular - SBG-C m3 30,18 104.731,00 3.160.782,00                                             0,13%

14,4 13746 Relleno - base granular - Bg1 m3 25,15 146.056,00 3.673.308,00                                             0,15%

0,00%

15 EQUIPOS ESPECIALES 112.397.880,00                                     4,71%

15,1
Ascensor para 9 personas sin cuarto de maquinas, con apertura central. Cabina 

en acero inoxidable. (ver especificación tecnica)
und 1 112.397.880,00 112.397.880,00                                     

4,71%



0,00%

2.386.758.516,00               100%

32,97% 786.914.283,00                  

2% 47.735.170,00                    

5% 119.337.926,00                  

3.340.745.895,00               

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

COSTO TOTAL DE LA OBRA

TOTAL COSTOS DIRECTOS


