
PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 1. 
PRELIMINARES 

ÍTEM: 1.1 CERRAMIENTO PROVISIONAL 

OBRA - LÁMINA GALVANIZADA 1 x 2 C. 

26, SOPORTE GUADUA - INCLUYE 

DESMONTE 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Comprende el aislamiento del predio con respecto a su entorno o barrio, con 
el fin de garantizar seguridad tanto física e industrial para la obra, 
transeúntes y habitantes del sector. Los materiales a emplear son guadua 
como soporte vertical fijadas con concreto, cerramiento en lámina 
galvanizada C. 26 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Se debe garantizar que el lote este despejado, libre de obstáculo. 

 Determinar adecuadamente con la interventoría y entes de control 
de espacio urbano la línea del paramento para el cerramiento.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Establecer la línea de trazado para el cerramiento. 

 Distribuir los huecos para el anclaje de los elementos de apoyo 
vertical (guadua o madera), en concordancia con la modulación de 
la lámina de cerramiento. 

 Excavar los huecos para la cimentación de los elementos de apoyo. 

 Fundir en concreto simple de los elementos de soporte vertical. 

 Instalar las láminas de galvanizadas lisas a los elementos de apoyo 
vertical, teniendo en cuenta conservar la horizontalidad de las 
láminas. 

 Determinar con la interventoría los puntos para instalar las puertas 
de acceso de personal y materiales.  

5. ALCANCE:  Permitir el inicio y avance de las obras de construcción con altos niveles de 
seguridad. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de cerramiento debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  
Se incluye: Planteo, excavación, fundición en concreto simple, parales, 
láminas galvanizada, puntillas, mano de obra, herramientas y equipos 
empleados en la actividad, transportes dentro y fuera de la obra. 
En caso que en el desarrollo de la obra se requieran realizar movimientos 
del cerramiento, los costos de esta actividad los debe asumir el contratista; 
así mismo el desmonte final se incluye en el costo de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 1. 
PRELIMINARES 

ÍTEM: 1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL 

OBRA - POLISOMBRA - SOPORTE 

GUADUA - INCLUYE DESMONTE 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Comprende el aislamiento de áreas específicas del proyecto, que por 
efectos de seguridad física, evitar interferencias, garantizar restricciones y 
asilamientos, se debe construir un aislamiento liviano en polisombra con 
estructura de soporte en guadua rolliza. 
  

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Determinar y establecer adecuadamente con la interventoría y las 
áreas aislar. 

  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Establecer la línea de trazado para el cerramiento. 

 Distribuir los huecos para el anclaje de los elementos de apoyo 
vertical (guadua o madera), en concordancia con la modulación de 
la lámina de cerramiento. 

 Excavar los huecos para la cimentación de los elementos de apoyo. 

 Fundir en concreto simple de los elementos de soporte vertical. 

 Instalar las láminas de galvanizadas lisas a los elementos de apoyo 
vertical, teniendo en cuenta conservar la horizontalidad de las 
láminas. 

 Determinar con la interventoría los puntos para instalar las puertas 
de acceso de personal y materiales.  

5. ALCANCE:  Permitir el inicio y avance de las obras de construcción con altos niveles de 
seguridad. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de cerramiento debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  
Se incluye: Planteo, excavación, fundición en concreto simple, parales, 
polisombra, puntillas, mano de obra, herramientas y equipos empleados en 
la actividad, transportes dentro y fuera de la obra. 
En caso que en el desarrollo de la obra se requieran realizar movimientos 
del cerramiento, los costos de esta actividad los debe asumir el contratista; 
así mismo el desmonte final se incluye en el costo de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 1. 
PRELIMINARES 

ÍTEM: 1.3 ALQUILER CONTENEDOR 

CAMPAMENTO DE OBRA  - DIRECCIÓN / 

INCLUYE NIVELACIÓN TERRENO, 

DESCARGUE Y RETIRO FINAL. 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: mes - Mes 

2. DESCRIPCIÓN: Con fin de brindar un espacio de trabajo seguro y cómodo se estima el 
alquiler de contenedor de 20 pies, que funcionara como oficina de la 
dirección de obra.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Determinación con la interventoría ubicación, la cual debe dura el 
transcurso de la obra, cualquier movimiento correrá por cuenta del 
contratista. 

 Nivelación del terreno.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Cotizaciones 

 Coordinación del traslado y ubicación. 

 Desmonte e instalación en el lugar determinado.   

5. ALCANCE:  Brindar un lugar de trabajo seguro. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Se cancelara mes alquiler vencido, se incluye traslados, montaje, nivelación, 
adecuación y demás actividades que conduzcan a un correcto 
funcionamiento del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 1. 
PRELIMINARES 

ÍTEM: 1.4 ALQUILER CONTENEDOR 

CAMPAMENTO DE OBRA  - 

INTERVENTORIA / INCLUYE NIVELACIÓN 

TERRENO, DESCARGUE Y RETIRO FINAL. 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: mes - Mes 

2. DESCRIPCIÓN: Con fin de brindar un espacio de trabajo seguro y cómodo para la gestión de 
la interventoría de obra, se estima el alquiler de contenedor de 20 pies, que 
funcionara como oficina.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Determinación con la interventoría ubicación, la cual debe dura el 
transcurso de la obra, cualquier movimiento correrá por cuenta del 
contratista. 

 Nivelación del terreno.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Cotizaciones 

 Coordinación del traslado y ubicación. 

 Desmonte e instalación en el lugar determinado.   

5. ALCANCE:  Brindar un lugar de trabajo seguro. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Se cancelara mes alquiler vencido, se incluye traslados, montaje, nivelación, 
adecuación y demás actividades que conduzcan a un correcto 
funcionamiento del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 1. 
PRELIMINARES 

ÍTEM: 1.5 ALQUILER CONTENEDOR 

CAMPAMENTO DE OBRA  - ALMACEN / 

INCLUYE NIVELACIÓN TERRENO, 

DESCARGUE Y RETIRO FINAL. 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: mes - Mes 

2. DESCRIPCIÓN: Con fin de brindar un espacio de almacenamiento para  los materiales más 
sensible se estima el alquiler de contenedor de 20 pies, que funcionara 
como almacén de obra y despecho.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Determinación con la interventoría ubicación, la cual debe dura el 
transcurso de la obra, cualquier movimiento correrá por cuenta del 
contratista. 

 Nivelación del terreno.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Cotizaciones 

 Coordinación del traslado y ubicación. 

 Desmonte e instalación en el lugar determinado.   

5. ALCANCE:  Brindar un lugar de trabajo seguro. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Se cancelara mes alquiler vencido, se incluye traslados, montaje, nivelación, 
adecuación y demás actividades que conduzcan a un correcto 
funcionamiento del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 1.  
PRELIMINARES 

ÍTEM: 1.6 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en la implantación del proyecto en el predio, 
abarcando toda su integralidad y relaciones con edificaciones adyacentes, 
vías y demás espacios físicos y naturales; actividad que comprende la 
localización, trazado y replanteo de precisión con equipos especializados 
para alcanzar tal fin, en el plano horizontal como vertical. 
Se debe desarrollar por personal calificado (Ingeniero topógrafo y/o 
topógrafo profesional) con matrícula vigente para ejercer dicha profesión. 
Los equipos deben ser de precisión, presentando previamente el certificado 
de calibración. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Se debe garantizar que el lote este despejado, libre de obstáculo. 

 Obtener de la interventoría y diseñadores, planos aprobados y 
previamente coordinada fechas de inicio de labores. 

 Establecer vértice geodésico IGAC para amarre y arranque del 
proyecto de topografía. 

 Mojones y guías. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Establecer referencia planimétrica el sistema de coordenadas 
empleado en el levantamiento topográfico y/o geodésico. 

 Determinar referencia altimétrica el BM empleado en el 
levantamiento topográfico. 

 Verificación linderos, aislamientos, vías, redes, vegetación y 
elementos relevantes. 

 Localizar ejes estructurales, mediante elementos que garanticen la 
estabilidad durante el proceso constructivo. 

 Demarcar perímetro excavación y posterior rellenos. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y 
altimétrica. 

 Establecer los diferentes niveles, estructurales y arquitectónicos. 

 Determinar ángulos principales con tránsito con una precisión de 
1:10000.  

 Determinar con nivel de precisión las obras de alcantarillado, 
acueducto, gas, energía, etc. Ubicar áreas verdes y planear zonas 
de acopio de materiales. 

 Determinar con claridad dimensiones, alturas, con el fin de 
establecer posteriormente las cantidades de excavaciones y 
rellenos. 

5. ALCANCE:  Punto de partida para las obras de excavaciones, rellenos, cimentación, 
estructuras y acabados arquitectónicos. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Calibración equipos. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Se deben seguir las indicaciones establecidas en planos, sin ningún tipo de 
modificaciones, las cuales deben haber sido estudiadas y aprobadas por la 
interventoría de obra. 

8. FORMA DE PAGO:  Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) debidamente ejecutada y 
recibida a satisfacción por la interventoría.  
Se incluye: uso de equipos, calibraciones, algunos retiros de árboles y 
vegetación menores, excavaciones requeridas en la actividad, materiales, 
etc. Equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la 
obra. 

 

 



 

PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 1.  
PRELIMINARES 

ÍTEM: 1.7 COMISIÓN TOPOGRAFICA    REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Día 

2. DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste la prestación del servicio de un profesional en 
topografía, su grupo humano compuesto por un cadenero y un auxiliar, así 
como los equipos de medición, con el fin de obtener mediciones exactas, 
niveles, etc, que se requieran en la obra. 
Esta actividad debe ser previamente pactada, sustentada y aprobada por la 
interventoría.  
Se debe desarrollar por personal calificado (Ingeniero topógrafo y/o 
topógrafo profesional) con matrícula para ejercer dicha profesión. 
Los equipos deben ser de precisión, presentando previamente el certificado 
de calibración. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Determinar con exactitud las actividades a realizar. 

 Obtener de la interventoría y diseñadores, planos aprobados y 
previamente coordinada fechas de inicio de labores. 

 Mojones y guías. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Las establecidas por la dirección de obra, previa aprobación de la 
interventoría. 

 Las actividades que no sean aprobadas por la interventoría, deben 
ser asumidas por los contratistas. 

 

5. ALCANCE:  Punto de partida para las obras de excavaciones, rellenos, cimentación, 
estructuras y acabados arquitectónicos. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Calibración equipos. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Se deben seguir las indicaciones establecidas en planos, sin ningún tipo de 
modificaciones, las cuales deben haber sido estudiadas y aprobadas por la 
interventoría de obra. 

8. FORMA DE PAGO:  Se medirá y pagará por día; la actividades deben estar debidamente 
ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  
Se incluye: uso de equipos, calibraciones, algunos retiros de árboles y 
vegetación menores, excavaciones requeridas en la actividad, materiales, 
etc. Equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la 
obra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 1.  
PRELIMINARES 

ÍTEM: 1.8 SEÑALIZACIÓN VIAL + GUÍA DE 

TRANSITO 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad 

2. DESCRIPCIÓN:  Se refiere a las medidas requeridas para garantizar la seguridad vial en el 
área de influencia de la obra. 
Por lo tanto el contratista debe dotar a la obra de los conos reflectivos, cintas 
de demarcación, señales de tránsito y sobretodo una persona capacitada en 
los temas de tránsito para que ejerza la función de dar vía a los vehículos 
que ingresan y salen de la obra, de forma que estén en armonía con el 
trafico habitual tanto vehicular como peatonal.   

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Establecer el plan de manejo de tránsito y movilidad aprobado por 
la entidad competente  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Planificar con la dirección de obra las actividades a ejecutar y los 
frentes a intervenir con el ánimo de programar las actividades, 
establecer y ubicar los conos y señales de tránsito.  

5. ALCANCE:  Garantizar la seguridad física de peatones y vehículos. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Se cancelará por unidad instalada correctamente previa verificación de la 
interventoría y de la SDM en el caso que corresponda, en el cual se incluyen 
los elementos de seguridad vial y la persona encargada de ejecutar la 
actividad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 1.  
PRELIMINARES 

ÍTEM: 1.9 VALLA INFORMATIVA - 

PARÁMETROS DISTRITO 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Corresponde a la valla informativa del proyecto, cuya dimensiones son 6.00 
X 3.00 m, constituida por 9 láminas galvanizadas de calibre 22. 
 
Esta actividad incluye la excavación, cimentación de los parales, y la 
impresión de la lona tipo banner de 13 onz a 1440 dpi. 
 
Se deben seguir los lineamientos de la Secretaría de Integración Social del 
Distrito, así como su aprobación. 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Establecer el plan de manejo de tránsito y movilidad aprobado por 
la entidad competente  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:   Aprobación por parte de la interventoría.   

5. ALCANCE:  Ofrecer a la comunidad la información relevante del proyecto. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Unidad de valla instalada de acuerdo a los parámetros de la entidad 
contratante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 1.  
PRELIMINARES 

ÍTEM: 1.10 INSTALACIONES 

HIDROSANITARIA - PROVISIONAL 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de habilitar en la obra el suministro de agua potable y la 
disposición de los residuos sanitarios, el contratista deberá realizar ante las 
autoridades competentes la gestión para obtener la aprobación de dichas 
conexiones provisionales. 
De igual forma deberá realizar la conexión a la red hidráulica y sanitaria 
abarcando los elementos requeridos para dicha actividad. 
La red hidráulica deberá contar con caja, medidor homologado y aprobado 
por la entidad, accesorios, registros de corte, elementos de señalización y  
mamposterías 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Aprobaciones por parte de las entidades competentes del Distrito. 

 Aprobación por parte de la interventoría, previo análisis de las 
rutas.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:   Aprobación por parte de la interventoría.   

5. ALCANCE:  Brindar a la obra servicios de agua potable y disposición de aguas servidas. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

La aceptación dependerá exclusivamente del recibo a satisfacción por la 
entidad competente con cada uno de los soportes de los materiales 
suministrados para el correcto funcionamiento de la provisional 

8. FORMA DE PAGO:  Unidad que abarca la instalación hidráulica y sanitaria, así como los trámites 
requeridos y elementos constitutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 1.  
PRELIMINARES 

ÍTEM: 1.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- PROVISIONAL 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de brindar el suministro de energía eléctrica a la obra y las 
actividades que requieran del servicio, el contratista deberá efectuar los 
trámites pertinentes ante las entidades correspondientes, que conduzcan a 
la aprobación y suministro de energía eléctrica a la obra en las condiciones 
de carga requeridas, establecidas previó análisis. 
Se deberá contar con medidor eléctrico avalado y registrado ante la ESP, la 
acometida deberá llegar a un tablero de distribución el cual debe contar con 
breaker y posiciones suficientes para alimentar a los tableros de conexión. 
La administración y cuidado de las redes de suministro eléctrico deberán 
estar a cargo de contratista.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Aprobaciones por parte de las entidades competentes del Distrito. 

 Aprobación por parte de la interventoría, previo análisis de las rutas 
y posición del tablero de distribución. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:   Aprobación por parte de la interventoría.   

5. ALCANCE:  Garantizar el suministro seguro, continuo y antifraude de energía eléctrica. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

La aceptación dependerá exclusivamente del recibo a satisfacción por la 
entidad competente con cada uno de los soportes de los materiales 
suministrados para el correcto funcionamiento de la provisional 

8. FORMA DE PAGO:  Unidad que abarca la instalación eléctrica, así como los trámites requeridos 
y elementos constitutivos. 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 2. 
EXCAVACIONES Y 

RELLENOS 

ÍTEM: 2.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA, 

CARGUE  Y RETIRO SOBRANTES CON 

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Consiste en la excavación a cielo abierto del suelo actual del lote, a partir de 
los niveles indicados en la localización y replanteo, llegando hasta el nivel 
determinado por el estudio de suelo (obligatorio consulta y estudio), 
diseñadores estructurales y arquitectónicos. 
Esta actividad debe realizarse mediante el empleo de equipo mecánico, y 
tiene como finalidad buscar el rendimiento óptimo; el suelo resultante de la 
actividad debe ser  cargado en volquetas paralelo al proceso de excavación 
y disponerse por fuera de la obra en sitios autorizados por el ente ambiental 
que tenga jurisdicción en el área de influencia del proyecto. 
El contratista previo al inicio de los trabajos debe presentar la autorización 
para la disposición de los residuos y PIN de la obra ante SDA. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Localización y replanteo aprobados por interventoría.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Determinar y aprobar por parte de la interventoría de obra el tipo de 
equipos a emplear. 

 Se procede a la excavación de los sectores autorizados. 

 Verificación del perímetro de la edificación y/o vía, niveles. 

 Evacuación de suelo, mediante volquetas (eventualmente a criterio 
de la interventoría se dispondrá de suelo dentro de la obra para el 
desarrollo de algunas labores que permitan la calidad del suelo) 

 Las volquetas, previo a la salida de la obra se debe limpiar las 
llantas, para evitar dejar residuos en las vías municipales, en caso 
eventual de presentarse esto, el contratista dispondrá de una 
cuadrilla de limpieza a costa del valor pactado para el ítem.  

 Disponer de equipo de bombeo 

5. ALCANCE:  Alcanzar los niveles adecuados de relleno. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Verificación permanente de la calidad del suelo; determinar fallos del 
terreno. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

No se aceptaran sobre excavaciones, el contratista deberá restablecer los 
niveles y perímetro, mediante material de suelo seleccionado o en su 
defecto material granular de cantera, compactado al 95% PM. La aceptación 
y pago final será contra la entrega de las cantidades evacuadas que se 
hayan registrado en el PIN de la obra correctamente. 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico, medido en sitio, área por altura, sin tener en cuenta 
coeficientes por expansión del material excavado. 
No se reconocerán valores adicionales por evacuación de aguas, producto 
de las lluvias o nivel freático.    

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 2. 
EXCAVACIONES Y 

RELLENOS 

ÍTEM: 2.2 PERFILADA TERRENO 

RESULTANTE EXCAVACIÓN 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Posterior al proceso de excavación mecánica, se debe realizar una perfilada 
del terreno con el ánimo de retirar  sobrantes, protuberancias, garantizando 
una adecuada nivelación, para luego proceder a la compactación de la 
subrasante. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Retiro de material granular sobrante 

 Verificación y aprobación de niveles, por parte interventoría. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede a realizar nivelación del terreno, estableciendo los 
niveles adecuados. 

 De forma manual se retira el material sobrante, también se puede 
emplear equipo menor si el contratista así lo considera. 

 Evacuar el material sobrante 
 

5. ALCANCE:  Obtener superficie nivelada, para proceder a los rellenos. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

No se aceptaran sobre excavaciones, el contratista deberá restablecer los 
niveles y perímetro, mediante material de suelo seleccionado o en su 
defecto material granular de cantera, compactado al 95% PM. 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, verificando que la superficie no presente fallos ni 
material granular suelto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 2. 
EXCAVACIONES Y 

RELLENOS 

ÍTEM: 2.2 CONFORMACIÓN 

SUBRASANTE 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la compactación mecánica, que debe 
realizarse a la superficie resultante del proceso de excavación mecánica y 
entendida como el nivel a partir del cual se procederá a rellenar con material 
seleccionado y compactado. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Retiro de material granular sobrante 

 Verificación y aprobación de niveles, por parte interventoría. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede a realizar la compactación del terreno mediante equipo 

mecánico tipo vibrocompactador, al 90% de la densidad máxima. 

 Cualquier superficie que se deteriore o contamine por cualquier 
causa, deberá ser limpiada y arreglada antes de colocar la primera 
capa de relleno 

 No se aceptarán subrasantes que se deformen al paso del equipo 
de compactación.  

5. ALCANCE:  Obtener superficie nivelada, para proceder a los rellenos. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

No se aceptaran sobre excavaciones, el contratista deberá restablecer los 
niveles y perímetro, mediante material de suelo seleccionado o en su 
defecto material granular de cantera, compactado al 95% PM. 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, verificando que la superficie no presente fallos ni 
material granular suelto.  

 

  



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 2. 
EXCAVACIONES Y 

RELLENOS 

ÍTEM: 2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

GEOTEXTIL T 2400 O SIMILAR  
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Es la actividad por la cual se suministra e instala posterior a la compactación 
de la subrasante el Geotextil Tejido tipo 2400 o similar según estudio de 
suelos. 
Según las recomendaciones del estudio de suelos, en los sitios donde se 
presenten fallos, estos se deben remover y sustituir y entre la subrasante y 
el relleno posterior instalarse un geotextil de tipo tejido, el cual actuará como 
refuerzo y separación entre estos dos elementos. 
También se instalara el geotextil en las áreas que requieran la instalación de 
pavimentos o pisos 
Esta decisión será autorizada por la interventoría de obra, previa consulta al 
ingeniero de suelos. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Compactación de la subrasante, libre de fallos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede al tendido del geotextil sobre la subrasante, teniendo la 
precaución de protegerlo, sin rasgarlo. 

 Se deben respetar los traslapos recomendados por el fabricante, 
los cuales deberán unirse.  

 El geotextil se debe proteger de los rayos del sol, transito, etc. 

5. ALCANCE:  Obtener una superficie mejorada para albergar el relleno compactado. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Pruebas de calidad emitidas por el fabricante. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de geotextil instalado de superficie efectiva, sin incluir 
traslapos.  

 

  



 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 2. 
EXCAVACIONES Y 

RELLENOS 

ÍTEM: 2.5 RELLENO SUBBASE 

GRANULAR SBG C COMPACTADA AL 95% 

PM 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al relleno en subbase compactada a partir del nivel 
establecido para la subrasante, llegando hasta el nivel superior comprendido 
en planos estructurales y arquitectónicos, así como estudios de suelos. 
La subbase que se empleen en la construcción de los rellenos, deberán 
estar libres de terrones de arcilla, materia orgánica, raíces u otros materiales 
objetables. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Conformación Subrasante, instalación geotextil de acuerdo a cada caso en 
particular. 
Presentación de muestras físicas a la interventoría del material de relleno a 
emplear, con sus respectivos ensayos de laboratorio, con el fin de aprobar el 
material. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Una vez aprobados los materiales de rellenos, equipos, maquinaria 
y personal, el Contratista procederá a importar a la obra el material 
de relleno, el cual deberá depositarse en capas no mayores a 15 
cm, distribuidas uniformemente de forma horizontal mediante 
equipo mecánico, teniendo como base mojones a nivel, que 
permitan ser verificados por la interventoría. 

 Posterior a la distribución del material, se procede a la 
compactación del relleno mediante cilindro con vibración, con el 
objetivo de alcanzar el porcentaje de compactación mínimo 
estipulado. Cuando se comprueba que se ha obtenido el grado de 
compactación requerido la interventoría autorizara con continuación 
del proceso, sucesivamente hasta alcanzar los niveles indicados. 
Se debe proceder a realizar las pruebas del proctor modificado. 

 El criterio para seleccionar el equipo de compactación, parte de la 
relación de obtener la compactación requerida en el menor tiempo 
posible. La interventoría objetara maquinaria que no presente 
condiciones adecuadas para su operación, así como su estado 
mecánico, de seguridad, etc, así como la idoneidad del operario. 

 No se deberán de dejar capas sin compactación, de un día para 
otro, esto con el fin de evitar empozamientos productos de las 
posibles lluvias.  

 En el caso que no se cumpla con la compactación requerida en 
contratista deberá escarificar la capa de relleno y proceder 
nuevamente a compactar, hasta lograr los parámetros requeridos. 

5. ALCANCE:  Lograr los niveles estipulados, con la compactación requerida. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Proctor modificado 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

La cota de cualquier punto del relleno conformado y compactado, no deberá 
variar en más de dos (2) cms. de la cota establecida en planos.  
 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico, de subbase compactada, medida en sitio, sin tener en 
cuenta coeficientes de compactación, los cuales deberán estar estimados en 
el valor del ítem. De igual menara se incluyen equipos, combustibles, mano 
de obra, materiales, ensayos y pruebas, bombeo de aguas lluvias y de 
costos imputables a esta actividad. 
No se cancelara rellenos adicionales, producto de sobre anchos o mayores 
niveles, el contratista deberá corregir estos inconvenientes. 

 



 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 2. 
EXCAVACIONES Y 

RELLENOS 

ÍTEM: 2.6 RELLENO BASE GRANULAR 

SBG C COMPACTADA AL 95% PM 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al relleno en base compactada a partir del nivel 
establecido en el relleno con subbase, llegando hasta el nivel superior 
comprendido en planos estructurales y arquitectónicos, así como estudios de 
suelos. 
La base que se empleen en la construcción de los rellenos, deberán estar 
libres de terrones de arcilla, materia orgánica, raíces u otros materiales 
objetables. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Conformación Subrasante, instalación geotextil, relleno subbase, de acuerdo 
a cada caso en particular. 
Presentación de muestras físicas a la interventoría del material de relleno a 
emplear, con sus respectivos ensayos de laboratorio, con el fin de aprobar el 
material. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Una vez aprobados los materiales de rellenos, equipos, maquinaria 
y personal, el Contratista procederá a importar a la obra el material 
de relleno, el cual deberá depositarse en capas no mayores a 15 
cm, distribuidas uniformemente de forma horizontal mediante 
equipo mecánico, teniendo como base mojones a nivel, que 
permitan ser verificados por la interventoría. 

 Posterior a la distribución del material, se procede a la 
compactación del relleno mediante cilindro con vibración, con el 
objetivo de alcanzar el porcentaje de compactación mínimo 
estipulado. Cuando se comprueba que se ha obtenido el grado de 
compactación requerido la interventoría autorizara con continuación 
del proceso, sucesivamente hasta alcanzar los niveles indicados. 
Se debe proceder a realizar las pruebas del proctor modificado. 

 El criterio para seleccionar el equipo de compactación, parte de la 
relación de obtener la compactación requerida en el menor tiempo 
posible. La interventoría objetara maquinaria que no presente 
condiciones adecuadas para su operación, así como su estado 
mecánico, de seguridad, etc, así como la idoneidad del operario. 

 No se deberán de dejar capas sin compactación, de un día para 
otro, esto con el fin de evitar empozamientos productos de las 
posibles lluvias.  

 En el caso que no se cumpla con la compactación requerida en 
contratista deberá escarificar la capa de relleno y proceder 
nuevamente a compactar, hasta lograr los parámetros requeridos. 

 Tener en cuenta que se deberá realizar el proceso de llevar a ceros 
en nivel de acabado del relleno. 

5. ALCANCE:  Lograr los niveles estipulados, con la compactación requerida. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Proctor modificado 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

La cota de cualquier punto del relleno conformado y compactado, no deberá 
variar en más de un (1) cms. de la cota establecida en planos.  
 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico, de base compactada, medida en sitio, sin tener en cuenta 
coeficientes de compactación, los cuales deberán estar estimados en el 
valor del ítem. De igual menara se incluyen equipos, combustibles, mano de 
obra, materiales, ensayos y pruebas, bombeo de aguas lluvias y de costos 
imputables a esta actividad. 
No se cancelara rellenos adicionales, producto de sobre anchos o mayores 



niveles, el contratista deberá corregir estos inconvenientes. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 2. 
EXCAVACIONES Y 

RELLENOS 

ÍTEM: 2.7 EXCAVACIÓN MANUAL 

CIMENTACIÓN – INCLUYE ACARREO 

INTERNO, CARGUE Y RETIRO EXTERNO 

CON CERTIFICADO DE DISPISICIÓN       

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Corresponde a las excavaciones que deben realizarse de forma manual, 
destinadas específicamente a obras de cimentación, canalizaciones, etc. 
El contratista de forma discrecional y aprobada previamente por la 
interventoría, podrá realizar esta actividad empleando miniretroexcavadora. 
Esto sin que se genere un cambio en los costos del proceso. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Haber sido trazadas las áreas a excavar y aprobadas por la interventoría de 
obra, así como haber determinado posibles riesgos físicos para el personal y 
establecer medidas de seguridad y supervisión 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 De acuerdo al trazado se procede a realizar la excavación, teniendo 
presente los niveles inferiores y dimensiones de los elementos.  

 Se deberá seleccionar y disponer el material excavado que se 
pretende utilizar posteriormente,  en áreas adyacentes que no 
impidan la libre circulación y desarrollo de la obra, evitando posible 
contaminación del material excavado -  esta disposición corre por 
cuenta del contratista. 

 El material que por su condición de calidad y exceso se requiera 
disponer externamente deberá ser depositado en lugares que 
permitan el fácil acceso de volquetas así como su cargue. 

 No se permitirán depósitos de materia sobrante de la excavación al 
píe o borde de huecos producto de la excavación, esto por 
seguridad con el fin de evitar derrumbes.  

5. ALCANCE:  Obtener las condiciones dimensionales para la construcción de obras de 
cimentación y/o canalizaciones.  

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

No se aceptaran sobre excavaciones mayores al 3% de las dimensiones 
establecidas. 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico, de excavación manual, selección y disposición externa; la 
cuantificación se realizara tomando las dimensiones efectivas excavadas, 
sin contar sobre anchos y coeficientes por expansión del material.   

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 2. 
EXCAVACIONES Y 

RELLENOS 

ÍTEM: 2.8 RELLENO CIMENTACIÓN CON 

MATERIAL SOBRANTE DE LA 

EXCAVACIÓN – CONFORMACIÓN 

CIMENTACIÓN.      

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Se refiere al empleo de material previamente excavado que resulte 
adecuado y libre de contaminación, para realizar los rellenos de los espacios 
resultantes de los diversos elementos de la cimentación (parte superior 
zapatas e inferior placa de cimentación) 
Este proceso deberá realizarse trasladando el material de la excavación 
previa y compactarse con medios mecánicos según sea el caso y el espacio 
resultante, con compactadores manuales tipo saltarín o rana. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Excavaciones manuales, fundición y toma de resistencia de los elementos 
de la cimentación, autorización por parte de la interventoría. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior a la fundición de los elementos de la cimentación se 
procede al traslado del material sobrante de la excavación manual 
dispuesto a no más de 10 m. 

 El material debe ser seleccionado y estar libre de contaminación. 

 Se procede al vaciado en los huecos resultantes de la cimentación 
en capas no mayores a 10 cm, las cuales deben quedar 
horizontales y homogéneas, para luego proceder a compactar, de 
manera sucesiva hasta encontrar los niveles de diseño. 

 Se deberán establecer medidas de seguridad. 

5. ALCANCE:  Alcanzar los niveles de diseño, para las etapas constructivas posteriores. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Proctor modificado 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

La cota de cualquier punto del relleno conformado y compactado, no deberá 
variar en más de dos (2) cms. de la cota establecida en planos. 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico, de material seleccionado y compactado, medida en sitio, 
sin tener en cuenta coeficientes de compactación, acarreos, los cuales 
deberán estar estimados en el valor del ítem. De igual menara se incluyen 
equipos, combustibles, mano de obra, materiales, ensayos y pruebas, 
bombeo de aguas lluvias y de costos imputables a esta actividad. 
No se cancelara rellenos adicionales, producto de sobre anchos o mayores 
niveles, el contratista deberá corregir estos inconvenientes. 

 

  



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 2. 
EXCAVACIONES Y 

RELLENOS 

ÍTEM 2.9 SUB BASE RECEBO 

COMPACTADO PARA CONTRAPISO 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico   

2. DESCRIPCIÓN: Suministro, colocación y compactación de material de subbase granular 
aprobado sobre una superficie debidamente preparada, en una ó más 
capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en 
los Planos Generales y Planos de Detalle del proyecto y de acuerdo a los 
indicados en el estudio de suelos.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Excavación manual y limpieza. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de 
los Planos Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará 
el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las 
especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y 
limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el 
tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno 
y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos 
indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del 
relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para 
riego. 

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 
10 cms hasta alcanzar los niveles previstos. 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a 
través de riego ó secado garantizando la uniformidad. 

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y 
nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactación 
determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la 
calidad, grado de compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, 
materiales y contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias 
establecidas. 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:   Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por 
cada 100 m². 

 Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad; una prueba 
para cada 100 m². 

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y 
humedad optima; una prueba cada 20 m². 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 
30 m². 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba 
cada 30 m². 
 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor 
frecuencia e igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a 



las citadas si lo considera necesario. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones 
transversales, perfiles longitudinales y alineamientos señalados en 
los planos. Se permitirán diferencias de nivel en el perfil longitudinal 
del eje hasta de más ó menos 1.5 cms. siempre que no se repita 
sistemáticamente. 

 El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, 
espaciadas como máximo cada 50 ms. en el perfil longitudinal del 
eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en 
más de 3 cms. de las del proyecto. 

8. FORMA DE PAGO:  Metros cúbicos (m³) de suelos compactados en el sitio. Serán calculados 
con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de 
realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría 
durante el proceso 

 

  



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 3. CIMENTACIÓN 
ÍTEM 3.1 SOLADO DE LIMPIEZA 

CONCRETO 17.5 Mpa E 0.05 m 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 - Metro cuadrado   

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de obtener una superficie limpia y dar apoyo al acero refuerzo de 
la cimentación, evitando posteriormente contaminación del concreto de los 
elementos de cimentación se requiere el vaciado de concreto de resistencia 
17.5 Mpa. con un espesor de 5 cm, siguiendo los niveles establecidos en los 
planos estructurales.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Excavación manual y limpieza huecos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior a la labores de excavaciones de la cimentación se 
procede a la limpieza y retiro de material suelto. 

 Se establecen los niveles de la cimentación de  acuerdo a los 
planos estructurales. 

 Se prepara el concreto en las proporciones adecuadas para 
obtener la resistencia establecida. Este concreto debe ser 
preparado con material granular seleccionado, no se permitirá el 
empleo de balastro de rio, ni mezclado a mano, se deberá emplear 
concretadora. 

 El vaciado se realiza teniendo presente niveles, y dimensiones 
generales, la superficie debe quedar horizontal, uniforme, sin 
ondulaciones, con acabado liso. 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

No se admitirán diferencias en los niveles, ya que esto afectara la 
cimentación. 

8. FORMA DE PAGO:  M2 - Metro cuadrado, de solado de limpieza, vaciado, tallado y pulido, con 
un espesor de 5 cm, en el cual se incluye, materiales, mano de obra, 
equipos, y demás gastos que requiera la actividad. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 3 CIMENTACIÓN 
ÍTEM: 3.2 ZAPATA CONCRETO 21Mpa 

PREMEZCLADO 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Se deberá construir la zapata de las dimensiones establecidas en planos 
estructurales, compuesta por concreto de resistencia 28 Mpa, con agregado 
máximo de 1”, producido en planta certificada. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Trazado de los ejes y dimensiones de las zapatas, así como niveles; 
aprobados por la interventoría de obra.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Una vez realizada la excavación, solados y cimiento ciclópeo según 
sea el caso, se procede al trazado de la zapata, distribución del 
acero de refuerzo, etc. 

 En el proceso de excavación se recomendó que los huecos 
quedaran con las dimensiones adecuadas, en caso que se hayan 
presentado sobre anchos, se deberá instalar formaletas a la zapata, 
con el fin de conservar las dimensiones de diseño.  

 Cuando el acero de refuerzo este armando, y separado del terreno 
mediante soportes rígidos,  de medidas uniformes con amarre a la 
acero de refuerzo, la interventoría revisara la distribución, cuantía, 
limpieza y demás aspectos relevantes, para autorizar el vaciado del 
concreto. 

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El método de descargue deberá ser determinado por el contratista, 
no se permitirán distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la 
segregación de la mezcla. 

 Al llegar a la obra el contratista deberá ejecutar el protocolo de 
calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 Al vaciar el concreto se debe realizar con el mayor cuidado, 
buscando que no se generen desprendimientos de suelo adyacente 
y contaminen el concreto.  

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas. 

 La superficie superior de la zapata deberá tener un acabado 
horizontal, homogéneo, libre de ondulaciones, liso.   

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado de la zapata. 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Por defecto 1.0 cm. 
Por exceso 1.0 cm. 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico de zapata fundida y aceptada por la interventoría. 
Deberá contemplarse, soportes, concreto, formaleta, equipos, herramientas, 
materiales en general.  

 

  



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 3. CIMENTACIÓN 

ÍTEM 3.3 VIGA CIMENTACIÓN 

CONCRETO 21Mpa PREMEZCLADO " NE: 

+3.00m, +6.00m, +9.25m.   

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3 – Metro cúbico  

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de generar un amarre a la cimentación los diseñadores 
estructurales han planteado la construcción de vigas de cimentación en 
concreto reforzado. 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Excavaciones, solado, referencias, ejes y niveles aprobados por la 
interventoría de obra. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Paralelo a la construcción de las zapatas que van a estar enlazadas 
mediante las vigas, se procede al trazado de las dimensiones de 
las vigas de cimentación, así como la distribución del acero de 
refuerzo. La interventoría aprobara la cuantía, distribución, limpieza 
y separaciones del acero del plano base. 

 Como es complicado asegurar que las dimensiones y linealidad de 
la viga se conserven al tener la excavación como formaleta, se ha 
establecido el empleo de formaleta, la cual debe garantizar que la 
superficie de la viga quede libre de hormigueros, desplomes y 
demás imperfecciones. Se deberá emplear un desencofrante 
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual 
deberá someterse este producto, previamente a aprobación por 
parte de la interventoría. No se permitirá por ningún motivo el 
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que 
durante el proceso de fundición no se mueva. 

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El método de descargue deberá ser determinado por el contratista, 
no se permitirán distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la 
segregación de la mezcla. 

 Al llegar a la obra el contratista deberá ejecutar el protocolo de 
calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas. 

 La superficie superior de las vigas deberán tener un acabado liso, 
homogéneo, libre de hormigueros o imperfectos.   

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado del pedestal. 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En 3 mts 0.5 cm, de desviación 

8. FORMA DE PAGO:  M3 – Metro cúbico de viga, fundida y recibida a satisfacción por parte de la 
interventoría, dentro de los costos se incluye formaleta, concreto 
premezclado, desencofre, curado, materiales, herramientas, equipos, mano 
de obra, y demás gastos imputables a la actividad. 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 3 CIMENTACIÓN 

ÍTEM: 3.4 CIMENTACIÓN FOSO 

MONTACARGAS CONCRETO 

PREMEZCLADO 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Se deberá construir la cimentación para el foso del montacargas en las 
dimensiones establecidas en planos estructurales, compuesta por concreto 
de resistencia 28 Mpa, con agregado máximo de 1”, producido en planta 
certificada. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Trazado de los ejes y dimensiones de las zapatas, así como niveles; 
aprobados por la interventoría de obra.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Una vez realizada la excavación, solados y cimiento ciclópeo según 
sea el caso, se procede al trazado de la cimentación del foso, 
distribución del acero de refuerzo, etc. 

 En el proceso de excavación se recomendó que los huecos 
quedaran con las dimensiones adecuadas, en caso que se hayan 
presentado sobre anchos, se deberá instalar formaletas a la zapata, 
con el fin de conservar las dimensiones de diseño.  

 Cuando el acero de refuerzo este armando, y separado del terreno 
mediante soportes rígidos,  de medidas uniformes con amarre a la 
acero de refuerzo, la interventoría revisara la distribución, cuantía, 
limpieza y demás aspectos relevantes, para autorizar el vaciado del 
concreto. 

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El método de descargue deberá ser determinado por el contratista, 
no se permitirán distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la 
segregación de la mezcla. 

 Al llegar a la obra el contratista deberá ejecutar el protocolo de 
calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 Al vaciar el concreto se debe realizar con el mayor cuidado, 
buscando que no se generen desprendimientos de suelo adyacente 
y contaminen el concreto.  

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas. 

 La superficie superior de la zapata deberá tener un acabado 
horizontal, homogéneo, libre de ondulaciones, liso.   

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado del elemento. 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Por defecto 1.0 cm. 
Por exceso 1.0 cm. 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico de cimentación del foso, fundido y aceptada por la 
interventoría. 
Deberá contemplarse, soportes, concreto, formaleta, equipos, herramientas, 
materiales en general, mano de obra.  

 



 

PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 3. CIMENTACIÓN 
ÍTEM: 3.5 PEDESTAL COLUMNA 

CONCRETO 28Mpa PREMEZCLADO  
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Los pedestales se fundirán a partir del nivel superior de las zapatas, hasta el 
nivel inferior donde debe ir placa de cimentación. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Fundición zapata. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 En el proceso constructivo de las zapatas, el acero de refuerzo de 
los pedestales debe quedar embebido, asegurado, alineado, de 
acuerdo a la cuantía y distribución determinada por los diseñadores 
estructurales; costo que deberá estimarse en el ítem. 

 Los pedestales deberán fundirse empleado formaleta que otorgue 
un acabado liso, uniforme, libre de hormigueros, empleando un 
desencofrante certificado, producido por una empresa calificada, 
para lo cual deberá someterse este producto previamente a 
aprobación por parte de la interventoría. No se permitirá por ningún 
motivo el empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que 
durante el proceso de fundición no se mueva el pedestal. 

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El método de descargue deberá ser determinado por el contratista, 
no se permitirán distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la 
segregación de la mezcla. 

 Al llegar a la obra el contratista deberá ejecutar el protocolo de 
calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 

mecánico que garantice las revoluciones adecuadas. 

 La superficie superior del pedestal deberá tener un acabado liso, 

homogéneo, libre de hormigueros o imperfectos.   

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado del pedestal. 

 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

0.3 cm 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico de pedestal; en el cual se incluye concreto, formaleta, 
apuntalamiento, mano de obra, herramientas, equipos, desencofre, curado y 
todas las actividades que conduzca a realizar la actividad. 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 3. CIMENTACIÓN 

ÍTEM 3.6 PLACA CIMENTACIÓN 

(CONTRAPISO) MACIZA CONCRETO 28 

Mpa PREMEZCLADO NE +3,00  E: 0.10 M 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: El sistema de cimentación se complementa con la construcción de la placa 
maciza, fundida en concreto premezclado de 28 Mpa de resistencia.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Fundición de zapatas, vigas de cimentación y pedestales. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Empleando como base el terreno se procede instalar polietileno 
sobre la subbase de material seleccionado para así armar, y 
amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo a lo planteado en el 
diseño estructural, garantizando que sean las cuantías y 
distribución determinadas, así como la separación de los mismos, 
los cuales deberán estar libres de grasas, contaminación, etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.  

 El encofrado final de la losa, deberá garantizar la geometría de la 
misma, y tener guías planteadas con elementos de precisión 
topográfica, para garantizar los niveles y linealidad.  

 La formaleta lateral a emplear será metálica, libre de abolladuras y 
desperfectos. Se deberá emplear un desencofrante certificado, 
producido por una empresa calificada, para lo cual deberá 
someterse este producto, previamente a aprobación por parte de la 
interventoría. No se permitirá por ningún motivo el empleo de 
aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta y el encofrado deberán quedar firmemente 
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundición no se 
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la 
superficie, así como espesores, etc.  

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El contratista determinara el método de vaciado del concreto. 

 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 
protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación, de igual manera el contratista deberá disponer 
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con 
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta 
lateral. 

 Se debe garantizar que las superficies de la losa  tengan un 
acabado uniforme, liso. La superficie de la losa, deberá ser a la 
vista, libre de hormigueros, ondulaciones y demás imperfecciones 
que objeten la calidad.   

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
la placa durante todo el proceso constructivo.  

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 



7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Desviación horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.  
  

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de placa incluyendo vigas de borde, viguetas, riostras, 

placa; y aceptado por la interventoría. Dentro de la actividad se debe tener 
presente incluir los costos de polietileno, formaleta, concreto y bombeo, 
aditivos, apuntalamientos y testeros de borde, mano de obra, herramientas, 
equipos, materiales, desencofre,  protección y curado. 

 

  



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: CIMENTACIÓN 
ÍTEM: 3.7 CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa 

– ZARPA Y FOSO 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de mejorar las condiciones portantes del terreno los diseñadores 
estructurales han previsto en algunos casos particulares de elemento de la 
cimentación, la construcción de un sobre cimiento de tipo ciclópeo. Por lo 
tanto se deberán seguir las indicaciones planteadas en planos estructurales, 
en cuanto a dimensiones niveles, resistencia, etc, así como el estudio de 
suelos. 
El cimiento ciclópeo está compuesto por concreto de resistencia 21 Mpa, 
producido con material granular seleccionado, la proporción del concreto es 
del 60%; adicionado con piedra de rio con diámetros variados, sin exceder 
los 20 cm, esto en una proporción del 40%. 
No se admitirán mezclas realizadas a mano. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Excavación y determinación de dimensiones y niveles. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede a la preparación del concreto de 28 Mpa, adicionado 
con impermeabilizante integral de las casas comerciales, previa 
autorización por parte de interventoría; el empleo del 
impermeabilizante se realizara de acuerdo a la dosificación 
recomendada por el fabricante. 

 El concreto se vacía en el hueco de manera cuidadosa, de forma 
que no se presente desprendimiento de suelos adyacentes, se 
genera una base de concreto de unos 15 cm de espesor, posterior 
a lo cual se procede al vaciado de la piedra la cual debe haber sido 
previamente humedecida con agua, con el fin de evitar que el 
concreto pierda agua, las piedras se distribuyen de forma irregular, 
buscando quedar con concreto circundante, cuando la capa de 
piedra ha quedado distribuida se procede al vaciado de una nueva 
capa de concreto, así de forma sucesiva hasta alcanzar las 
dimensiones y niveles requeridos. 

 El remate superior del sobrecimiento debe quedar con una capa 
horizontal, homogénea, libre de ondulaciones, con acabado liso, 
debido a que sobre esta superficie se armara el acero de refuerzo 
de los elementos constitutivos de la cimentación. 

5. ALCANCE:  Obtener mejoramiento del terreno, limpieza superficie, apoyo acero 
cimentación. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Resistencia del concreto. Los ensayos de cilindros de concreto se harán de 
acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-214-65 o como lo 
indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de concreto normales 
será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la 
resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos adicionales, también 
por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

No se aceptaran desniveles ni ondulaciones. 
Por defecto 1.0 cm. 
Por exceso 1.0 cm. 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico, en cuyo valor se incluye concreto, piedra, 
impermeabilizante, equipos, herramientas, mano de obra, combustibles, 
desperdicios, acarreos. 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 3 CIMENTACIÓN 
ÍTEM: 3.8 CIMENTACIÓN MURO 

CONCRETO PREMEZCLADO 28 Mpa  
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Se deberá construir la cimentación para los diferentes tipos de muros de 
concreto en las dimensiones establecidas en planos estructurales, 
compuesta por concreto de resistencia 28 Mpa, con agregado máximo de 1”, 
producido en planta certificada. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Trazado de los ejes y dimensiones de las zapatas, así como niveles; 
aprobados por la interventoría de obra.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Una vez realizada la excavación, solados y cimiento ciclópeo según 
sea el caso, se procede al trazado de la cimentación del foso, 
distribución del acero de refuerzo, etc. 

 En el proceso de excavación se recomendó que los huecos 
quedaran con las dimensiones adecuadas, en caso que se hayan 
presentado sobre anchos, se deberá instalar formaletas a la zapata, 
con el fin de conservar las dimensiones de diseño.  

 Cuando el acero de refuerzo este armando, y separado del terreno 
mediante soportes rígidos,  de medidas uniformes con amarre a la 
acero de refuerzo, la interventoría revisara la distribución, cuantía, 
limpieza y demás aspectos relevantes, para autorizar el vaciado del 
concreto. 

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El método de descargue deberá ser determinado por el contratista, 
no se permitirán distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la 
segregación de la mezcla. 

 Al llegar a la obra el contratista deberá ejecutar el protocolo de 
calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 Al vaciar el concreto se debe realizar con el mayor cuidado, 
buscando que no se generen desprendimientos de suelo adyacente 
y contaminen el concreto.  

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas. 

 La superficie superior de la zapata deberá tener un acabado 
horizontal, homogéneo, libre de ondulaciones, liso.   

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado del elemento. 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Por defecto 1.0 cm. 
Por exceso 1.0 cm. 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico de cimentación de muros, fundido y aceptada por la 
interventoría. 
Deberá contemplarse, soportes, concreto, formaleta, equipos, herramientas, 
materiales en general, mano de obra.  

 

 



 
 
PROYECTO: 

    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 3 CIMENTACIÓN 

ÍTEM: 3.9 MURO CONTENCIÓN 

PERIMETRAL CONCRETO 28 Mpa 

PREMEZCLADO - BAJA PERMEABILIDAD 

– FLUIDO ACABADO A LA VISTA 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3 - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Corresponde a los muros perimetrales que funcionaran como contención y 
que principalmente constituyen el cerramiento exterior del jardín, cuyo 
acabado debe ser a la vista. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Excavación y estabilización de taludes 

 Planteo, localización y nivelación. 

 Cimentación muro 

 Se debe tener presente el acero de refuerzo. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo a lo 
planteado en el diseño estructural, garantizando que sean las 
cuantías y distribución determinadas, así como la separación de los 
mismos, los cuales deberán estar libres de grasas, contaminación, 
etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.   

 La formaleta a emplear deberá garantizar un acabado a la vista que 
se conserven las dimensiones planteadas en planos. Se deberá 
emplear un desencofrante certificado, producido por una empresa 
calificada, para lo cual deberá someterse este producto, 
previamente a aprobación por parte de la interventoría. No se 
permitirá por ningún motivo el empleo de aceites, grasas, ACPM, 
como desencofrante. 

 La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que 
durante el proceso de fundición no se mueva y garantizando 
plomos, en toda la superficie, espesores, etc.  

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El contratista determinara el método de vaciado del concreto más 
adecuado. 

 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 
protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación.  

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
la losa durante todo el proceso constructivo.  

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Desviación vertical de 0.5 cm, del nivel 0.00 hasta el nivel superior del muro.   



8. FORMA DE PAGO:  M3 - Metro cúbico, de losa de muro de contención, aceptado por la 
interventoría. Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos 
de formaleta, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, mano de obra, 
herramientas, equipos, materiales, desencofre, protección y curado. 

 

  



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.1.1 COLUMNA RECTANGULAR 

CONCRETO 28 Mpa PREMEZCLADO 

ACABADO A LA VISTA 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Las columnas se fundirán en el nivel precedente a la placa área que va a 
soportar, hasta el nivel superior donde se rematara con placa aérea y vigas 
de concreto que soportaran la placa de cubierta. 
El acabado exigido es a la vista 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Placa concreto. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior a la fundición de la placa de concreto desde donde 
partirán las columnas, se procede al trazado geométrico de las 
columnas, este debe ser un proceso preciso. 

 Las columnas deberán fundirse empleado formaleta que otorgue un 
acabado liso, uniforme, libre de hormigueros, usando un 
desencofrante certificado, producido por una empresa calificada, 
para lo cual deberá someterse este producto previamente a 
aprobación por parte de la interventoría. No se permitirá por ningún 
motivo el empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que 
durante el proceso de fundición no se mueva. 

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El método de descargue deberá ser determinado por el contratista, 
no se permitirán distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la 
segregación de la mezcla. 

 Al llegar a la obra el contratista deberá ejecutar el protocolo de 
calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 

mecánico que garantice las revoluciones adecuadas. 

 Se debe proceder a golpear con porra de caucho la formaleta 

durante el proceso de fundición, con el fin de garantizar un 

adecuado vaciado, que ofrezca una superficie libre de hormigueros 

o burbujas de aire atrapado. 

  El contratista deberá garantizar el adecuado curado de la columna. 

 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

0.3 cm en el alto de la columna 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico de columna; en el cual se incluye concreto, formaleta, 
apuntalamiento, mano de obra, herramientas, equipos, vaciado, bombeo, 
desencofre, curado y todas las actividades que conduzca a realizar la 
actividad. 

  



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.1.2 COLUMNA CIRCULAR D 0.50 

M CONCRETO 28 Mpa PREMEZCLADO 

ACABADO A LA VISTA 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Este tipo de columna tienen una geometría de planta circular cuyo diámetro 
son 0.50 m. 
Las columnas se fundirán en el nivel precedente a la placa área que va a 
soportar. 
El acabado de la columna es a la vista. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Placa concreto. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior a la fundición de la placa de concreto desde donde 
partirán las columnas, se procede al trazado geométrico de las 
columnas, este debe ser un proceso preciso. 

 Las columnas deberán fundirse empleado formaleta metálica de 
geometría circular, que otorgue un acabado liso, uniforme, libre de 
hormigueros, usando un desencofrante certificado, producido por 
una empresa calificada, para lo cual deberá someterse este 
producto previamente a aprobación por parte de la interventoría. No 
se permitirá por ningún motivo el empleo de aceites, grasas, ACPM, 
como desencofrante. 

 La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que 
durante el proceso de fundición no se mueva. 

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El método de descargue deberá ser determinado por el contratista, 
no se permitirán distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la 
segregación de la mezcla. 

 Al llegar a la obra el contratista deberá ejecutar el protocolo de 
calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 

mecánico que garantice las revoluciones adecuadas. 

 Se debe proceder a golpear con porra de caucho la formaleta 

durante el proceso de fundición, con el fin de garantizar un 

adecuado vaciado, que ofrezca una superficie libre de hormigueros 

o burbujas de aire atrapado. 

  El contratista deberá garantizar el adecuado curado de la columna. 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

0.3 cm en el alto de la columna 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico de columna; en el cual se incluye concreto, formaleta, 
apuntalamiento, mano de obra, herramientas, equipos, vaciado, bombeo, 
desencofre, curado y todas las actividades que conduzca a realizar la 
actividad. 

 



 
 
PROYECTO: 

    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.1.3 MURO TIPO PANTALLA 

CONCRETO FLUIDO 28 Mpa 

PREMEZCCLADO – ACABADO A LA VISTA 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3 - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Corresponde a los muros que integran el sistema estructural de la 
edificación determinados en los planos estructurales y arquitectónicos.   

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Fundición cimentación 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo a lo 
planteado en el diseño estructural, garantizando que sean las 
cuantías y distribución determinadas, así como la separación de los 
mismos, los cuales deberán estar libres de grasas, contaminación, 
etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.   

 La formaleta a emplear deberá garantizar un acabado liso, 
plomado, sin hormigueros, que se conserven las dimensiones 
planteadas en planos. Se deberá emplear un desencofrante 
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual 
deberá someterse este producto, previamente a aprobación por 
parte de la interventoría. No se permitirá por ningún motivo el 
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que 
durante el proceso de fundición no se mueva y garantizando 
plomos, en toda la superficie, espesores, etc.  

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El contratista determinara el método de vaciado del concreto más 
adecuado. 

 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 
protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación.  

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
del muro durante todo el proceso constructivo.  

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Desviación vertical de 0.5 cm, del nivel 0.00 hasta el nivel superior del muro.   

8. FORMA DE PAGO:  M3 - Metro cúbico, de muro de concreto fundido y aceptado por la 
interventoría. Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos 
de formaleta, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, mano de obra, 
herramientas, equipos, materiales, desencofre, protección y curado. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.1.4 PLACA ENTREPISO 

ALIGERADA CONCRETO 28 Mpa 

PREMEZCLADO E: 0.55 M NE +6.00m. 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 – Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de obtener los niveles indicados se deben construir la placa de 
entrepiso en los niveles +6.00m, la cual albergará los usos propios del jardín. 
La placa se debe construir de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
plano estructural y arquitectónico y debe tener un acabado afinado mediante 
helicóptero, sin ser totalmente liso, pero si nivelado. 
La superficie debe conservarse en adecuadas condiciones de limpieza 
durante todo el proceso. En los lugares donde se requiera realizar las 
pendientes para sifones desagües y drenajes, deben realizarse en el mismo 
proceso de colocación de concreto con las pendientes indicadas en los 
planos arquitectónicos y estructurales. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Fundición columnas nivel precedente 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la 
estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma 
realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.  

 Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo 
a lo planteado en el diseño estructural, garantizando que sean las 
cuantías y distribución determinadas, así como la separación de los 
mismos, los cuales deberán estar libres de grasas, contaminación, 
etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.  

 Se deberá proceder al armado de los elementos de instalaciones 
sanitarias, eléctricas y demás requeridas en el proceso. 

 El encofrado final de la placa, deberá garantizar la geometría de la 
misma, y tener guías planteadas con elementos de precisión 
topográfica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.  

 La formaleta lateral a emplear será metálica, libre de abolladuras y 
desperfectos, de acuerdo a la modulación arquitectónica 
establecida en los planos. Se deberá emplear un desencofrante 
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual 
deberá someterse este producto, previamente a aprobación por 
parte de la interventoría. No se permitirá por ningún motivo el 
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta y el encofrado deberán quedar firmemente 
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundición no se 
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la 
superficie, así como espesores, etc.  

 Antes de proceder a la ubicación del aligeramiento que puede ser 
de guadua, madera, icopor, etc, se debe fundir la torta inferior, que 
va a conformar el cielo raso, por lo tanto es de suma importancia 
que la comisión topográfica haya realizado la nivelación inferior de 
la placa. 

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El contratista determinara el método de vaciado del concreto. 

 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 
protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 



mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación, de igual manera el contratista deberá disponer 
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con 
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta 
lateralmente. 

 Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un 
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de 
aire, ondulaciones y demás imperfecciones que objeten la calidad. 

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
la placa durante todo el proceso constructivo. 

 Al retirar los elementos de borde de placa, se deberá garantizar que 
estos no deterioren o fisuren los bordes, se debe tener el cuidado 
necesario con evitar la caída de elementos sobre las placas 
fundidas.  

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Desviación horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.  
  

8. FORMA DE PAGO:  M2 – Metro cuadrado de placa fundida incluyendo, vigas, viguetas, riostras, 
placa, torta superior, torta inferior y demás elementos constitutivos de la 
misma e incluidos en los planos estructurales; la placa deberá ser aceptada 
por la interventoría.  
Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado, 
formaleta, aligeramiento, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, 
mano de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre, protección y 
curado. 

 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.1.5 PLACA ENTREPISO 

ALIGERADA CONCRETO 28 Mpa 

PREMEZCLADO E: 0.55 M NE + 9.25m 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 – Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de obtener los niveles indicados se debe construir la placa de 
entrepiso en el nivel + 9.25m, la cual albergara los usos propios del jardín. 
La placa se debe construir de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
plano estructural y arquitectónico. 
Esta placa tiene una particularidad, la que va bajo cubierta, se funde con la 
presente especificación, el área que va a estar a la intemperie constituyen 
una terraza se debe fundir con concreto impermeabilizado incluyendo fibras 
de polipropileno. 
La placa debe tener un acabado afinado mediante helicóptero, sin ser 
totalmente liso, pero si nivelado. 
La superficie debe conservarse en adecuadas condiciones de limpieza 
durante todo el proceso.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Fundición columnas nivel precedente 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la 
estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma 
realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.  

 Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo 
a lo planteado en el diseño estructural, garantizando que sean las 
cuantías y distribución determinadas, así como la separación de los 
mismos, los cuales deberán estar libres de grasas, contaminación, 
etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.  

 Se deberá proceder al armado de los elementos de instalaciones 
sanitarias, eléctricas y demás requeridas en el proceso. 

 El encofrado final de la placa, deberá garantizar la geometría de la 
misma, y tener guías planteadas con elementos de precisión 
topográfica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.  

 La formaleta lateral a emplear será metálica, libre de abolladuras y 
desperfectos, de acuerdo a la modulación arquitectónica 
establecida en los planos. Se deberá emplear un desencofrante 
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual 
deberá someterse este producto, previamente a aprobación por 
parte de la interventoría. No se permitirá por ningún motivo el 
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta y el encofrado deberán quedar firmemente 
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundición no se 
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la 
superficie, así como espesores, etc.  

 Antes de proceder a la ubicación del aligeramiento que puede ser 
de guadua, madera, recuperable, etc, se debe fundir la torta 
inferior, que va a conformar el cielo raso, por lo tanto es de suma 
importancia que la comisión topográfica haya realizado la nivelación 
inferior de la placa. 

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El contratista determinara el método de vaciado del concreto. 

 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 
protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 



 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación, de igual manera el contratista deberá disponer 
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con 
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta 
lateralmente. 

 Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un 
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de 
aire, ondulaciones y demás imperfecciones que objeten la calidad. 

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
la placa durante todo el proceso constructivo. 

 Al retirar los elementos de borde de placa, se deberá garantizar que 
estos no deterioren o fisuren los bordes, se debe tener el cuidado 
necesario con evitar la caída de elementos sobre las placas 
fundidas. 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Desviación horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.  
  

8. FORMA DE PAGO:  M2 – Metro cuadrado de placa fundida incluyendo, vigas, viguetas, riostras, 
placa, torta superior, torta inferior y demás elementos constitutivos de la 
misma e incluidos en los planos estructurales; la placa deberá ser aceptada 
por la interventoría.  
Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado, 
formaleta, aligeramiento, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, 
mano de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre, protección y 
curado. 

 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.1.6 PLACA ENTREPISO 

ALIGERADA CONCRETO 28 Mpa 

PREMEZCLADO E: 0.55 M NE + 12.50m 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 – Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de obtener los niveles indicados se debe construir la placa de 
entrepiso en el nivel + 12.50m, la cual albergara los usos propios del jardín. 
La placa se debe construir de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
plano estructural y arquitectónico. 
Esta placa tiene una particularidad, la que va bajo cubierta, se funde con la 
presente especificación, el área que va a estar a la intemperie constituyen 
una terraza se debe fundir con concreto impermeabilizado incluyendo fibras 
de polipropileno. 
La placa debe tener un acabado afinado mediante helicóptero, sin ser 
totalmente liso, pero si nivelado. 
La superficie debe conservarse en adecuadas condiciones de limpieza 
durante todo el proceso. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Fundición columnas nivel precedente 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la 
estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma 
realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.  

 Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo 
a lo planteado en el diseño estructural, garantizando que sean las 
cuantías y distribución determinadas, así como la separación de los 
mismos, los cuales deberán estar libres de grasas, contaminación, 
etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.  

 Se deberá proceder al armado de los elementos de instalaciones 
sanitarias, eléctricas y demás requeridas en el proceso. 

 El encofrado final de la placa, deberá garantizar la geometría de la 
misma, y tener guías planteadas con elementos de precisión 
topográfica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.  

 La formaleta lateral a emplear será metálica, libre de abolladuras y 
desperfectos, de acuerdo a la modulación arquitectónica 
establecida en los planos. Se deberá emplear un desencofrante 
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual 
deberá someterse este producto, previamente a aprobación por 
parte de la interventoría. No se permitirá por ningún motivo el 
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta y el encofrado deberán quedar firmemente 
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundición no se 
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la 
superficie, así como espesores, etc.  

 Antes de proceder a la ubicación del aligeramiento que puede ser 
de guadua, madera, recuperable, etc, se debe fundir la torta 
inferior, que va a conformar el cielo raso, por lo tanto es de suma 
importancia que la comisión topográfica haya realizado la nivelación 
inferior de la placa. 

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El contratista determinara el método de vaciado del concreto. 

 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 
protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 



 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación, de igual manera el contratista deberá disponer 
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con 
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta 
lateralmente. 

 Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un 
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de 
aire, ondulaciones y demás imperfecciones que objeten la calidad. 

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
la placa durante todo el proceso constructivo.  

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Desviación horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.  
  

8. FORMA DE PAGO:  M2 – Metro cuadrado de placa fundida incluyendo, vigas, viguetas, riostras, 
placa y demás elementos constitutivos de la misma e incluidos en los planos 
estructurales; la placa deberá ser aceptada por la interventoría.  
Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado, 
formaleta, aligeramiento, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, 
mano de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre, protección y 
curado. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.1.7 PLACA ENTREPISO 

ALIGERADA CONCRETO 28 Mpa 

PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO + 

FIBRA POLIPROPILENO E: 0.55 M NE + 

12.50m 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 – Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: La presente placa conforma el complemento del anterior ítem, y por lo tanto 
debe fundirse en paralelo pero con concreto impermeabilizado incorporando 
fibras de polipropileno; esto debido a que se constituyen en una terraza. 
La placa se debe construir de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
plano estructural y arquitectónico y debe tener un acabado afinado mediante 
helicóptero, sin ser totalmente liso, pero si nivelado. 
La superficie debe conservarse en adecuadas condiciones de limpieza 
durante todo el proceso. En los lugares donde se requiera realizar las 
pendientes para sifones, desagües y drenajes, deben realizarse en el mismo 
proceso de colocación de concreto con las pendientes indicadas en los 
planos arquitectónicos y estructurales. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Fundición columnas nivel precedente 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la 
estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma 
realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.  

 Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo 
a lo planteado en el diseño estructural, garantizando que sean las 
cuantías y distribución determinadas, así como la separación de los 
mismos, los cuales deberán estar libres de grasas, contaminación, 
etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.  

 Se deberá proceder al armado de los elementos de instalaciones 
sanitarias, eléctricas y demás requeridas en el proceso. 

 El encofrado final de la placa, deberá garantizar la geometría de la 
misma, y tener guías planteadas con elementos de precisión 
topográfica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.  

 La formaleta lateral a emplear será metálica, libre de abolladuras y 
desperfectos, de acuerdo a la modulación arquitectónica 
establecida en los planos. Se deberá emplear un desencofrante 
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual 
deberá someterse este producto, previamente a aprobación por 
parte de la interventoría. No se permitirá por ningún motivo el 
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta y el encofrado deberán quedar firmemente 
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundición no se 
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la 
superficie, así como espesores, etc.  

 Antes de proceder a la ubicación del aligeramiento que puede ser 
de guadua, madera, recuperable, etc, se debe fundir la torta 
inferior, que va a conformar el cielo raso, por lo tanto es de suma 
importancia que la comisión topográfica haya realizado la nivelación 
inferior de la placa. 

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El contratista determinara el método de vaciado del concreto. 



 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 
protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación, de igual manera el contratista deberá disponer 
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con 
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta 
lateralmente. 

 Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un 
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de 
aire, ondulaciones y demás imperfecciones que objeten la calidad. 

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
la placa durante todo el proceso constructivo.  

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Desviación horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.  
  

8. FORMA DE PAGO:  M2 – Metro cuadrado de placa fundida incluyendo, vigas, viguetas, riostras, 
placa y demás elementos constitutivos de la misma e incluidos en los planos 
estructurales; la placa deberá ser aceptada por la interventoría.  
Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado, 
formaleta, aligeramiento, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, 
mano de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre, protección y 
curado. 

 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.1.8 PLACA CUBIERTA 

ALIGERADA CONCRETO 28 Mpa 

PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO E: 

0.55 M - NE + 14.20 M 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 – Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Se constituye en la placa de cubierta sobre el área de recreación interna 
(ludoteca), por lo tanto debe ser fundida en concreto impermeabilizado 
incorporando fibras de polipropileno. 
La placa se debe construir de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
plano estructural y arquitectónico y debe tener un acabado afinado mediante 
helicóptero, sin ser totalmente liso, pero si nivelado. 
La superficie debe conservarse en adecuadas condiciones de limpieza 
durante todo el proceso. En los lugares donde se requiera realizar las 
pendientes para sifones, desagües y drenajes, deben realizarse en el mismo 
proceso de colocación de concreto con las pendientes indicadas en los 
planos arquitectónicos y estructurales. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Fundición columnas nivel precedente 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la 
estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma 
realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.  

 Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo 
a lo planteado en el diseño estructural, garantizando que sean las 
cuantías y distribución determinadas, así como la separación de los 
mismos, los cuales deberán estar libres de grasas, contaminación, 
etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.  

 Se deberá proceder al armado de los elementos de instalaciones 
sanitarias, eléctricas y demás requeridas en el proceso. 

 El encofrado final de la placa, deberá garantizar la geometría de la 
misma, y tener guías planteadas con elementos de precisión 
topográfica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.  

 La formaleta lateral a emplear será metálica, libre de abolladuras y 
desperfectos, de acuerdo a la modulación arquitectónica 
establecida en los planos. Se deberá emplear un desencofrante 
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual 
deberá someterse este producto, previamente a aprobación por 
parte de la interventoría. No se permitirá por ningún motivo el 
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta y el encofrado deberán quedar firmemente 
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundición no se 
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la 
superficie, así como espesores, etc.  

 Antes de proceder a la ubicación del aligeramiento que puede ser 
de guadua, madera, recuperable, etc, se debe fundir la torta 
inferior, que va a conformar el cielo raso, por lo tanto es de suma 
importancia que la comisión topográfica haya realizado la nivelación 
inferior de la placa. 

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El contratista determinara el método de vaciado del concreto. 

 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 



protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación, de igual manera el contratista deberá disponer 
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con 
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta 
lateralmente. 

 Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un 
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de 
aire, ondulaciones y demás imperfecciones que objeten la calidad. 

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
la losa canal durante todo el proceso constructivo.  

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Desviación horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.  
  

8. FORMA DE PAGO:  M2 – Metro cuadrado de placa fundida incluyendo, vigas, viguetas, riostras, 
placa y demás elementos constitutivos de la misma e incluidos en los planos 
estructurales; la placa deberá ser aceptada por la interventoría.  
Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado, 
formaleta, aligeramiento, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, 
mano de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre, protección y 
curado. 

 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.1.9 PLACA CUBIERTA 

ALIGERADA CONCRETO 28 Mpa 

PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO E: 

0.55 M - NE + 15.75 M 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 – Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Se constituye en la placa de cubierta del tercer nivel, por lo tanto debe ser 
fundida en concreto impermeabilizado incorporando fibras de polipropileno. 
La placa se debe construir de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
plano estructural y arquitectónico y debe tener un acabado afinado mediante 
helicóptero, sin ser totalmente liso, pero si nivelado. 
La superficie debe conservarse en adecuadas condiciones de limpieza 
durante todo el proceso. En los lugares donde se requiera realizar las 
pendientes para sifones, desagües y drenajes, deben realizarse en el mismo 
proceso de colocación de concreto con las pendientes indicadas en los 
planos arquitectónicos y estructurales. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Fundición columnas nivel precedente 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la 
estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma 
realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.  

 Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo 
a lo planteado en el diseño estructural, garantizando que sean las 
cuantías y distribución determinadas, así como la separación de los 
mismos, los cuales deberán estar libres de grasas, contaminación, 
etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.  

 Se deberá proceder al armado de los elementos de instalaciones 
sanitarias, eléctricas y demás requeridas en el proceso. 

 El encofrado final de la placa, deberá garantizar la geometría de la 
misma, y tener guías planteadas con elementos de precisión 
topográfica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.  

 La formaleta lateral a emplear será metálica, libre de abolladuras y 
desperfectos, de acuerdo a la modulación arquitectónica 
establecida en los planos. Se deberá emplear un desencofrante 
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual 
deberá someterse este producto, previamente a aprobación por 
parte de la interventoría. No se permitirá por ningún motivo el 
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta y el encofrado deberán quedar firmemente 
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundición no se 
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la 
superficie, así como espesores, etc.  

 Antes de proceder a la ubicación del aligeramiento que puede ser 
de guadua, madera, recuperable, etc, se debe fundir la torta 
inferior, que va a conformar el cielo raso, por lo tanto es de suma 
importancia que la comisión topográfica haya realizado la nivelación 
inferior de la placa. 

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El contratista determinara el método de vaciado del concreto. 

 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 
protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 



 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación, de igual manera el contratista deberá disponer 
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con 
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta 
lateralmente. 

 Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un 
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de 
aire, ondulaciones y demás imperfecciones que objeten la calidad. 

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
la losa canal durante todo el proceso constructivo.  

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Desviación horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.  
  

8. FORMA DE PAGO:  M2 – Metro cuadrado de placa fundida incluyendo, vigas, viguetas, riostras, 
placa y demás elementos constitutivos de la misma e incluidos en los planos 
estructurales; la placa deberá ser aceptada por la interventoría.  
Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado, 
formaleta, aligeramiento, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, 
mano de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre, protección y 
curado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.1.10 PLACA CUBIERTA MACIZA 

INCLINADA + VIGAS CONCRETO 28 Mpa 

PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO + 

FIBRA POLIPROPILENO NE + 12.50m A 

+14.20m 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² – Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Se constituye en la placa de cubierta que funciona adicionalmente como 
gradería y conecta los niveles +12.50m con el +14.20m de cubierta, 
generando una gradería a cielo abierto. 
La placa al constituirse en cubierta debe ser fundida en concreto 
impermeabilizado incorporando fibras de polipropileno. 
La placa debe tener un acabado afinado mediante helicóptero, sin ser 
totalmente liso, pero si nivelado. 
.    

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Instalación de columnas 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe hacer un replanteo de precisión ya que la placa conectará 
dos niveles estructurales diferentes entre sí, eso implica que el 
elemento será inclinado, por tanto la formaleta y su estructra de 
soporte debe configurar dicha inclinación semejante al armado de 
una rampa vehicular o peatonal. 

 Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la 
estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma 
realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.  

 Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo 
a lo planteado en el diseño estructural, garantizando que sean las 
cuantías y distribución determinadas, así como la separación de los 
mismos, los cuales deberán estar libres de grasas, contaminación, 
etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.  

 Se deberá proceder al armado de los elementos de instalaciones 
sanitarias, eléctricas y demás requeridas en el proceso. 

 El encofrado final de la placa, deberá garantizar la geometría de la 
misma, y tener guías planteadas con elementos de precisión 
topográfica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.  

 La formaleta lateral a emplear será metálica, libre de abolladuras y 
desperfectos, de acuerdo a la modulación arquitectónica 
establecida en los planos. Se deberá emplear un desencofrante 
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual 
deberá someterse este producto, previamente a aprobación por 
parte de la interventoría. No se permitirá por ningún motivo el 
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta y el encofrado deberán quedar firmemente 
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundición no se 
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la 
superficie, así como espesores, etc.  

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue. 

 El contratista y la interventoría revisarán las recomendaciones del 
diseño estructural en cuanto a la plasticidad del concreto, ya que 
por la inclinación de la placa este debe mantener su estabilidad sin 
que se riegue o desplace durante el proceso de fraguado.  



 El contratista determinara el método de vaciado del concreto. 

 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 
protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación, de igual manera el contratista deberá disponer 
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con 
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta 
lateralmente. 

 Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un 
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de 
aire, ondulaciones y demás imperfecciones que objeten la calidad. 

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
la losa canal durante todo el proceso constructivo.  

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Desviación horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.  
  

8. FORMA DE PAGO:  m² – Metro cuadrado, de placa fundida incluyendo, vigas y placa y demás 

elementos constitutivos de la misma e incluidos en los planos estructurales; 
la placa deberá ser aceptada por la interventoría.  
Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado, 
formaleta, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, mano de obra, 
herramientas, equipos, materiales, desencofre, protección y curado. 

 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.1.11 VIGA AÉREA CONCRETO 28 

Mpa PREMEZCLADO 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3 – Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Estas vigas se deben construir en los niveles +12.50m y + 15.75 m, y 
conformaran la estructura de soporte para las lucarnas sobre las áreas de 
recreación interna y la marquesina sobre la rampa, de igual forma completan 
el sistema estructura de la edificación y deberán fundirse con la placa de 
cubierta del mismo nivel. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Fundición columnas nivel precedente 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la 
estabilidad de las vigas, se procede a figurar, armar, y amarrar el 
acero de refuerzo, de acuerdo a lo planteado en el diseño 
estructural, garantizando que sean las cuantías y distribución 
determinadas, así como la separación de los mismos, los cuales 
deberán estar libres de grasas, contaminación, etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.  

 El encofrado final de las, deberá garantizar la geometría de la 
misma, y tener guías planteadas con elementos de precisión 
topográfica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.  

 La formaleta lateral a emplear será metálica, libre de abolladuras y 
desperfectos, de acuerdo a la modulación arquitectónica 
establecida en los planos. Se deberá emplear un desencofrante 
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual 
deberá someterse este producto, previamente a aprobación por 
parte de la interventoría. No se permitirá por ningún motivo el 
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta y el encofrado deberán quedar firmemente 
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundición no se 
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la 
superficie, así como espesores, etc.  

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El contratista determinara el método de vaciado del concreto. 

 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 
protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación, de igual manera el contratista deberá disponer 
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con 
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta 
lateralmente. 

 Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un 
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de 
aire, ondulaciones y demás imperfecciones que objeten la calidad. 

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
la losa canal durante todo el proceso constructivo.  

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 



concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Desviación horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.  
  

8. FORMA DE PAGO:  M3 – Metro cúbico de viga, fundida incluyendo; las vigas deben ser 
aceptadas por la interventoría.  
Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado, 
formaleta, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, mano de obra, 
herramientas, equipos, materiales, desencofre, protección y curado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.1.12 ESCALERA CONCRETO 28 

Mpa PREMEZCLADO 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3 – Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: El proyecto presenta un tipo de escalera, de emergencia. 
Las escaleras deberán construirse de acuerdo a la geometría, distribución, 
dimensiones y niveles, establecidos en los planos estructurales y 
arquitectónicos; si se llegara a presentar algún tipo vacío en la interpretación 
del diseño se deberá elevar consulta a la interventoría y diseñadores 
(estructural y arquitectónico) 
Es de suma importancia establecer y tener claro los acabados que estás 
llevara. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Muros pantalla y losa de entrepiso fundidos, acero refuerzo. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior al encofrado se debe figurar, armar, y amarrar el acero de 
refuerzo, de acuerdo a lo planteado en el diseño estructural, 
garantizando que sean las cuantías y distribución determinadas, así 
como la separación de los mismos, los cuales deberán estar libres 
de grasas, contaminación, etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.  

 El encofrado de la escalera, deberá garantizar la geometría de la 
misma, y tener guías planteadas con elementos de precisión 
topográfica, para garantizar los niveles y dimensiones.  

 La formaleta a emplear será metálica, libre de abolladuras y 
desperfectos, de acuerdo a la modulación arquitectónica 
establecida en los planos. Se deberá emplear un desencofrante 
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual 
deberá someterse este producto, previamente a aprobación por 
parte de la interventoría. No se permitirá por ningún motivo el 
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta y el encofrado deberán quedar firmemente 
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundición no se 
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la 
superficie, así como espesores, etc.  

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El contratista determinara el método de vaciado del concreto. 

 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 
protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación, de igual manera el contratista deberá disponer 
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con 
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta. 

 Se debe garantizar que las superficies de la escalera tengan un 
acabado uniforme, liso. La superficie deberá ser a la vista, libre de 
hormigueros, burbujas de aire, desplome, ondulaciones y demás 
imperfecciones que objeten la calidad, la cual no va a tener ningún 
acabado posterior.   

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
la escalera durante todo el proceso constructivo.  

5. ALCANCE:   



6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  M3 – Metro cúbico, de escalera fundida, aceptada por la interventoría.  
Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos formaleta, 
concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, mano de obra, herramientas, 
equipos, materiales, desencofre, protección y curado. 

 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.1.12 VIGAS AEREAS RAMPA 

CONCRETO - INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3 – Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Corresponde a la construcción de las vigas aéreas descolgadas de la rampa 
que se requiere para comunicar diversos espacios con diferentes niveles. 
Las vigas de la rampa deben quedar con un acabado liso, afinado, nivelado. 
Para la fundición se ha determinado el empleo de concreto premezclado, 
también se debe incluir el acero de refuerzo previsto en los planos 
estructurales. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Superficie de relleno nivelada, compacta, limpia, libre de contaminantes. 
Procedimiento constructivo aprobado. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe realizar el planteo de la rampa a fundir, indicando los 
paños y garantizando el espesor adecuado. 

 Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la 
estabilidad de las vigas, se procede a figurar, armar, y amarrar el 
acero de refuerzo, de acuerdo a lo planteado en el diseño 
estructural, garantizando que sean las cuantías y distribución 
determinadas, así como la separación de los mismos, los cuales 
deberán estar libres de grasas, contaminación, etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.  

 El encofrado final de las, deberá garantizar la geometría de la 
misma, y tener guías planteadas con elementos de precisión 
topográfica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.  

 La formaleta lateral a emplear será metálica, libre de abolladuras y 
desperfectos, de acuerdo a la modulación arquitectónica 
establecida en los planos. Se deberá emplear un desencofrante 
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual 
deberá someterse este producto, previamente a aprobación por 
parte de la interventoría. No se permitirá por ningún motivo el 
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante. 

 La formaleta y el encofrado deberán quedar firmemente 
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundición no se 
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la 
superficie, así como espesores, etc.  

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El contratista determinara el método de vaciado del concreto. 

 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 
protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación, de igual manera el contratista deberá disponer 
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con 
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta 
lateralmente. 

 Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un 
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de 
aire, ondulaciones y demás imperfecciones que objeten la calidad. 

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
la losa canal durante todo el proceso constructivo. 



5. ALCANCE:  Obtener una superficie base con un acabado a la vista, uniforme, nivelado, y 
resistente.  

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En ambos sentidos desnivel 1 cm en 6 ml 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro Cúbico de Viga aérea para la rampa, incluyendo acero derefuerzo 

y alambre negro, formaleta, concreto con adiciones, mano de obra, 
herramientas, equipos y demás costos de actividades necesarias para la 
ejecución del ítem. 

  



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.2.1 TANQUE - LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO   
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en la implantación del tanque concreto para aguas, 
abarcando toda su integralidad y relaciones con edificaciones adyacentes, 
vías y demás espacios físicos y naturales; actividad que comprende la 
localización, trazado y replanteo, en el plano horizontal como vertical. 
Se debe desarrollar por personal calificado (Ingeniero topógrafo y/o 
topógrafo profesional) con matrícula para ejercer dicha profesión. 
Los equipos deben ser de precisión, presentando previamente el certificado 
de calibración. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Se debe garantizar que el lote este despejado, libre de obstáculo. 

 Obtener de la interventoría y diseñadores, planos aprobados y 
previamente coordinada fechas de inicio de labores. 

 Mojones y guías. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Establecer referencia planimétrica el sistema de coordenadas 
empleado en el levantamiento topográfico y/o geodésico. 

 Determinar referencia altimétrica el BM empleado en el 
levantamiento topográfico. 

 Verificación linderos, aislamientos, vías, redes, vegetación y 
elementos relevantes. 

 Localizar ejes estructurales, mediante elementos que garanticen la 
estabilidad durante el proceso constructivo. 

 Demarcar perímetro excavación y posterior rellenos. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y 
altimétrica. 

 Establecer los diferentes niveles, estructurales y arquitectónicos. 

 Determinar ángulos principales con tránsito con una precisión de 
1:10000.  

 Determinar con nivel de precisión las obras de alcantarillado, 
acueducto, gas, energía, etc. Ubicar áreas verdes y planear zonas 
de acopio de materiales. 

 Determinar con claridad dimensiones, alturas, con el fin de 
establecer posteriormente las cantidades de excavaciones y 
rellenos. 

5. ALCANCE:  Punto de partida para las obras de excavaciones, rellenos, cimentación, 
estructuras y acabados arquitectónicos. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Calibración equipos. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Se deben seguir las indicaciones establecidas en planos, sin ningún tipo de 
modificaciones, las cuales deben haber sido estudiadas y aprobadas por la 
interventoría de obra. 

8. FORMA DE PAGO:  Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) debidamente ejecutada y 
recibida a satisfacción por la interventoría.  
Se incluye: uso de equipos, calibraciones, algunos retiros de árboles y 
vegetación menores, excavaciones requeridas en la actividad, materiales, 
etc. Equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la 
obra. 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.2.2 TANQUE - EXCAVACIÓN 

MECÁNICA, CARGUE  Y RETIRO 

SOBRANTES CON CERTIFICACIÓN DE 

DISPOSICIÓN 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Consiste en la excavación a cielo abierto del suelo actual del lote, a partir de 
los niveles indicados en la localización y replanteo, llegando hasta el nivel 
determinado por el estudio de suelo (obligatorio consulta y estudio), 
diseñadores estructurales y arquitectónicos. 
Esta actividad debe realizarse mediante el empleo de equipo mecánico, y 
tiene como finalidad buscar el rendimiento óptimo; el suelo resultante de la 
actividad debe ser  cargado en volquetas paralelo al proceso de excavación 
y disponerse por fuera de la obra en sitios autorizados por el ente ambiental 
que tenga jurisdicción en el área de influencia del proyecto. 
El contratista previo al inicio de los trabajos debe presentar la autorización 
para la disposición de los residuos. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Localización y replanteo aprobados por interventoría.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Determinar y aprobar por parte de la interventoría de obra el tipo de 
equipos a emplear. 

 Se procede a la excavación de los sectores autorizados. 

 Verificación del perímetro de la edificación y/o vía, niveles. 

 Evacuación de suelo, mediante volquetas (eventualmente a criterio 
de la interventoría se dispondrá de suelo dentro de la obra para el 
desarrollo de algunas labores que permitan la calidad del suelo) 

 Las volquetas, previo a la salida de la obra se debe limpiar las 
llantas, para evitar dejar residuos en las vías municipales, en caso 
eventual de presentarse esto, el contratista dispondrá de una 
cuadrilla de limpieza a costa del valor pactado para el ítem.  

 Disponer de equipo de bombeo 

5. ALCANCE:  Alcanzar los niveles adecuados de relleno. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Verificación permanente de la calidad del suelo; determinar fallos del 
terreno. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

No se aceptaran sobre excavaciones, el contratista deberá restablecer los 
niveles y perímetro, mediante material de suelo seleccionado o en su 
defecto material granular de cantera, compactado al 95% PM 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico, medido en sitio, área por altura, sin tener en cuenta 
coeficientes por expansión del material excavado. 
No se reconocerán valores adicionales por evacuación de aguas, producto 
de las lluvias o nivel freático.    

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.2.3 TANQUE - PERFILADA 

TERRENO RESULTANTE EXCAVACIÓN 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Posterior al proceso de excavación mecánica, se debe realizar una perfilada 
del terreno con el ánimo de retirar  sobrantes, protuberancias, garantizando 
una adecuada nivelación, para luego proceder a la compactación de la 
subrasante. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Retiro de material granular sobrante 

 Verificación y aprobación de niveles, por parte interventoría. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede a realizar nivelación del terreno, estableciendo los 
niveles adecuados. 

 De forma manual se retira el material sobrante, también se puede 
emplear equipo menor si el contratista así lo considera. 

 Evacuar el material sobrante 
 

5. ALCANCE:  Obtener superficie nivelada, para proceder a los rellenos. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, verificando que la superficie no presente fallos ni 
material granular suelto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM 4.2.4 TANQUE - PAÑETE TALUD 

TANQUE AGUA 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Los taludes resultantes de la excavación para la construcción del tanque 
para agua, se debe empañetar, con el fin de garantizar que la zona de 
trabajo se conserve limpia de suelo que se deslice, y afecte la calidad del 
acero y concreto. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Hidratación de la superficie a pañetar, si esta se encuentra seca. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecución 
donde se plantean el plomo y espesor del pañete a realizar, 
teniendo como espesor máximo 3 cm. 

 Se chapea con una mezcla de mortero fluida en una proporción 1:3 

 Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con 
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de 
madera. La superficie debe quedar uniforme. 

 Después de pañetado el muro, si se presenta un calor y alta 
evaporación es recomendable humedecer la superficie para evitar 
que se pierda agua necesaria para la hidratación del cemento y se 
“queme” el mortero. 

 

5. ALCANCE:  Superficies plomadas y uniformes. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Diseño de mortero. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En 3 ml : 0.5 cm 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de superficie de muro pañete, el cual incluye mortero, 
mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.2.5 TANQUE - CONFORMACIÓN 

SUBRASANTE 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la compactación mecánica, que debe 
realizarse a la superficie resultante del proceso de excavación mecánica y 
entendida como el nivel a partir del cual se procederá a rellenar con material 
seleccionado y compactado. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Retiro de material granular sobrante 

 Verificación y aprobación de niveles, por parte interventoría. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede a realizar la compactación del terreno mediante equipo 

mecánico tipo vibrocompactador, al 90% de la densidad máxima. 

 Cualquier superficie que se deteriore o contamine por cualquier 
causa, deberá ser limpiada y arreglada antes de colocar la primera 
capa de relleno 

 No se aceptarán subrasantes que se deformen al paso del equipo 
de compactación.  

5. ALCANCE:  Obtener superficie nivelada, para proceder a los rellenos. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, verificando que la superficie no presente fallos ni 
material granular suelto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.2.6 TANQUE - RELLENO 

SUBBASE GRANULAR SBG 

COMPACTADA AL 95% PM 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al relleno en subbase compactada a partir del nivel 
establecido para la subrasante, llegando hasta el nivel superior comprendido 
en planos estructurales y arquitectónicos, así como estudios de suelos. 
La subbase que se empleen en la construcción de los rellenos, deberán 
estar libres de terrones de arcilla, materia orgánica, raíces u otros materiales 
objetables. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Conformación Subrasante, instalación geotextil de acuerdo a cada caso en 
particular. 
Presentación de muestras físicas a la interventoría del material de relleno a 
emplear, con sus respectivos ensayos de laboratorio, con el fin de aprobar el 
material. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Una vez aprobados los materiales de rellenos, equipos, maquinaria 
y personal, el Contratista procederá a importar a la obra el material 
de relleno, el cual deberá depositarse en capas no mayores a 15 
cm, distribuidas uniformemente de forma horizontal mediante 
equipo mecánico, teniendo como base mojones a nivel, que 
permitan ser verificados por la interventoría. 

 Posterior a la distribución del material, se procede a la 
compactación del relleno mediante cilindro con vibración, con el 
objetivo de alcanzar el porcentaje de compactación mínimo 
estipulado. Cuando se comprueba que se ha obtenido el grado de 
compactación requerido la interventoría autorizara con continuación 
del proceso, sucesivamente hasta alcanzar los niveles indicados. 
Se debe proceder a realizar las pruebas del proctor modificado. 

 El criterio para seleccionar el equipo de compactación, parte de la 
relación de obtener la compactación requerida en el menor tiempo 
posible. La interventoría objetara maquinaria que no presente 
condiciones adecuadas para su operación, así como su estado 
mecánico, de seguridad, etc, así como la idoneidad del operario. 

 No se deberán de dejar capas sin compactación, de un día para 
otro, esto con el fin de evitar empozamientos productos de las 
posibles lluvias.  

 En el caso que no se cumpla con la compactación requerida en 
contratista deberá escarificar la capa de relleno y proceder 
nuevamente a compactar, hasta lograr los parámetros requeridos. 

5. ALCANCE:  Lograr los niveles estipulados, con la compactación requerida. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Proctor modificado 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

La cota de cualquier punto del relleno conformado y compactado, no deberá 
variar en más de dos (2) cms. de la cota establecida en planos.  
 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico, de subbase compactada, medida en sitio, sin tener en 
cuenta coeficientes de compactación, los cuales deberán estar estimados en 
el valor del ítem. De igual menara se incluyen equipos, combustibles, mano 
de obra, materiales, ensayos y pruebas, bombeo de aguas lluvias y de 
costos imputables a esta actividad. 
No se cancelara rellenos adicionales, producto de sobre anchos o mayores 
niveles, el contratista deberá corregir estos inconvenientes. 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM 4.2.7 TANQUE - ACERO DE 

REFUERZO 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Kg - Kilogramo 

2. DESCRIPCIÓN: Esta especificación abarca los requerimientos que debe cumplir el 
Contratista, en el suministro, almacenamiento, figuración y colocación del 
acero de refuerzo en estructuras de concreto. 
En los diámetros, dimensiones, forma, y cantidad establecido en los planos 
estructurales. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Solados de limpieza, planteo, verificaciones ejes y niveles. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

El refuerzo será de varillas de acero corrugadas que cumplan los siguientes 
requisitos: 

 Todo el material usado como refuerzo para el concreto deberá 
cumplir las especificaciones contenidas en  NSR-10 y corresponder 
con los requerimientos de los planos. Se utilizara  acero A-60 para 
los diámetros iguales o mayores a 3/8”, serán varillas corrugadas 
de acero con límite mínimo de fluencia de 60.000 P.S.I. dobladas 
en frío de acuerdo a los planos.  

 Las varillas o barras de refuerzo se denominarán por el número que 
corresponde al diámetro nominal de éstas, expresado en el número 
de octavos de pulgadas. 

 Las barras o refuerzos en "chipas", deben acompañarse siempre 
del "Certificado de Conformidad" expedido por el fabricante, en el 
que consten las características del acero en lo referente a sus 
propiedades mecánicas. Las características del refuerzo a utilizar, 
los originales de los certificados de conformidad, los certificados de 
pruebas exigidas por el Director de Interventoría, deberán  ser 
entregadas a éste con anterioridad al corte y figuración del 
refuerzo. 

 Los empalmes se harán de acuerdo con las longitudes indicadas en 
los planos. Solo se permitirán los empalmes mostrados en los 
planos. Los empalmes de cualquier tipo distintos a los indicados 
deberán ser aprobados por el calculista quien deberá ceñirse a las 
normas vigentes. Las varillas empalmadas deberán amarrarse 
entre sí por medio de alambres. No se podrán hacer empalmes 
soldados. 

 Las listas de despiece son indicativas, es responsabilidad del 
Contratista verificar cuidadosamente en los planos la cantidad y tipo 
de piezas que debe prefabricar.  En caso de conflicto entre los 
planos y las listas de despiece primarán los planos 

 Todo el refuerzo debe estar limpio de grasa, aceite, corrosión, barro 
o cualquier substancia que pueda afectar su adherencia.  Si 
estuviera contaminado deberá ser limpiado con cepillo de acero y 
detergente.  

 El refuerzo será colocado en su exacta posición, de acuerdo a los 
planos, amarrado y sostenido por soportes o espaciadores 
adecuados para que no sufran desplazamiento durante la 
colocación y vibración del concreto.  Las distancias especificadas 
entre varillas o entre varillas y formaletas se mantendrán por medio 
de dispositivos previamente aprobados 

 La interventoría, inspeccionará y aprobará el refuerzo instalado de 
todas las partes de la estructura antes de que se inicie la 
colocación del concreto. 

5. ALCANCE:  Brindar refuerzo estructural a los elementos de concreto. 



6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Dimensiones de corte:  ± 1.5 cm 
Curvas:                 ± 1.5 cm 
Barras superiores en viga:  ± 1.0 cm 
En recubrimiento: - 1.0 cm 

8. FORMA DE PAGO:  Kg – Kilogramo de acero, suministrado, figurado, instalado y amarrado, en 
sitio de acuerdo a los planos estructurales, incluye mano de obra, 
herramientas, equipos, desperdicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4.2.8 TANQUE - SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN CINTA PVC 22 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Ml – Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: El tanque de almacenamiento de agua, requiere en la transición de la losa 
de cimentación a l muro, la instalación de la cinta PVC de 22 cm, con el fin 
de evitar filtraciones en la base. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Encofrado de la losa de cimentación, acero de refuerzo instalado y 
amarrado. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 La cinta PVC, deberá instalarse en el eje del muro y ubicarse a la 
mitad, la primera mitad quedará embebida en la losa de 
cimentación y la restante cuando el muro se funda. 

 La instalación debe realizarse conservando el nivel, y la linealidad 
del eje, 

 Se deben respetar los traslapos establecidos en el manual de 
proveedor. 

 La cinta no deberá perforarse. 

 Se debe garantizar la limpieza. 

 Posterior a la fundición de la losa y previo al encofrado del muro se 
debe limpiar la cinta de las salpicaduras del concreto. 

 Previo al encofrado del muro la interventoría, inspeccionara y 
aprobara la colocación y limpieza de la cinta antes de proceder al 
encofrado del muro.   

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad del proveedor 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Ml – Metro lineal, de cinta instalada y aceptada por la interventoría.  
Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos de la cinta, 
mano de obra, herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4,2,9 TANQUE - CONCRETO 

BAJA PERMEABILIDAD + FIBRAS 

POLIPROPILENO 28 Mpa PREMEZCLADO 

 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M3 – metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Corresponde a la construcción y puesta en operación del tanque de 
almacenamiento de agua, el cual abarca la losa de piso, muro perimetrales y 
divisorios y losa de cubierta. 
 
Debe construirse  en concreto premezclado de 28 Mpa de baja 
permeabilidad y fibras de polipropileno. 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Excavación y estabilización de taludes 

 Planteo, localización y nivelación. 

 Se debe tener presente el acero de refuerzo. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo a lo 
planteado en el diseño estructural, garantizando que sean las 
cuantías y distribución determinadas, así como la separación de los 
mismos, los cuales deberán estar libres de grasas, contaminación, 
etc. 

 Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoría, 
inspeccionara, y dará su aprobación.  

 El encofrado de la losa de cimentación muro, deberá tener unas 
guías planteadas con elementos de precisión topográfica.  

 Posterior a la fundición de la losa base, se procede a la fundición de 
los muros perimetrales, antes de proceder debe haber quedado 
embebida la cinta pvc de 22 cm, la cual sellara posibles fugas de 
agua en la base. Se deben garantizar los plomos. 

 Luego de fundir los muros y realizado el proceso de desencofrar se 
procede al encofrado de la losa de cubierta y la preparación del 
acero de refuerzo, para luego ser fundida. Se deben llevar a cabo 
todas las medidas de protección y prevención de accidentes 
laborales. 

 La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que 
durante el proceso de fundición no se mueva y garantizando 
plomos, en toda la superficie, espesores, etc.  

 El concreto deberá ser producido en planta de concreto certificada, 
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente 
normas sobre desplazamiento, horas máximas y tiempos de 
descargue.  

 El contratista determinara el método de vaciado del concreto más 
adecuado. 

 El concreto al llegar a la obra, el contratista deberá ejecutar el 
protocolo de calidad, corroborado por la interventoría de obra. 

 El concreto se deberá vibrar de forma uniforme mediante equipo 
mecánico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la 
segregación.  

 Se debe garantizar que la superficie horizontal de la losa tenga un 
acabado uniforme, liso, nivelado. 

 El contratista deberá garantizar el adecuado curado y protección de 
la losa durante todo el proceso constructivo.  

5. ALCANCE:   



6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Desviación vertical de 0.5 cm, del nivel 0.00 hasta el nivel superior del muro.   

8. FORMA DE PAGO:  

 
M3 – metro cúbico, de concreto. Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos de formaleta, 
concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, mano de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre, 
protección y curado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4,2,10 TANQUE - 

IMPERMEABILIZACIÓN MUROS 

EXTERIORES TANQUE BLOQUEADOR 

HUMEDAD 

 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 – metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de garantizar la condición de impermeabilidad y evitar el deterioro 
en las estructuras enterradas en este caso el tanque de agua y en contacto 
permanente con el terreno, se ha previsto la implementación de una barrera 
impermeable en la cara externa del tanque, la cual puede ser una película 
acuosa con alta adherencia. 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Fundición y desencofre muros perimetrales cara externa. 
 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Retirar todo exceso de suciedad, grasa, protuberancias, de la cara 
del muro. 

 Haber realizado los resanes de la superficie. 

 Retirar alambres. 

 Posterior se aplica la mezcla acuosa en dos capas cada una con 
una dirección diferente; de igual forma se deben seguir los 
parámetros y recomendaciones establecidas por el productor del 
material. 

  

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

.   

8. FORMA DE PAGO:  

 
M2 – metro cuadrado, de muro impermeabilizado en dos capas. Dentro de la actividad se debe tener presente 
incluir los costos de materiales, herramientas, equipos, aditivos, mano de obra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4,2,11 TANQUE - 

IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR  
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 – metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: El tanque en su interior debe tener una impermeabilización que garantice la 
contención de agua y brinde asepsia y facilidad de limpieza. 
Por lo tanto se establece que el tanque en las superficies que van a estar en 
contacto permanente con el agua deben ser sometidos a una 
impermeabilización que garantice no ir en contra de la salud humana. 
Se estable una película elástica que garantice su estabilidad e integridad 
ante las presiones del agua. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Fundición y desencofre muros internos. 
 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Retirar todo exceso de suciedad, grasa, protuberancias, de la cara 
del muro. 

 Haber realizado los resanes de la superficie. 

 Retirar alambres. 

 Posterior se aplica la película elástica; siguiendo los parámetros y 
recomendaciones establecidas por el productor del material. 

  

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

.   

8. FORMA DE PAGO:  

 
M2 – metro cuadrado, de muro interno y piso impermeabilizado. Dentro de la actividad se debe tener presente 
incluir los costos de materiales, herramientas, equipos, aditivos, mano de obra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4,2,12 TANQUE - SUMNISTRO E 

INSTALACIÓN ESCOTILLA TANQUE 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: un – Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: El acceso al tanque debe estar protegido y controlado, por lo tanto se tiene 
previsto la instalación de escotilla de acceso, construida en material 
resistente tanto a las cargas externas como la humedad. 
Los detalles de estos elementos se encuentran consignados en los planos 
de detalle arquitectónico. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Fundición y desencofre muros y losa. 
 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Instalar el marco mediante anclajes resistentes, conservando las 
dimensiones establecidas. 

 Instalar la escotilla la cual deberá tener la opción de poder 
instalarse un candado. 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

.   

8. FORMA DE PAGO:  

 
un – Unidad, de escotilla instalada. Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos de 
materiales, herramientas, equipos, aditivos, mano de obra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM: 4,2,13 TANQUE - ESCALERA 

ACCESO TANQUE 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: un – Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de garantizar las condiciones óptimas seguridad al personal que 
va a realizar operaciones de mantenimiento del tanque y control de equipos 
se debe instalar una escalera que cumpla las condiciones de seguridad y 
ergonomía.  
Los detalles de estos elementos se encuentran consignados en los planos 
de detalle arquitectónico. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  Fundición y desencofre muros y losa. 
 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Instalar los peldaños en las dimensiones establecidas así como la 
altura de sus huellas, empleando elementos de fijación 
comprobados y garantizados en resistencia y durabilidad. 

 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

.   

8. FORMA DE PAGO:  

 
un – Unidad, de escalera instalada. Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos de 
materiales, herramientas, equipos, aditivos, mano de obra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA 

CONCRETO 

ÍTEM:  4.2.14 TANQUE - RELLENO 

PERIMETRO TANQUE CON MATERIAL 

SOBRANTE DE LA EXCAVACION      
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m³ - Metro cúbico 

2. DESCRIPCIÓN: Se refiere al empleo de material previamente excavado que resulte 
adecuado y libre de contaminación, para realizar los rellenos de los espacios 
resultantes de los diversos elementos de la cimentación y tanque. 
Este proceso deberá realizarse trasladando el material de la excavación 
previa y compactarse con medios mecánicos según sea el caso y el espacio 
resultante, con compactadores manuales tipo saltarín o rana. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Excavaciones manuales, fundición y toma de resistencia de los elementos 
de la cimentación, autorización por parte de la interventoría. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior a la fundición de los elementos de la cimentación se 
procede al traslado del material sobrante de la excavación manual 
dispuesto a no más de 10 m. 

 El material debe ser seleccionado y estar libre de contaminación. 

 Se procede al vaciado en los huecos resultantes de la cimentación 
en capas no mayores a 10 cm, las cuales deben quedar 
horizontales y homogéneas, para luego proceder a compactar, de 
manera sucesiva hasta encontrar los niveles de diseño. 

 Se deberán establecer medidas de seguridad. 

5. ALCANCE:  Alcanzar los niveles de diseño, para las etapas constructivas posteriores. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Proctor modificado 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

La cota de cualquier punto del relleno conformado y compactado, no deberá 
variar en más de dos (2) cms. de la cota establecida en planos. 

8. FORMA DE PAGO:  m³ - Metro cúbico, de material seleccionado y compactado, medida en sitio, 
sin tener en cuenta coeficientes de compactación, acarreos, los cuales 
deberán estar estimados en el valor del ítem. De igual menara se incluyen 
equipos, combustibles, mano de obra, materiales, ensayos y pruebas, 
bombeo de aguas lluvias y de costos imputables a esta actividad. 
No se cancelara rellenos adicionales, producto de sobre anchos o mayores 
niveles, el contratista deberá corregir estos inconvenientes. 

 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 5. ACERO DE 

REFUERZO 

ÍTEM 5.1 ACERO DE REFUERZO - 

FIGURADO 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Kg - Kilogramo 

2. DESCRIPCIÓN: Esta especificación abarca los requerimientos que debe cumplir el 
Contratista, en el suministro, almacenamiento, figuración y colocación del 
acero de refuerzo en estructuras de concreto. 
En los diámetros, dimensiones, forma, y cantidad establecido en los planos 
estructurales. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Solados de limpieza, planteo, verificaciones ejes y niveles. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

El refuerzo será de varillas de acero corrugadas que cumplan los siguientes 
requisitos: 

 Todo el material usado como refuerzo para el concreto deberá 
cumplir las especificaciones contenidas en  NSR-10 y corresponder 
con los requerimientos de los planos. Se utilizara  acero A-60 para 
los diámetros iguales o mayores a 3/8”, serán varillas corrugadas 
de acero con límite mínimo de fluencia de 60.000 P.S.I. dobladas 
en frío de acuerdo a los planos.  

 Las varillas o barras de refuerzo se denominarán por el número que 
corresponde al diámetro nominal de éstas, expresado en el número 
de octavos de pulgadas. 

 Las barras o refuerzos en "chipas", deben acompañarse siempre 
del "Certificado de Conformidad" expedido por el fabricante, en el 
que consten las características del acero en lo referente a sus 
propiedades mecánicas. Las características del refuerzo a utilizar, 
los originales de los certificados de conformidad, los certificados de 
pruebas exigidas por el Director de Interventoría, deberán  ser 
entregadas a éste con anterioridad al corte y figuración del 
refuerzo. 

 Los empalmes se harán de acuerdo con las longitudes indicadas en 
los planos. Solo se permitirán los empalmes mostrados en los 
planos. Los empalmes de cualquier tipo distintos a los indicados 
deberán ser aprobados por el calculista quien deberá ceñirse a las 
normas vigentes. Las varillas empalmadas deberán amarrarse 
entre sí por medio de alambres. No se podrán hacer empalmes 
soldados. 

 Las listas de despiece son indicativas, es responsabilidad del 
Contratista verificar cuidadosamente en los planos la cantidad y tipo 
de piezas que debe prefabricar.  En caso de conflicto entre los 
planos y las listas de despiece primarán los planos 

 Todo el refuerzo debe estar limpio de grasa, aceite, corrosión, barro 
o cualquier substancia que pueda afectar su adherencia.  Si 
estuviera contaminado deberá ser limpiado con cepillo de acero y 
detergente.  

 El refuerzo será colocado en su exacta posición, de acuerdo a los 
planos, amarrado y sostenido por soportes o espaciadores 
adecuados para que no sufran desplazamiento durante la 
colocación y vibración del concreto.  Las distancias especificadas 
entre varillas o entre varillas y formaletas se mantendrán por medio 
de dispositivos previamente aprobados 

 La interventoría, inspeccionará y aprobará el refuerzo instalado de 
todas las partes de la estructura antes de que se inicie la 
colocación del concreto. 

5. ALCANCE:  Brindar refuerzo estructural a los elementos de concreto. 



6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Dimensiones de corte:  ± 1.5 cm 
Curvas:                 ± 1.5 cm 
Barras superiores en viga:  ± 1.0 cm 
En recubrimiento: - 1.0 cm 

8. FORMA DE PAGO:  Kg – Kilogramo de acero, suministrado, figurado, instalado y amarrado, en 
sitio de acuerdo a los planos estructurales, incluye mano de obra, 
herramientas, equipos, desperdicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 5. ACERO DE 

REFUERZO 
ÍTEM 5.2 MALLA ELECTROSOLDADA REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Kg - Kilogramo 

2. DESCRIPCIÓN: Esta especificación abarca los requerimientos que debe cumplir el 
Contratista, en el suministro, corte y colocación de la malla electrosoldada 
en estructuras de concreto y pisos. 
En las especificaciones, dimensiones, forma, y cantidad establecido en los 
planos estructurales. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Solados de limpieza, planteo, verificaciones ejes y niveles, compactación de 
terreno. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

El refuerzo será en mallas que cumplan los siguientes requisitos: 

 Deberá cumplir las especificaciones contenidas en  NSR-10 y 
corresponder con los requerimientos de los planos.  

 Las mallas deberán corresponder a las cuantías diámetro nominal 
de éstas, expresado en el número de octavos de pulgadas. 

 Las mallas electrosoldadas, deben acompañarse siempre del 
"Certificado de Conformidad" expedido por el fabricante, en el que 
consten las características del acero en lo referente a sus 
propiedades mecánicas. Las características del refuerzo a utilizar, 
los originales de los certificados de conformidad, los certificados de 
pruebas exigidas por el Director de Interventoría, deberán  ser 
entregadas a éste con anterioridad al corte y figuración del 
refuerzo. 

 Todo el refuerzo debe estar limpio de grasa, aceite, corrosión, barro 
o cualquier substancia que pueda afectar su adherencia.  Si 
estuviera contaminado deberá ser limpiado con cepillo de acero y 
detergente.  

 El refuerzo será colocado en su exacta posición, de acuerdo a los 
planos, amarrado y sostenido por soportes o espaciadores 
adecuados para que no sufran desplazamiento durante la 
colocación y vibración del concreto.   

 La interventoría, inspeccionará y aprobará el refuerzo instalado de 
todas las partes de la estructura antes de que se inicie la 
colocación del concreto. 

5. ALCANCE:  Brindar refuerzo estructural a los elementos de concreto. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En recubrimiento: - 1.0 cm 

8. FORMA DE PAGO:  Kg – Kilogramo de malla electrosoldada, instalada y amarrado, en sitio de 
acuerdo a los planos estructurales, incluye mano de obra, herramientas, 
equipos, desperdicios. 

 

  



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 5. ACERO DE 

REFUERZO 

ÍTEM: 5.3 ACERO PARA DOVELAS - 

GRAFIL 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Kg - Kilogramo 

2. DESCRIPCIÓN: Suministro, amarre y colocación de Grafil (Alambre Trefilado) con alambres 
corrugados de alta resistencia. Estas barras se utilizarán como refuerzo de 
los muros de mampostería en bloque y ladrillo de arcilla . Deben cumplir con 
la norma NSR 10 y sus complementos o modificaciones. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Disponer en obra de los equipos adecuados para el descargue del 
material al ingresar a las instalaciones. 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y 
evitando esfuerzos y deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales y de 
elementos no estructurales. 

 Verificar medidas, peso, diámetros, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar 
correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en 
cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias 
especificadas. 

 Colocar y amarrar las barras de refuerzo por medio de alambre 
negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar 
la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, 
etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los 
despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar 
colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de 
concreto. 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Ensayo de doblamiento para 
producto metálico; Ensayo de tracción para productos de acero. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Tolerancias para colocación del refuerzo de acuerdo con lo demandado en 
NSR-10. 
Diámetros mínimos y dimensiones de doblamiento (ganchos) de acuerdo 
con NSR-10 

8. FORMA DE PAGO:  Se medirá y se pagará por kilogramo (kg) de barras debidamente colocadas 
y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre 
los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del fabricante. 

 

  



PROYECTO: 
    JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL  

CAPITULO: 5. ACERO DE 

REFUERZO 

ÍTEM: 5.4 ANCLAJES EPÓXICOS 2 ½” 

INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO 

PARA CONSTRUCCIÓN DE TIPO 

ESTRUCTURAL. 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Ejecución de anclajes sobre estructuras existentes, para elementos 
estructurales en concreto reforzado o mampostería estructural, según se 
especifique en los planos y proyecto estructural. Deben cumplir con la norma 
NSR 10 y sus complementos o modificaciones. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Consultar NSR-10, planos de elementos no estructurales. 

 Disponer en obra de los equipos adecuados para la perforación de 
los elementos en concreto. 

 Replantear ejes, hiladas y huecos de dovelas. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales y de 
elementos no estructurales. 

 Verificar medidas, peso, diámetros, cantidades y despieces. 

 Hacer perforaciones sobre la placa, mampostería y/o estructura de 
mínimo 10 cm o según las re3comendaciones dadas en los diseños 
y no mayor a 25cm. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en 
cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias 
especificadas. 

 La perforación será del diámetro indicado en el proyecto, depende 
del diámetro del acero que se deba a utilizar. 

 Asear y retirar residuos sin humedecer la superficie ni la perforación 

 Inyectar el epóxico en la perforación de acuerdo con las 
indicaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Colocar y amarrar las barras de refuerzo por medio de alambre 
negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar 
la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, 
etc. 

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Ensayo de doblamiento para 
producto metálico; Ensayo de tracción para productos de acero. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Tolerancias para colocación del refuerzo de acuerdo con lo demandado en 
NSR-10. 
Diámetros mínimos y dimensiones de doblamiento (ganchos) de acuerdo 
con NSR-10 

8. FORMA DE PAGO:  Se medirá y se pagará por unidad (un) de anclajes perforados e instalados 
con las barras debidamente colocadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales. 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 6. ESTRUCTURA 

METÁLICA 

ÍTEM:   6.1 ESTRUCTURA PARA 

CUBIERTA TIPO LUCARNA – 

ESTRUCTURA EN PERFILES DE 

ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL - 

INCLUYE ANCLAJES, CONECTORES, 

REMACHES, FIJACIONES Y TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro Cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la estructura de cubierta tipo lucarna del proyecto, y 
debe instalarse sobre el muro de concreto reforzado y anclarse 
estructuralmente a este.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Muros de concreto y confinamiento estructural de la lucarna.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Previo a la instalación de los elementos de soporte en aluminio se 
requiere realizar el planteo, esto determina la ubicación para 
realizar el anclaje de los soportes. 

 Se deben establecer claramente los niveles, ejes y alineación de 
los soportes. 

 Es necesario contar con herramienta menor de albañilería, 
herramientas y equipos de ornamentación, equipo de soldadura, 
Pernos y tuercas ANSI B18.2.1, B18.2.2 y ASTM A307 Grado A, 
Perfilería tubular y herrajes en aluminio. 

 El material debe ser almacenado en un lugar cerrado, sin que se 
exponga a la intemperie, debe estar protegido con papel strech uso 
industrial, evitar golpes, se debe transportar y manipular en obra 
por un conjunto de operarios calificados.   

 Se instalaran los apoyos puntuales sobre el muro soporte en 
concreto con perfiles de aluminio anclados al muro, luego se 
conectan los apoyos y se rigidizaran con los elementos de 
arrostramiento que deberán ser perfiles en aluminio los cuales 
deben ir sujetos por pernos o remachados unos con otros. 

 Los anclajes y remaches deberán ser examinados con 
minuciosidad y practicar los ensayos de calidad. 

 Se deberá tener especial atención al momento de perforar el muro 
y anclar los pernos, para evitar que se generen daños como 
desprendimientos del concreto en la fachada o fisuras. 

 Limpiar la superficie y verificar niveles. 

 Proteger con siliconas si el fabricante lo recomienda o con papel 
strech uso industrial.   

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio. Verificación de 
espesores y calidades de lámina de aluminio. Estándar Para Estructuras 
Metálicas ICONTEC 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  m² – metro cuadrado, de estructura para cubierta debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base 
en cálculos sobre Cuadros de Carpintería contenidos dentro de los Planos 
Arquitectónicos. 

 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 6. ESTRUCTURA 

METÁLICA 

ÍTEM:   6.2 PERSIANA – ALUMINIO 

ANODIZADO MATE NATURAL - INCLUYE 

ANCLAJES, CONECTORES, REMACHES, 

FIJACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro Cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de la persiana para las lucarna del 
proyecto, y debe instalarse sobre el muro de concreto reforzado y anclarse 
estructuralmente a este.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Muros de concreto y confinamiento estructural de la lucarna.  Estructura para 
cubierta tipo lucarna. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Previo a la instalación de los elementos de soporte en aluminio se 
requiere realizar el planteo, esto determina la ubicación para 
realizar el anclaje de los soportes. 

 Se deben establecer claramente los niveles, ejes y alineación de 
los soportes. 

 Es necesario contar con herramienta menor de albañilería, 
herramientas y equipos de ornamentación, equipo de soldadura, 
Pernos y tuercas ANSI B18.2.1, B18.2.2 y ASTM A307 Grado A, 
Perfilería tubular y herrajes en aluminio. 

 El material debe ser almacenado en un lugar cerrado, sin que se 
exponga a la intemperie, debe estar protegido con papel strech uso 
industrial, evitar golpes, se debe transportar y manipular en obra 
por un conjunto de operarios calificados.   

 Se realizará el despiece de cada una de las persianas según los 
planos de detalle arquitectónico y se localizaran dentro de los 
espacios entre los soportes de las marquesinas en aluminio. 

 Los anclajes y remaches deberán ser examinados con 
minuciosidad y practicar los ensayos de calidad. 

 Se deberá tener especial atención al momento de perforar lso 
perfiles de soporte de las marquesinas, para evitar que se generen 
daños que puedan afectar el funcionamiento y acabado de las 
estructuras. 

 Limpiar la superficie y verificar niveles. 

 Proteger con siliconas si el fabricante lo recomienda o con papel 
strech uso industrial.   

5. ALCANCE:   

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio. Verificación de 
espesores y calidades de lámina de aluminio. Estándar Para Estructuras 
Metálicas ICONTEC 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  m² – metro cuadrado, de persianaa debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base en 
cálculos sobre Cuadros de Carpintería contenidos dentro de los Planos 
Arquitectónicos. 

 

 

 



 

 

 

 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 7. CUBIERTA 
ÍTEM:  7.1 CUBIERTA  TIPO LUCARNA 

CON VIDRIO TEMPLADO DE 10mm                                      
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: La cubierta del tercer nivel está diseñada para construirse en el tipo 
sándwich con inyección de poliuretano expandido, la lámina superior es de 
calibre 26 con pintura electroestática color blanco. La teja debe ser continua.  
El sistema de fijación a las correas es mediante tornillo con capacete.  
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Instalación de la estructura metálica. 
Planteo inicial de la distribución de la teja. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe realizar un planteo de la distribución de la teja, el cual 
debe ser aprobado por la interventoría de obra. 

 Una vez aprobado el planteo se continúa con la instalación de la 
teja, teniendo presente alineamientos.  

 Se debe presentar plan de manejo de los elementos, seguridad 
física e industrial. 

 Una vez finalizada la instalación de la teja la interventoría realizara 
una inspección y evaluación detalla de la calidad de obra, de forma 
que se garantice que no se van a presentar problemas de 
operación posteriormente. 

 Es importante que las tejas se instalen siguiendo los ejes 
longitudinales y transversales, de manera que se vea un conjunto 
armónico y organizado. 

 La interventoría inspeccionara y evaluara el resultado de la 
instalación, con el fin de aprobar los trabajos. 

5. ALCANCE:  Lograr una cubierta que funcione adecuadamente sin goteras, construida 
con orden el cual evidenciara un sentido estético adecuado, ya que la 
cubierta es parte fundamental en la apariencia de la edificación. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de resistencia y calidad de las diversas tejas. 
Control visual que evite elementos con fisuras, cambios de color y 
dimensional. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En el sentido longitudinal una variación de 1 cm a todo lo largo. 
 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de cubierta instalada en su conjunto, incluyendo costos 
de mano de obra, transporte, ganchos de amarre, transporte, sistema de 
seguridad, etc. 

 

 

 

 



 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 7. CUBIERTA 
ÍTEM:  7.5 SUMNISTRO E INSTALACIÓN 

SOSCO D: 4" 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: un – Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Para el empate entre la canal y las bajantes de aguas lluvias, se requiere 
que la canal tenga unas aberturas de 4” estas aberturas será 
complementadas con soscos con una dimensión de 4” de diámetro por un 
largo de 25 cm, de forma que se instalen en la canal e ingresen al tubo de 
desagüe.  
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Muros de culata, estructura de soporte, canal instalada y prueba de 
estanqueidad realizada. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Posterior a la instalación de la canal, se procede a la instalación de 
los soscos empatándolos con las bajantes de aguas lluvias. 

 El empatan entre la canal y el sosco se debe realizar con masilla 
resistente a los cambios térmicos de forma que garanticen la 
estanqueidad de la canal 

 Posterior a la instalación se debe realizar una prueba llenando con 
agua la canal y que el agua se canalice justo por el sosco, sin que 
existan filtraciones. 

5. ALCANCE:  Lograr una cubierta evacue las aguas lluvias. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de resistencia y calidad de las láminas que conforman el sosco. 
Control visual que evite elementos con fisuras. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En el sentido longitudinal una variación de 1 cm a todo lo largo. 
 

8. FORMA DE PAGO:  un – Unidad,  incluyendo costos de mano de obra, transporte,  transporte, 
sistema de seguridad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 7. CUBIERTA 

 

ÍTEM: 7.6 GROUTING 21 Mpa 

IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO  -

LOSA CUBIERTA 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: En las losas de cubierta posterior a la impermeabilización, se tiene previsto 
la construcción de un piso pendientado en grouting (grava 3/8”) con el fin de 
pendientar hacia las bajantes de aguas lluvias. 
Con este grouting se garantiza que la impermeabilización tenga una mayor 
duración e integridad. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción de placas de concreto de cubierta 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 El grouting debe prepararse con una adecuada dosificación de sus 
elementos constitutivos. 

 Previo al vaciado y tallado del grouting la interventoría aprobara las 
pendientes. 

 El contratista se asegurara de proveer un adecuado curado al piso. 

5. ALCANCE:  Garantizar que no se presente filtraciones y ayudar a la canalización del 
agua lluvia. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de grouting impermeabilizado, incluyendo adiciones,  
mano de obra, izaje, herramientas y equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: 7. CUBIERTA 

 

ÍTEM: 7.7 MEDICAÑA MORTERO 1:3 

IMPERMEABILIZADO 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml - Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: En las losas de cubierta con el fin de evitar filtraciones de humedad en 
intersecciones en ángulos rectos o similares, se debe construir mediacaña 
con una matriz que brinde un diámetro de 3”, la cual puede ser elaborada en 
pvc; la mediacaña se construye en mortero de cemento 1:3 
impermeabilizado y agregando fibras sintéticas de nylon en una proporción 
de 600 gr/m

3
. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción de elementos de concreto de cubierta 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Es ideal construir la mediacaña tan pronto se construye las vigas o 
losas, con el fin de generar una mayor adherencia. 

 El mortero debe prepararse con una adecuada dosificación de sus 
elementos constitutivos. 

 La intersección debe ser humedecida con sikalatex rebajado con 
agua, se esparce el mortero, utilizando como agua de amasado 
igualmente sikalatex con agua, se talla y da forma con la matriz.  

 Es importante que lo empates quede a nivel sin sobre saltos, así 
como la linealidad uniforme, la superficie debe ser lisa. 

 El contratista se asegurara de proveer un adecuado curado al 
mortero para que no se queme. 

5. ALCANCE:  Garantizar que no se presente filtraciones y ayudar a la canalización del 
agua lluvia. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  ml - Metro lineal, de mediacaña ejecutada, incluyendo mortero, adiciones,  
mano de obra, izaje, herramientas y equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: MAMPOSTERÍA 

ÍTEM:   8.1 MURO LADRILLO ARCILLA 

BLOQUE No. 5 PERFORACIÓN VERTICAL 

ESTRIADO 0,33 x 0,115 x 0,23 M 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Los muros divisorios de  las edificaciones está previsto construirse en ladrillo 
prensado liviano coral con acabado a la vista por sus dos caras, las 
dimensiones del ladrillo son 0,33 x 0,115 x 0,23 m. 
La manera de pegar este muro será soga, y trabado medio ladrillo entre 
cada hilera, con la junta revitada. 
Este tipo de muros se constituyen en mampostería estructural, con refuerzo 
horizontal el cual debe incluirse en los costos del ítem, y con las celdas 
reforzadas y rellenas con grouting, de acuerdo a los planos estructurales, 
esta actividad será cancelada en ítem aparte, pero debe tener especial 
relevancia en cuanto a la modulación y distribución del acero de refuerzo, 
así como la apertura de las ventas de inspección al ladrillo.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se deberán haber fundido las vigas de cimentación y apoyo del muro, y 
distribuido, modulado el acero de refuerzo vertical. Planteo y distribución 
horizontal del ladrillo y modulación en planta aprobado por la interventoría de 
obra. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe realizar una modulación vertical, general para todo el 
conjunto, conservando los niveles. 

 Se deben tener condiciones adecuadas para el almacenamiento y 
transporte cuidadoso dentro de la obra, evitando averías producto 
de la mala manipulación del ladrillo.  

 El ladrillo se debe humedecer previamente. 

 Se deberá realizar diseño de la mezcla del mortero y el grouting 
siguiendo las recomendaciones dadas en NSR 10. 

 Se deben instalar miras de aluminio en los extremos del muro, y 
donde existan vanos de puertas o ventanas. Los niveles y 
distribución vertical y en planta deberán haber sido aprobados por 
la interventoría de obra; todas las juntas deben conservar una 
misma medida, 10mm con tolerancia de 2mm, se requiere que 
todas las juntas queden con mortero, tanto horizontal como vertical.  

 La colocación del ladrillo se hará en hiladas que deben quedar 
perfectamente niveladas, teniendo en cuenta colocar los grafiles de 
refuerzo horizontal según plano estructural, también se requiere 
instalar las canalizaciones, eléctricas, hidrosanitarias, etc. 
Coordinado con los diversos diseños. 

 La intersección de los muros debe realizarse con conectores 
metálicos, según los diseños estructurales.  

 Es de vital importancia realizar cortes estandarizado a los ladrillos 
que deben tener relleno. Se recomienda realizar esta operación 
previa a la pega. 

 Se debe verificar permanente la alineación y plomo de los muros. 

 Al finalizar la pega del ladrillo en un paño determinado o la jornada 
laboral, se debe limpiar el muro retirando los sobrantes de mortero 
y demás contaminantes. 

 El muro se debe conservar en perfectas condiciones de apariencia 
hasta la entrega de la obra. 

 Es de anotar que los ladrillos que presenten abolladuras, 
despuntes, perdida de su apariencia estética, cambios bruscos en 
la tonalidad, cambio dimensional, no serán aceptados, por lo tanto 
se debe realizar una selección previa. 



5. ALCANCE:  Obtener muros plomados, adecuadamente modulados, resistentes y con una 
apariencia estética destacada. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Control de calidad. Para el mortero de pega, inyección y muretes deben 
realizarse por lo menos un (1) ensayo a la compresión al día o uno (1) por 
cada doscientos (200) M2 construidos. 
Aplicar norma NSR 10 título D. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Tabla D.4.2-2 
Tolerancias constructivas para muros de mampostería NSR 10 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de muro, descontando vanos. 
Dentro del ítem se debe incluir trazado, distribución vertical, apertura de 
celdas, refuerzo horizontal, ladrillo, mortero, ensayos y pruebas, 
herramientas, equipos, mano de obra y demás elementos requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: MAMPOSTERÍA 

ÍTEM:   8.2 MURO LADRILLO ARCILLA 

BLOQUE No. 5 PERFORACIÓN VERTICAL 

ESTRIADO 0,33 x 0,115 x 0,23 M - ANCHO 

INFERIOR A 0,50 M 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml - Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Los muros divisorios de  las edificaciones está previsto construirse en ladrillo 
prensado liviano coral con acabado a la vista por sus dos caras, las 
dimensiones del ladrillo son 0,33 x 0,115 x 0,23 m. 
La manera de pegar este muro será soga, y trabado medio ladrillo entre 
cada hilera, con la junta revitada. 
Este tipo de muros se constituyen en mampostería estructural, con refuerzo 
horizontal el cual debe incluirse en los costos del ítem, y con las celdas 
reforzadas y rellenas con grouting, de acuerdo a los planos estructurales, 
esta actividad será cancelada en ítem aparte, pero debe tener especial 
relevancia en cuanto a la modulación y distribución del acero de refuerzo, 
así como la apertura de las ventas de inspección al ladrillo.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se deberán haber fundido las vigas de cimentación y apoyo del muro, y 
distribuido, modulado el acero de refuerzo vertical. Planteo y distribución 
horizontal del ladrillo y modulación en planta aprobado por la interventoría de 
obra. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe realizar una modulación vertical, general para todo el 
conjunto, conservando los niveles. 

 Se deben tener condiciones adecuadas para el almacenamiento y 
transporte cuidadoso dentro de la obra, evitando averías producto 
de la mala manipulación del ladrillo.  

 El ladrillo se debe humedecer previamente. 

 Se deberá realizar diseño de la mezcla del mortero y el grouting 
siguiendo las recomendaciones dadas en NSR 10. 

 Se deben instalar miras de aluminio en los extremos del muro, y 
donde existan vanos de puertas o ventanas. Los niveles y 
distribución vertical y en planta deberán haber sido aprobados por 
la interventoría de obra; todas las juntas deben conservar una 
misma medida, 10mm con tolerancia de 2mm, se requiere que 
todas las juntas queden con mortero, tanto horizontal como vertical.  

 La colocación del ladrillo se hará en hiladas que deben quedar 
perfectamente niveladas, teniendo en cuenta colocar los grafiles de 
refuerzo horizontal según plano estructural, también se requiere 
instalar las canalizaciones, eléctricas, hidrosanitarias, etc. 
Coordinado con los diversos diseños. 

 La intersección de los muros debe realizarse con conectores 
metálicos, según los diseños estructurales.  

 Es de vital importancia realizar cortes estandarizado a los ladrillos 
que deben tener relleno. Se recomienda realizar esta operación 
previa a la pega. 

 Se debe verificar permanente la alineación y plomo de los muros. 

 Al finalizar la pega del ladrillo en un paño determinado o la jornada 
laboral, se debe limpiar el muro retirando los sobrantes de mortero 
y demás contaminantes. 

 El muro se debe conservar en perfectas condiciones de apariencia 
hasta la entrega de la obra. 

 Es de anotar que los ladrillos que presenten abolladuras, 
despuntes, perdida de su apariencia estética, cambios bruscos en 
la tonalidad, cambio dimensional, no serán aceptados, por lo tanto 



se debe realizar una selección previa. 

5. ALCANCE:  Obtener muros plomados, adecuadamente modulados, resistentes y con una 
apariencia estética destacada. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Control de calidad. Para el mortero de pega, inyección y muretes deben 
realizarse por lo menos un (1) ensayo a la compresión al día o uno (1) por 
cada doscientos (200) M2 construidos. 
Aplicar norma NSR 10 título D. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Tabla D.4.2-2 
Tolerancias constructivas para muros de mampostería NSR 10 

8. FORMA DE PAGO:  ml - Metro lineal, de muro con un ancho menor a 0.50 m, descontando 
vanos. 
Dentro del ítem se debe incluir trazado, distribución vertical, apertura de 
celdas, refuerzo horizontal, ladrillo, mortero, ensayos y pruebas, 
herramientas, equipos, mano de obra y demás elementos requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: MAMPOSTERÍA 
ÍTEM:   8.3 MURO LADRILLO PORTANTE 

306 * 12 COLOR CAOBA 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Los muros divisorios de  las edificaciones está previsto construirse en ladrillo 
prensado liviano coral con acabado a la vista por sus dos caras, las 
dimensiones del ladrillo son MURO LADRILLO PORTANTE 306 * 12 
COLOR CAOBA. 
La manera de pegar este muro será soga, y trabado medio ladrillo entre 
cada hilera, con la junta revitada. 
Este tipo de muros se constituyen en mampostería estructural, con refuerzo 
horizontal el cual debe incluirse en los costos del ítem, y con las celdas 
reforzadas y rellenas con grouting, de acuerdo a los planos estructurales, 
esta actividad será cancelada en ítem aparte, pero debe tener especial 
relevancia en cuanto a la modulación y distribución del acero de refuerzo, 
así como la apertura de las ventas de inspección al ladrillo.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se deberán haber fundido las vigas de cimentación y apoyo del muro, y 
distribuido, modulado el acero de refuerzo vertical. Planteo y distribución 
horizontal del ladrillo y modulación en planta aprobado por la interventoría de 
obra. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe realizar una modulación vertical, general para todo el 
conjunto, conservando los niveles. 

 Se deben tener condiciones adecuadas para el almacenamiento y 
transporte cuidadoso dentro de la obra, evitando averías producto 
de la mala manipulación del ladrillo.  

 El ladrillo se debe humedecer previamente. 

 Se deberá realizar diseño de la mezcla del mortero y el grouting 
siguiendo las recomendaciones dadas en NSR 10. 

 Se deben instalar miras de aluminio en los extremos del muro, y 
donde existan vanos de puertas o ventanas. Los niveles y 
distribución vertical y en planta deberán haber sido aprobados por 
la interventoría de obra; todas las juntas deben conservar una 
misma medida, 10mm con tolerancia de 2mm, se requiere que 
todas las juntas queden con mortero, tanto horizontal como vertical.  

 La colocación del ladrillo se hará en hiladas que deben quedar 
perfectamente niveladas, teniendo en cuenta colocar los grafiles de 
refuerzo horizontal según plano estructural, también se requiere 
instalar las canalizaciones, eléctricas, hidrosanitarias, etc. 
Coordinado con los diversos diseños. 

 La intersección de los muros debe realizarse con conectores 
metálicos, según los diseños estructurales.  

 Es de vital importancia realizar cortes estandarizado a los ladrillos 
que deben tener relleno. Se recomienda realizar esta operación 
previa a la pega. 

 Se debe verificar permanente la alineación y plomo de los muros. 

 Al finalizar la pega del ladrillo en un paño determinado o la jornada 
laboral, se debe limpiar el muro retirando los sobrantes de mortero 
y demás contaminantes. 

 El muro se debe conservar en perfectas condiciones de apariencia 
hasta la entrega de la obra. 

 Es de anotar que los ladrillos que presenten abolladuras, 
despuntes, perdida de su apariencia estética, cambios bruscos en 
la tonalidad, cambio dimensional, no serán aceptados, por lo tanto 
se debe realizar una selección previa. 



5. ALCANCE:  Obtener muros plomados, adecuadamente modulados, resistentes y con una 
apariencia estética destacada. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Control de calidad. Para el mortero de pega, inyección y muretes deben 
realizarse por lo menos un (1) ensayo a la compresión al día o uno (1) por 
cada doscientos (200) M2 construidos. 
Aplicar norma NSR 10 título D. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Tabla D.4.2-2 
Tolerancias constructivas para muros de mampostería NSR 10 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de muro, descontando vanos. 
Dentro del ítem se debe incluir trazado, distribución vertical, apertura de 
celdas, refuerzo horizontal, ladrillo, mortero, ensayos y pruebas, 
herramientas, equipos, mano de obra y demás elementos requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: MAMPOSTERÍA 
ÍTEM:   8.4 MURO LADRILLO PRENSADO 

MACIZO ARCILLA 0,245 x 0,12 x 0,055   
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Los muros divisorios de  las edificaciones está previsto construirse en ladrillo 
prensado liviano coral con acabado a la vista por sus dos caras, las 
dimensiones del ladrillo son 0,245 x 0,12 x 0,055  La manera de pegar este 
muro será soga, y trabado medio ladrillo entre cada hilera, con la junta 
revitada. 
Este tipo de muros se constituyen en mampostería estructural, con refuerzo 
horizontal el cual debe incluirse en los costos del ítem, y con las celdas 
reforzadas y rellenas con grouting, de acuerdo a los planos estructurales, 
esta actividad será cancelada en ítem aparte, pero debe tener especial 
relevancia en cuanto a la modulación y distribución del acero de refuerzo, 
así como la apertura de las ventas de inspección al ladrillo.  

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se deberán haber fundido las vigas de cimentación y apoyo del muro, y 
distribuido, modulado el acero de refuerzo vertical. Planteo y distribución 
horizontal del ladrillo y modulación en planta aprobado por la interventoría de 
obra. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe realizar una modulación vertical, general para todo el 
conjunto, conservando los niveles. 

 Se deben tener condiciones adecuadas para el almacenamiento y 
transporte cuidadoso dentro de la obra, evitando averías producto 
de la mala manipulación del ladrillo.  

 El ladrillo se debe humedecer previamente. 

 Se deberá realizar diseño de la mezcla del mortero y el grouting 
siguiendo las recomendaciones dadas en NSR 10. 

 Se deben instalar miras de aluminio en los extremos del muro, y 
donde existan vanos de puertas o ventanas. Los niveles y 
distribución vertical y en planta deberán haber sido aprobados por 
la interventoría de obra; todas las juntas deben conservar una 
misma medida, 10mm con tolerancia de 2mm, se requiere que 
todas las juntas queden con mortero, tanto horizontal como vertical.  

 La colocación del ladrillo se hará en hiladas que deben quedar 
perfectamente niveladas, teniendo en cuenta colocar los grafiles de 
refuerzo horizontal según plano estructural, también se requiere 
instalar las canalizaciones, eléctricas, hidrosanitarias, etc. 
Coordinado con los diversos diseños. 

 La intersección de los muros debe realizarse con conectores 
metálicos, según los diseños estructurales.  

 Es de vital importancia realizar cortes estandarizado a los ladrillos 
que deben tener relleno. Se recomienda realizar esta operación 
previa a la pega. 

 Se debe verificar permanente la alineación y plomo de los muros. 

 Al finalizar la pega del ladrillo en un paño determinado o la jornada 
laboral, se debe limpiar el muro retirando los sobrantes de mortero 
y demás contaminantes. 

 El muro se debe conservar en perfectas condiciones de apariencia 
hasta la entrega de la obra. 

 Es de anotar que los ladrillos que presenten abolladuras, 
despuntes, perdida de su apariencia estética, cambios bruscos en 
la tonalidad, cambio dimensional, no serán aceptados, por lo tanto 
se debe realizar una selección previa. 



5. ALCANCE:  Obtener muros plomados, adecuadamente modulados, resistentes y con una 
apariencia estética destacada. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Control de calidad. Para el mortero de pega, inyección y muretes deben 
realizarse por lo menos un (1) ensayo a la compresión al día o uno (1) por 
cada doscientos (200) M2 construidos. 
Aplicar norma NSR 10 título D. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Tabla D.4.2-2 
Tolerancias constructivas para muros de mampostería NSR 10 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de muro, descontando vanos. 
Dentro del ítem se debe incluir trazado, distribución vertical, apertura de 
celdas, refuerzo horizontal, ladrillo, mortero, ensayos y pruebas, 
herramientas, equipos, mano de obra y demás elementos requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: MAMPOSTERÍA 

ÍTEM:  DOVELA DE REFUERZO 

MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL 

GROUTING + ACERO DE REFUERZO, 

INCLUYE ANCLAJE EPÓXICO 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml – Metro Lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Los muros estructurales construidos con ladrillo prensado, requiere la 
instalación de refuerzo vertical en acero con inyección de grouting, de 
acuerdo a lo establecido en el diseño estructural. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Armado acero vigas de cimentación. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 En el momento del armado del acero de refuerzo de las vigas de 
cimentación para los muros, se debe modular y dejar amarrado el 
acero de refuerzo de las celdas de los muros de ladrillo, con el fin 
de que estos queden asegurados y fundidos desde la cimentación. 

 Se debe establecer amarres que garanticen que el acero en el 
momento de la fundición de la viga no se desplacen; hay que 
prestar atención a que no se muevan o corran las barras de acero 
mientras se realizan otras actividades y se llega al momento de la 
pega del ladrillo. 

 Se debe prestar especial atención al momento de realizar la pega 
del muro de dejar las ventanas de inspección cortadas. 

 Cuando el muro haya llegado al nivel determinado para la fundición 
se deben dejar los traslapos del acero de refuerzo en la cuantía 
requerida, para luego proceder a la fundición de la celda mediante 
grouting, siguiendo las recomendaciones dadas en la norma NSR 
10. 

 Se debe garantizar que las celdas estén limpias, libre de suciedad y 
otros contaminantes, garantizando que el grouting se distribuya al 
interior de manera homogénea y compacta. 

5. ALCANCE:  Reforzar la mampostería de forma vertical. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  ml – Metro Lineal, de celda fundida, incluyendo acero de refuerzo, grouting, 
mano de obra, equipos, herramientas y demás insumos requeridos. 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: MAMPOSTERÍA 

ÍTEM: 8.6 COLUMNETA CONCRETO 21 

Mpa 0.15 x 0.25 M - INCLUYE ACERO 

REFUERZO + ANCLAJE                                                       

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml – Metro Lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Los muros de ladrillo, requieren por efectos de garantizar el confinamiento la 
fundición de columneta en concreto de 21 Mpa, reforzada con acero. 
Esta viga debe fundirse inclinada de acuerdo a la pendiente del muro y el 
nivel de fundición estará por encima del cielo falso. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción del muro llegando hasta los niveles de diseño. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 La columneta se debe encofrar con formaleta que de un acabado 
liso, sin ser a la vista, pero que sea uniforme, libre de rebajas. Se 
debe tener especial cuidado en el proceso de instalación de la 
formaleta, ya que no se permitirá que el ladrillo del muro sea 
perforado o apuntillado. 

 Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantía y distribución 
establecida en los planos estructurales. 

 La mezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diámetro 
máximo 1/2”, y cumplir con todos los requisitos de calidad y 
resistencia, 21 Mpa. 

 Al finalizar el proceso de fundición se deben limpiar las 
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.  

 La formaleta debe retirarse con la mayor precaución, evitando 
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga, 
de manera que no impida la instalación de la piña. 

5. ALCANCE:  Permitir un adecuado confinamiento de la mampostería. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  ml – Metro Lineal, de columenta fundida, incluyendo acero de refuerzo, 
formaleta, concreto, mano de obra, equipos, herramientas y demás insumos 
requeridos. 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: MAMPOSTERÍA 

ÍTEM: 8.7 VIGA CONFINAMIENTO 

CONCRETO 21 Mpa 0.15 x 0.25 M - 

INCLUYE ACERO REFUERZO + ANCLAJE 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml – Metro Lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Los muros de ladrillo, requieren por efectos de garantizar el confinamiento la 
fundición de una viga de remate en concreto de 21 Mpa, reforzada con 
acero. 
Esta viga debe fundirse inclinada de acuerdo a la pendiente del muro y el 
nivel de fundición estará por encima del cielo falso. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción del muro llegando hasta los niveles de diseño. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 La viga se debe encofrar con formaleta que de un acabado liso, sin 
ser a la vista, pero que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe 
tener especial cuidado en el proceso de instalación de la formaleta, 
ya que no se permitirá que el ladrillo del muro sea perforado o 
apuntillado. 

 Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantía y distribución 
establecida en los planos estructurales. 

 La mezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diámetro 
máximo 1/2”, y cumplir con todos los requisitos de calidad y 
resistencia, 21 Mpa. 

 Al finalizar el proceso de fundición se deben limpiar las 
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.  

 La formaleta debe retirarse con la mayor precaución, evitando 
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga, 
de manera que no impida la instalación de la piña. 

5. ALCANCE:  Permitir un adecuado confinamiento de la mampostería. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  ml – Metro Lineal, de viga fundida, incluyendo acero de refuerzo, formaleta, 
grouting, mano de obra, equipos, herramientas y demás insumos requeridos. 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: MAMPOSTERÍA 

ÍTEM: 8.8 ALFAJIA CONCRETO VISTO 21 

Mpa A: 012 x 0.42 - INCLUYE ACERO 

REFUERZO 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml – Metro Lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Los muros de culata construidos en ladrillo, requieren la construcción de 
alfajía en concreto visto con el fin de rematar la edificación y liberar de 
escorrentías de aguas lluvias la fachada. 
La alfajía debe fundirse inclinada, con gotero y un acabado liso, nivelado, 
libre de imperfecciones. 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción del muro llegando hasta los niveles de diseño. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 La alfajía se debe encofrar con formaleta que de un acabado liso, 
que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe tener especial cuidado 
en el proceso de instalación de la formaleta. 

 Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantía y distribución 
establecida en los planos estructurales. 

 La mezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diámetro 
máximo 1/2”, y cumplir con todos los requisitos de calidad y 
resistencia, 21 Mpa. 

 Al finalizar el proceso de fundición se deben limpiar las 
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.  

 La formaleta debe retirarse con la mayor precaución, evitando 
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga, 
de manera que no impida la instalación de la piña. 

5. ALCANCE:  Permitir un adecuado confinamiento de la mampostería. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  ml – Metro Lineal, de alfajía fundida, incluyendo acero de refuerzo, 
formaleta, concreto, mano de obra, equipos, herramientas y demás insumos 
requeridos. 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: MAMPOSTERÍA 

ÍTEM: 8.9 ALFAJIA + VIGA REMATE 

CULATA CUBIERTA CONCRETO VISTO 21 

Mpa A: 012 x 0.42 - INCLUYE ACERO 

REFUERZO 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml – Metro Lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Los muros de culata construidos en ladrillo, requieren la construcción de viga 
de confinamiento y alfajía en concreto visto con el fin de rematar la 
edificación y liberar de escorrentías de aguas lluvias la fachada. 
La alfajía debe fundirse inclinada, con gotero y un acabado liso, nivelado, 
libre de imperfecciones. 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción del muro llegando hasta los niveles de diseño. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 La viga alfajía se debe encofrar en conjunto con formaleta que de 
un acabado liso, que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe tener 
especial cuidado en el proceso de instalación de la formaleta. 

 Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantía y distribución 
establecida en los planos estructurales. 

 La mezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diámetro 
máximo 1/2”, y cumplir con todos los requisitos de calidad y 
resistencia, 21 Mpa. 

 Al finalizar el proceso de fundición se deben limpiar las 
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.  

 La formaleta debe retirarse con la mayor precaución, evitando 
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga, 
de manera que no impida la instalación de la piña. 

5. ALCANCE:  Permitir un adecuado confinamiento de la mampostería. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  ml – Metro Lineal, de viga y alfajía fundida, incluyendo acero de refuerzo, 
formaleta, concreto, mano de obra, equipos, herramientas y demás insumos 
requeridos. 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: MAMPOSTERÍA 

ÍTEM: 8.10 ALFAJIA + VIGA REMATE 

CULATA CUBIERTA CONCRETO VISTO 21 

Mpa A: 012 x 0.25 - INCLUYE ACERO 

REFUERZO 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml – Metro Lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Los muros de culata construidos en ladrillo, requieren la construcción de viga 
de confinamiento y alfajía en concreto visto con el fin de rematar la 
edificación y liberar de escorrentías de aguas lluvias la fachada. 
La alfajía debe fundirse inclinada, con gotero y un acabado liso, nivelado, 
libre de imperfecciones. 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción del muro llegando hasta los niveles de diseño. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 La viga alfajía se debe encofrar en conjunto con formaleta que de 
un acabado liso, que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe tener 
especial cuidado en el proceso de instalación de la formaleta. 

 Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantía y distribución 
establecida en los planos estructurales. 

 La mezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diámetro 
máximo 1/2”, y cumplir con todos los requisitos de calidad y 
resistencia, 21 Mpa. 

 Al finalizar el proceso de fundición se deben limpiar las 
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.  

 La formaleta debe retirarse con la mayor precaución, evitando 
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga, 
de manera que no impida la instalación de la piña. 

5. ALCANCE:  Permitir un adecuado confinamiento de la mampostería. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  ml – Metro Lineal, de viga y alfajía fundida, incluyendo acero de refuerzo, 
formaleta, concreto, mano de obra, equipos, herramientas y demás insumos 
requeridos. 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: MAMPOSTERÍA 

ÍTEM: 8.11 BANCA CONCRETO VISTO 21 

Mpa 0.12 x 0.45 M – INCLUYE ACERO 

REFUERZO 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml – Metro Lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Los espacios internos en el diseño arquitectónico tienen previsto la 
construcción de superficies horizontales en concreto que funcionaran como 
banca. 
Estas bancas deben construirse en las dimensiones y niveles establecidos 
en planos de detalles. 
El acabado debe ser liso, uniforme, nivelado.  
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción de los muros adyacentes. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Las bancas deben encofrarse con formaleta que de un acabado 
liso, que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe tener especial 
cuidado en el proceso de instalación de la formaleta. 

 Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantía y distribución 
establecida en los planos estructurales. 

 La mezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diámetro 
máximo 1/2”, y cumplir con todos los requisitos de calidad y 
resistencia, 21 Mpa. 

 Al finalizar el proceso de fundición se deben limpiar las 
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.  

 La formaleta debe retirarse con la mayor precaución, evitando 
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga, 
de manera que no impida la instalación de la piña. 

5. ALCANCE:  Permitir un adecuado confinamiento de la mampostería. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  ml – Metro Lineal, de banca fundida, incluyendo acero de refuerzo, 
formaleta, concreto, mano de obra, equipos, herramientas y demás insumos 
requeridos. 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: MAMPOSTERÍA 

ÍTEM: 8.12 BANCA CONCRETO VISTO 21 

Mpa 0.12 x 0.60 M – INCLUYE ACERO 

REFUERZO 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml – Metro Lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Los espacios internos en el diseño arquitectónico tienen previsto la 
construcción de superficies horizontales en concreto que funcionaran como 
banca. 
Estas bancas deben construirse en las dimensiones y niveles establecidos 
en planos de detalles. 
El acabado debe ser liso, uniforme, nivelado.  
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción de los muros adyacentes. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Las bancas deben encofrarse con formaleta que de un acabado 
liso, que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe tener especial 
cuidado en el proceso de instalación de la formaleta. 

 Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantía y distribución 
establecida en los planos estructurales. 

 La mezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diámetro 
máximo 1/2”, y cumplir con todos los requisitos de calidad y 
resistencia, 21 Mpa. 

 Al finalizar el proceso de fundición se deben limpiar las 
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.  

 La formaleta debe retirarse con la mayor precaución, evitando 
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga, 
de manera que no impida la instalación de la piña. 

5. ALCANCE:  Permitir un adecuado confinamiento de la mampostería. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  ml – Metro Lineal, de banca fundida, incluyendo acero de refuerzo, 
formaleta, concreto, mano de obra, equipos, herramientas y demás insumos 
requeridos. 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: MAMPOSTERÍA 
ÍTEM: 8.13 MATERA CONCRETO VISTO 

TERRAZA 0.70 x 4.66 M 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: En la terraza del jardín se tiene diseñado la construcción de unas materas 
destinadas a las actividades de sensibilización y formación de los usuarios 
del jardín. 
Estas materas están diseñadas para construirse en concreto 
impermeabilizado con un acabado a la vista. 
Se deben seguir las especificaciones y dimensiones establecidas en planos 
tanto de diseño arquitectónico como estructural.  
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se plantean las materas para  aprobación de la interventoría.  

 Las materas se deben encofrarse con formaleta que de un acabado 
liso, que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe tener especial 
cuidado en el proceso de instalación de la formaleta. 

 Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantía y distribución 
establecida en los planos estructurales. 

 La mezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diámetro 
máximo 1/2”, y cumplir con todos los requisitos de calidad y 
resistencia, 21 Mpa. 

 Al finalizar el proceso de fundición se deben limpiar las 
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.  

 La formaleta debe retirarse con la mayor precaución, evitando 
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga, 
de manera que no impida la instalación de la piña. 

5. ALCANCE:  . 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Un - Unidad, de matera fundida, incluyendo acero de refuerzo, formaleta, 
concreto, mano de obra, equipos, herramientas y demás insumos 
requeridos. 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PAÑETES 

ÍTEM 9.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 

MURO EXTERIOR - INCLUYE FILOS Y 

DILATACIONES 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Dentro del diseño se han estimado que se repellen algunos muros de 
acuerdo a los planos, con el fin de otorgar una textura diferente a la del 
concreto.  
En los planos arquitectónicos y de detalles se encuentra establecidos la 
localización de los muros a pañetar. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Hidratación de la superficie a pañetar. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se deberá realizar la determinación exacta de los muros a pañetar 
y aprobarse por parte de la interventoría. 

 Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecución 
donde se plantean el plomo y espesor del pañete a realizar, 
teniendo como espesor máximo 3 cm, es de anotar que el pañete 
en ningún caso solucionara problemas de desplomes o descuadres 
de la superficie. 

 Se chapea con una mezcla de mortero fluida en una proporción 1:3 
con adición de un impermeabilizante integral para morteros en las 
proporciones recomendadas por el fabricante certificado del 
producto, en caso que la superficie del muro este muy lisa y para 
mejorar la adherencia se puede adicionar impermeabilizante. 

 Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con 
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de 
madera. La superficie debe quedar uniforme, libre de ondulaciones, 
vacíos, etc. 

 Después de pañetado el muro, si se presenta una calor y alta 
evaporación es recomendable humedecer la superficie para evitar 
que se pierda agua necesaria para la hidratación del cemento y se 
“queme” el mortero. 

 Se deberá tener especial cuidado en no salpicar la superficie de los 
muros adyacentes que regularmente son a la vista. 

 Dentro del ítem se incluye la construcción de filos resultante de la 
intersección de dos planos en ángulo recto, así como dilataciones. 

5. ALCANCE:  Superficies plomadas y uniformes. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Diseño de mortero. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En 3 ml : 0.5 cm 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de superficie de muro pañete, el cual incluye mortero, 
mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones. 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PAÑETES 

ÍTEM  9.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 

MURO EXTERIOR - ANCHO INFERIOR A 

0,50 M - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml - Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Dentro del diseño se han estimado que se repellen algunos muros de 
acuerdo a los planos, con el fin de otorgar una textura diferente a la del 
concreto.  
En los planos arquitectónicos y de detalles se encuentra establecidos la 
localización de los muros a pañetar. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Hidratación de la superficie a pañetar. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se deberá realizar la determinación exacta de los muros a pañetar 
y aprobarse por parte de la interventoría. 

 Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecución 
donde se plantean el plomo y espesor del pañete a realizar, 
teniendo como espesor máximo 3 cm, es de anotar que el pañete 
en ningún caso solucionara problemas de desplomes o descuadres 
de la superficie. 

 Se chapea con una mezcla de mortero fluida en una proporción 1:3 
con adición de un impermeabilizante integral para morteros en las 
proporciones recomendadas por el fabricante certificado del 
producto, en caso que la superficie del muro este muy lisa y para 
mejorar la adherencia se puede adicionar impermeabilizante. 

 Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con 
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de 
madera. La superficie debe quedar uniforme, libre de ondulaciones, 
vacíos, etc. 

 Después de pañetado el muro, si se presenta una calor y alta 
evaporación es recomendable humedecer la superficie para evitar 
que se pierda agua necesaria para la hidratación del cemento y se 
“queme” el mortero. 

 Se deberá tener especial cuidado en no salpicar la superficie de los 
muros adyacentes que regularmente son a la vista. 

 Dentro del ítem se incluye la construcción de filos resultante de la 
intersección de dos planos en ángulo recto, así como dilataciones. 

5. ALCANCE:  Superficies plomadas y uniformes. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Diseño de mortero. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En 3 ml : 0.5 cm 

8. FORMA DE PAGO:  ml - Metro lineal, de superficie de muro pañete, el cual incluye mortero, 
mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PAÑETES 

ÍTEM 9.3 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 

MURO INTERIORES ÁREAS HÚMEDAS - 

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Las duchas y áreas húmedas deberán pañetarse con mortero 
impermeabilizado. 
En los planos arquitectónicos y de detalles se encuentra establecidos la 
localización de los muros a pañetar con mortero impermeabilizado. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Hidratación de la superficie a pañetar. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se deberá realizar la determinación exacta de los muros a pañetar 
y aprobarse por parte de la interventoría. 

 Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecución 
donde se plantean el plomo y espesor del pañete a realizar, 
teniendo como espesor máximo 3 cm, es de anotar que el pañete 
en ningún caso solucionara problemas de desplomes o descuadres 
de la superficie. 

 Se chapea con una mezcla de mortero fluida en una proporción 1:3 
con adición de un impermeabilizante integral para morteros en las 
proporciones recomendadas por el fabricante certificado del 
producto, en caso que la superficie del muro este muy lisa y para 
mejorar la adherencia se puede adicionar impermeabilizante. 

 Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con 
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de 
madera. La superficie debe quedar uniforme, libre de ondulaciones, 
vacíos, etc. 

 Después de pañetado el muro, si se presenta un calor y alta 
evaporación es recomendable humedecer la superficie para evitar 
que se pierda agua necesaria para la hidratación del cemento y se 
“queme” el mortero. 

 Se deberá tener especial cuidado en no salpicar la superficie de los 
muros adyacentes que regularmente son a la vista. 

 Dentro del ítem se incluye la construcción de filos resultante de la 
intersección de dos planos en ángulo recto, así como dilataciones. 

5. ALCANCE:  Superficies plomadas y uniformes. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Diseño de mortero. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En 3 ml : 0.5 cm 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de superficie de muro pañete, el cual incluye mortero, 
mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PAÑETES 
ÍTEM  9.4 PAÑETE MUROS INTERIORES - 

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Dentro del diseño se han estimado que se repellen algunos muros de 
acuerdo a los planos, con el fin de otorgar una textura diferente a la del 
concreto.  
En los planos arquitectónicos y de detalles se encuentra establecidos la 
localización de los muros a pañetar. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Hidratación de la superficie a pañetar. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se deberá realizar la determinación exacta de los muros a pañetar 
y aprobarse por parte de la interventoría. 

 Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecución 
donde se plantean el plomo y espesor del pañete a realizar, 
teniendo como espesor máximo 3 cm, es de anotar que el pañete 
en ningún caso solucionara problemas de desplomes o descuadres 
de la superficie. 

 Se chapea con una mezcla de mortero fluida en una proporción 1:3 
con adición de un impermeabilizante integral para morteros en las 
proporciones recomendadas por el fabricante certificado del 
producto, en caso que la superficie del muro este muy lisa y para 
mejorar la adherencia se puede adicionar impermeabilizante. 

 Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con 
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de 
madera. La superficie debe quedar uniforme, libre de ondulaciones, 
vacíos, etc. 

 Después de pañetado el muro, si se presenta una calor y alta 
evaporación es recomendable humedecer la superficie para evitar 
que se pierda agua necesaria para la hidratación del cemento y se 
“queme” el mortero. 

 Se deberá tener especial cuidado en no salpicar la superficie de los 
muros adyacentes que regularmente son a la vista. 

 Dentro del ítem se incluye la construcción de filos resultante de la 
intersección de dos planos en ángulo recto, así como dilataciones. 

5. ALCANCE:  Superficies plomadas y uniformes. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Diseño de mortero. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En 3 ml : 0.5 cm 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de superficie de muro pañete, el cual incluye mortero, 
mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PAÑETES 

ÍTEM  9.5 PAÑETE MUROS INTERIORES - 

ANCHO INFERIOR A 0,50 M - INCLUYE 

FILOS Y DILATACIONES 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml - Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Dentro del diseño se han estimado que se repellen algunos muros de 
acuerdo a los planos, con el fin de otorgar una textura diferente a la del 
concreto.  
En los planos arquitectónicos y de detalles se encuentra establecidos la 
localización de los muros a pañetar. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Hidratación de la superficie a pañetar. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se deberá realizar la determinación exacta de los muros a pañetar 
y aprobarse por parte de la interventoría. 

 Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecución 
donde se plantean el plomo y espesor del pañete a realizar, 
teniendo como espesor máximo 3 cm, es de anotar que el pañete 
en ningún caso solucionara problemas de desplomes o descuadres 
de la superficie. 

 Se chapea con una mezcla de mortero fluida en una proporción 1:3 
con adición de un impermeabilizante integral para morteros en las 
proporciones recomendadas por el fabricante certificado del 
producto, en caso que la superficie del muro este muy lisa y para 
mejorar la adherencia se puede adicionar impermeabilizante. 

 Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con 
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de 
madera. La superficie debe quedar uniforme, libre de ondulaciones, 
vacíos, etc. 

 Después de pañetados el muro, si se presenta una calor y alta 
evaporación es recomendable humedecer la superficie para evitar 
que se pierda agua necesaria para la hidratación del cemento y se 
“queme” el mortero. 

 Se deberá tener especial cuidado en no salpicar la superficie de los 
muros adyacentes que regularmente son a la vista. 

 Dentro del ítem se incluye la construcción de filos resultante de la 
intersección de dos planos en ángulo recto, así como dilataciones. 

5. ALCANCE:  Superficies plomadas y uniformes. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Diseño de mortero. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En 3 ml : 0.5 cm 

8. FORMA DE PAGO:  ml - Metro lineal, de superficie de muro pañete, el cual incluye mortero, 
mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PAÑETES 

ÍTEM  9.6 PAÑETE CIELO LOSA 

ENTREPISO - INCLUYE FILOS Y 

DILATACIONES 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Los cielos rasos bajo las placas de entrepiso se deben pañetar, para obtener 
una superficie lisa, uniforme, nivelada. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Hidratación de la superficie a pañetar. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 

 Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecución 
donde se plantean el nivel y espesor del pañete a realizar, teniendo 
como espesor máximo 3 cm, es de anotar que el pañete en ningún 
caso solucionara problemas de desniveles o descuadres de la 
superficie. 

 Se chapea con una mezcla de mortero fluida en una proporción 1:3. 

 Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con 
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de 
madera. La superficie debe quedar uniforme, libre de ondulaciones, 
vacíos, etc. 

 Después de pañetado el muro, si se presenta una calor y alta 
evaporación es recomendable humedecer la superficie para evitar 
que se pierda agua necesaria para la hidratación del cemento y se 
“queme” el mortero. 

 Se deberá tener especial cuidado en no salpicar la superficie de los 
muros adyacentes que regularmente son a la vista. 

 Dentro del ítem se incluye la construcción de filos resultante de la 
intersección de dos planos en ángulo recto, así como dilataciones. 

5. ALCANCE:  Superficies plomadas y uniformes. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Diseño de mortero. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En 3 ml : 0.5 cm 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de superficie de cielo raso pañetado, el cual incluye 
mortero, mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PISOS - BASES 

ÍTEM: 10.1 PISO CONCRETO MR 35 

KG/CM2- AFINADO E: 0,12 - INCLUYE 

MALLA REFUERZO 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Esta actividad es de suma importancia, ya que el piso en concreto se 
constituye en piso de acabado. 
Por lo tanto el piso debe quedar con un acabado liso, afinado, nivelado. 
Para la fundición del piso se ha determinado el empleo de concreto 
premezclado de resistencia 35 MR, también se debe incluir la malla 
electrosoldada prevista en los planos estructurales. 
El piso se debe fundir al finalizar todas las actividades de obra que puedan 
generar deterioro del mismo, como lo son la mampostería, lavados e 
impermeabilización, pañetes, estucos, estructura de cubierta y cubierta, etc. 
La actividad de instalación de cielos falsos y su acabado correspondiente 
podrán ejecutarse posteriormente previa protección de del piso acabado y 
garantizar andamiajes con llanta, caídas de herramienta, etc. 
El piso se debe fundir al finalizar las actividades de obra que puedan generar 
deterioro del mismo, como lo son la mampostería, pañetes, estucos, etc. 
Se debe fundir de acuerdo a las dilataciones establecidas en los planos 
arquitectónicos. El contratista determinara el proceso, sin funde el piso de 
acuerdo a las dilataciones en fundiciones intercaladas tipo ajedrez, o gran 
fundición; esto debe ser aprobado por la interventoría de obra. 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Superficie de relleno nivelada, compacta, limpia, libre de contaminantes. 
Procedimiento constructivo aprobado. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe realizar el planteo del piso a fundir, indicando los paños y 
garantizando el espesor adecuado. 

 Instalar malla electrosoldada, con distanciadores de concreto y 
alambre para que pueda se amarrado a la malla, sin embargo en el 
proceso de fundición se debe ir levantando para que no quede en 
contacto con el terreno, se debe garantizar la ubicación establecida 
en planos, así como traslapos. 

 El concreto debe ser premezclado, producido en planta certificada , 
el contratista determinara el método de vaciado. 

 Se debe seguir los protocolos para determinar la calidad del 
concreto. 

 Antes de vaciar el concreto se debe humedecer la superficie base, 
y haber realizado plantas niveladas para tallar sobre ellas. El 
concreto debe ser vibrado, mediante medios mecánicos, 
especialmente en unión con otro tipo de elementos (muros, 
columnas, etc) 

 El concreto se debe platachar, dejar templar para luego adicionar el 
endurecedor de superficie y proceder a dar acabado liso, mediante 
la allanadora mecánica. 

 Es de suma importancia humedecer el concreto cuando haya 
templado en su totalidad y esté acabado, esto con el fin de prevenir 
fisuras por contracción; el piso se debe humedecer constantemente 
mientras es curado. 

 El corte de las juntas se debe programar con antelación y debe 
haber sido aprobado por la interventoría de obra.  

 Se deben limpiar las paredes y elementos que resulten salpicados 
con el concreto, en el proceso de fundición. 

5. ALCANCE:  Obtener una superficie base con un acabado a la vista, uniforme, nivelado, y 
resistente.  

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 



concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En ambos sentidos desnivel 1 cm en 6 ml 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, incluyendo malla electrosoldada, formaleta, concreto 
con adiciones, endurecedor superficie, mano de obra, herramientas, equipos 
y demás costos de actividades necesarias para la ejecución del ítem. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PISOS - BASES 

ÍTEM: 10.2 RAMPA CONCRETO MR 35 

KG/CM2- AFINADO E: 0,12 - INCLUYE 

MALLA REFUERZO 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Corresponde a la rampa que se requiere para comunicar diversos espacios 
con diferentes niveles. 
La rampa debe quedar con un acabado liso, afinado, nivelado. 
Para la fundición se ha determinado el empleo de concreto premezclado de 
resistencia 35 MR, también se debe incluir la malla electrosoldada prevista 
en los planos estructurales. 
Se debe fundir al finalizar todas las actividades de obra que puedan generar 
deterioro del mismo, como lo son la mampostería, lavados e 
impermeabilización, pañetes, estucos, estructura de cubierta y cubierta, etc. 
La actividad de instalación de cielos falsos y su acabado correspondiente 
podrán ejecutarse posteriormente previa protección de del piso acabado y 
garantizar andamiajes con llanta, caídas de herramienta, etc. 
Se debe fundir de acuerdo a las dilataciones establecidas en los planos 
arquitectónicos.  
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Superficie de relleno nivelada, compacta, limpia, libre de contaminantes. 
Procedimiento constructivo aprobado. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe realizar el planteo de la rampa a fundir, indicando los 
paños y garantizando el espesor adecuado. 

 Instalar malla electrosoldada, con distanciadores de concreto y 
alambre para que pueda se amarrado a la malla, sin embargo en el 
proceso de fundición se debe ir levantando para que no quede en 
contacto con el terreno, se debe garantizar la ubicación establecida 
en planos, así como traslapos. 

 El concreto debe ser premezclado, producido en planta certificada, 
el contratista determinara el método de vaciado. 

 Se debe seguir los protocolos para determinar la calidad del 
concreto. 

 Antes de vaciar el concreto se debe humedecer la superficie base, 
y haber realizado plantas niveladas para tallar sobre ellas. El 
concreto debe ser vibrado, mediante medios mecánicos, 
especialmente en unión con otro tipo de elementos (muros, 
columnas, etc) 

 El concreto se debe platachar, dejar templar para luego adicionar el 
endurecedor de superficie y proceder a dar acabado liso, mediante 
la allanadora mecánica. 

 Es de suma importancia humedecer el concreto cuando haya 
templado en su totalidad y esté acabado, esto con el fin de prevenir 
fisuras por contracción; el piso se debe humedecer constantemente 
mientras es curado. 

 El corte de las juntas se debe programar con antelación y debe 
haber sido aprobado por la interventoría de obra.  

 Se deben limpiar las paredes y elementos que resulten salpicados 
con el concreto, en el proceso de fundición. 

5. ALCANCE:  Obtener una superficie base con un acabado a la vista, uniforme, nivelado, y 
resistente.  

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de 
concreto se harán de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de 
concreto normales será de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no 
cumplen con la resistencia requerida la Interventoría solicitará ensayos 



adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En ambos sentidos desnivel 1 cm en 6 ml 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado de rampa, incluyendo malla electrosoldada, formaleta, 
concreto con adiciones, endurecedor superficie, mano de obra, 
herramientas, equipos y demás costos de actividades necesarias para la 
ejecución del ítem. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PISOS - BASES 
ÍTEM: 10.3 MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 

E PROM: 0.04 m 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: En las placas de entrepiso se debe nivelar mediante mortero de cemento 1:3 
con un espesor aproximado 0.04 m. 
Esta nivelación sirve de base para la instalación del piso en vinilo, por lo 
tanto la superficie debe quedar nivelada, libre de ondulaciones o 
depresiones. 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción de placas, pañetes y estucos, prácticamente en la etapa final 
de obra gris y estucos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Realizar planteo y nivelación para aprobación por parte de la 
interventoría. 

 El mortero debe prepararse con una adecuada dosificación de sus 
elementos constitutivos. 

 La superficie base se debe humedecer, sin empozar ni generar 
filtraciones en los pisos inferiores.  

 Es importante que lo empates quede a nivel sin sobre saltos, así 
como la linealidad uniforme, la superficie debe ser lisa. 

 El contratista se asegurara de proveer un adecuado curado al 
mortero para que no se queme. 

5. ALCANCE:  Brindar una superficie uniforme, lisa, continua, para la instalación del piso de 
acabado. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En ambos sentidos desnivel 0.5 cm en 6 ml 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de mortero de nivelación, incluyendo mortero, 
adiciones,  mano de obra, izaje, herramientas y equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PISOS - BASES 

ÍTEM: 10.4 MORTERO DE NIVELACIÓN 

(PAÑETE) 1:3 E PROM: 0.025 m  -

ESCALERA HUELLA + CONTRAHUELLA 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml - Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Las huellas y contrahuella de las escaleras se deben nivelar con mortero de 
cemento 1:3, con un espesor aproximado 0.025 m. 
Esta nivelación sirve de base para la instalación del piso en vinilo, por lo 
tanto la superficie debe quedar nivelada, libre de ondulaciones o 
depresiones. 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción de placas, pañetes y estucos, prácticamente en la etapa final 
de obra gris y estucos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Realizar planteo y nivelación para aprobación por parte de la 
interventoría, se debe tener en cuenta los niveles de partida y 
llegada a las placas de entrepiso 

 El mortero debe prepararse con una adecuada dosificación de sus 
elementos constitutivos. 

 La superficie base se debe humedecer, sin empozar ni generar 
filtraciones en los pisos inferiores.  

 Es importante que lo empates quede a nivel sin sobre saltos, así 
como la linealidad uniforme, la superficie debe ser lisa. 

 El contratista se asegurara de proveer un adecuado curado al 
mortero para que no se queme. 

5. ALCANCE:  Brindar una superficie uniforme, lisa, continua, para la instalación del piso de 
acabado. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En ambos sentidos desnivel 0.5 cm en 6 ml 

8. FORMA DE PAGO:  ml - Metro lineal, de mortero de nivelación, incluyendo mortero, adiciones,  
mano de obra, izaje, herramientas y equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PISOS - BASES 

ÍTEM: 10.5 MORTERO DE NIVELACIÓN 

(PAÑETE) 1:3 E PROM: 0.025 m  -

ESCALERA HUELLA + CONTRAHUELLA 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Los descansos de las escaleras se deben nivelar con mortero de cemento 
1:3, con un espesor aproximado 0.025 m. 
Esta nivelación sirve de base para la instalación del piso en vinilo, por lo 
tanto la superficie debe quedar nivelada, libre de ondulaciones o 
depresiones. 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Construcción de placas, pañetes y estucos, prácticamente en la etapa final 
de obra gris y estucos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Realizar planteo y nivelación para aprobación por parte de la 

interventoría, se debe tener en cuenta los niveles de partida y 

llegada a las placas de entrepiso 

 El mortero debe prepararse con una adecuada dosificación de sus 
elementos constitutivos. 

 La superficie base se debe humedecer, sin empozar ni generar 
filtraciones en los pisos inferiores.  

 Es importante que lo empates quede a nivel sin sobre saltos, así 
como la linealidad uniforme, la superficie debe ser lisa. 

 El contratista se asegurara de proveer un adecuado curado al 
mortero para que no se queme. 

5. ALCANCE:  Brindar una superficie uniforme, lisa, continua, para la instalación del piso de 
acabado. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

En ambos sentidos desnivel 0.5 cm en 6 ml 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de mortero de nivelación, incluyendo mortero, 
adiciones,  mano de obra, izaje, herramientas y equipos. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PISOS - BASES 
ÍTEM: 10.6  SUMNISTRO E INSTALACIÓN 

SARDINEL PREFABRICADO A 10 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml - Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Se debe instalar sardinel prefabricado en las áreas que se requiere realizar 
confinamiento de elementos de infraestructura urbana. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Nivelación y compactación de superficie. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Realizar planteo para aprobación por parte de la interventoría. 

 Instalación del sardinel de acuerdo al diseño arquitectónico y 

urbano. 

 Nivelar y alinear adecuadamente. 

 Conservar la superficie libre de elementos contaminantes o que 

manche la estructura externa. 

5. ALCANCE:  Confinar elementos del diseño urbanístico. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad del proveedor. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  ml - Metro lineal, de sardinel instalado, mano de obra,  herramientas y 
equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PISOS - 

ACABADOS 

ÍTEM: 11.1  SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

PISO ADOQUÍN MACIZO 26 x 6 x 6 CM 

COLOR TERRACOTA 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: En áreas señaladas en los planos arquitectónicos, especialmente exteriores, 
se tiene previsto la instalación de piso en adoquín de arcilla cuyas 
dimensiones so 26 x 6 x 6 cm, color cobrizo, siguiendo el diseño estipulado 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Nivelación y compactación de superficie. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 La superficie base deberá estar libre de impurezas, desperdicios, 

material orgánico, previamente compactada. 

 Se debe tener presente las pendientes para evacuación de las 

aguas. 

 Se debe instalar una capa de arena con un espesor de 5 cm, que al 

compactar los adoquines esta debe queda en 4 cm. 

 Se debe instalar plantas que sirvan de nivel para la arena de base, 

y esparcirse en tramos cortos para evitar su desperdicio. 

 Una vez nivelada la arena se procede a instalar el adoquín de 

acuerdo a la distribución establecida en el diseño. 

 El contratista presentara un planteo para ser aprobado por la 

interventoría de obra. 

 Se debe dejar juntas entre los adoquines las cuales van de los 3 a 

5 mm, alineadas conservando un patrón de orden. 

 Posterior a la instalación del adoquín y recibido a satisfacción por la 

interventoría se procede al llenado de las juntas mediante arena 

lavada, libre de impurezas, el sobrante se retira mediante barrido, 

en ningún caso con agua. 

 Luego se procede a la compactación mediante compactadora tipo 

rana, a cuya base se ha instalado una capa de neopreno a manera 

de amortiguación y protección del adoquín, se recomienda tres 

pasadas para obtener una adecuada compactación. 

 Se repasan las juntas que estas hayan quedado rellenas de arena, 

en caso contrario se procede a realizar el lleno de nuevo. 

 Se procede a la limpieza final. 

5. ALCANCE:  Establecer  elementos del diseño urbanístico. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad del proveedor. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

1 cm en cada 6 ml, en ambos sentidos. 

8. FORMA DE PAGO:  M2 - Metro cuadrado, de adoquín instalado, compactado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. Donde se incluya, todos los materiales, 
equipos, herramientas y mano de obra; constitutivos de la actividad. 

 

 

 



 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PISOS - 

ACABADOS 

ÍTEM: 11.2  PISO BALDOSA MICRO 

GRANO SUSCEPTIBLE DE PULIMIENTO 

EN FORMATO 30,0 X 30,0 CM CON 

ADICIÓN DE PIGMENTO NATURAL 

COLOR TERRACOTA (NL) 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: En los espacios internos que debido a su función requieren la instalación de 
pisos acabados de alta resistencia al tráfico, se tiene previsto la instalación 
de baldosas a base de conglomerados de cemento hidráulico con adición de 
pigmentos minerales de 30,0 X 30,0 cm, tono terracota (NL). 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Nivelación de la superficie de piso mediante mortero; haber terminado 
pañetes y estucos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Recepción de material en un sitio de obra en la que no sea posible 

el empozamiento de agua, se deberá descargar preferiblemente 

entre las estibas que lo contienen. 

 La superficie base deberá nivelada, libre de residuos de obra. 

 Se procede al planteo de la instalación de la baldosa, definiendo 

corte, esto para ser aprobado por la interventoría; es de especial 

cuidado el nivel de empate con respeto a los otros tipos de pisos de 

acabado, como los de vinilo y concreto.  

 Las áreas que requieren evacuación de aguas deben tener 

presente las pendientes. 

 No se debe instalar por ningún motivo a cielo abierto o áreas 

descubiertas. 

 Se proceder a aplicar el mortero de pegue el cual debe tener una 

dosificación mínimo de 1:3 (1 parte de cemento por 3 partes de 

arena), esparcida teniendo presente generar una capa homogénea. 

 Una vez extendido el mortero de pega, se aplicará la lechada de 

cemento gris la cual garantiza un puente de adherencia entre el 

mortero de consistencia seca y la cara base de mortero de la 

baldosa.  

 Se procede a la instalación de la baldosa asentándola con porra de 

caucho, se emplearan distanciadores entre piezas de acuerdo a la 

junta prevista en planos arquitectónicos. 

 Un día después de la instalación de la baldosa se procede a 

realizar la limpieza de las juntas y posteriormente en dos etapas 

una de llenado y otra de sello mediante boquilla recomendada por 

el fabricante del producto, se realizara el emboquillado de las 

superficies. 

 Se debe realizar la limpieza exhaustiva de la cerámica, retirando los 

residuos sobrantes de la junta y material de pega. 

 7 dias después de la instalación de la boquilla, se realizará el 

destronque con esmeriles 30-60-120, lavando muy bien la 

superficie entre esmeril y esmeril. 

 Después de terminadas las actividades de obra que incluyan 

materiales finos y de patio (arenas, cemento, yeso, gravas, 

concretos), se pulirá la superficie con esmeril 220. 

 Acabado hasta Esmeril 220 y cera polimérica: Después de ejecutar 

el proceso de pulimento hasta esmeril 220, se procede a dar brillo 



utilizando máquina de pulimento con estopa o una brilladora 

industrial, aplicando ceras y líquidos de abrillantado, se realizan 

varias pasadas hasta obtener el acabado deseado. 

5. ALCANCE:  Brindar superficie de piso acabado. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad del proveedor. Prueba de impacto, practica utilizada 
en nuestro país, la cual consiste en golpear una por una las baldosas 
instaladas en su área central con una varilla de ¼” de pulgada, dando como 
resultado un sonido firme no hueco. Verificación con regla de precisión o 
escuadra para evitar los garretes (diferencias de altura entre baldosa y 
baldosa) superiores a 1 mm. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

1 cm en cada 6 ml, en ambos sentidos. 

8. FORMA DE PAGO:  M2 - Metro cuadrado, de baldosa instalada, emboquillada, destroncada, 
pulida y acabada con recibido a satisfacción por la interventoría. Donde se 
incluya, todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra; 
constitutivos de la actividad. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PISOS - 

ACABADOS 

ÍTEM: 11.3  PISO BALDOSA GRANO #5 

SUSCEPTIBLE DE PULIMIENTO EN 

FORMATO 30,0 X 30,0 CM CON ADICIÓN 

DE PIGMENTO NATURAL COLOR 

BLANCO HUILA – TRADICIONAL ESP= 

24mm 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: En los espacios internos que debido a su función requieren la instalación de 
pisos acabados de alta resistencia al tráfico, se tiene previsto la instalación 
de baldosas a base de conglomerados de cemento hidráulico con adición de 
pigmentos minerales de 30,0 X 30,0 cm, tono Blanco Huila. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Nivelación de la superficie de piso mediante mortero; haber terminado 
pañetes y estucos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Recepción de material en un sitio de obra en la que no sea posible 

el empozamiento de agua, se deberá descargar preferiblemente 

entre las estibas que lo contienen. 

 La superficie base deberá nivelada, libre de residuos de obra. 

 Se procede al planteo de la instalación de la baldosa, definiendo 

corte, esto para ser aprobado por la interventoría; es de especial 

cuidado el nivel de empate con respeto a los otros tipos de pisos de 

acabado, como los de vinilo y concreto.  

 Las áreas que requieren evacuación de aguas deben tener 

presente las pendientes. 

 No se debe instalar por ningún motivo a cielo abierto o áreas 

descubiertas. 

 Se proceder a aplicar el mortero de pegue el cual debe tener una 

dosificación mínimo de 1:3 (1 parte de cemento por 3 partes de 

arena), esparcida teniendo presente generar una capa homogénea. 

 Una vez extendido el mortero de pega, se aplicará la lechada de 

cemento gris la cual garantiza un puente de adherencia entre el 

mortero de consistencia seca y la cara base de mortero de la 

baldosa.  

 Se procede a la instalación de la baldosa asentándola con porra de 

caucho, se emplearan distanciadores entre piezas de acuerdo a la 

junta prevista en planos arquitectónicos. 

 Un día después de la instalación de la baldosa se procede a 

realizar la limpieza de las juntas y posteriormente en dos etapas 

una de llenado y otra de sello mediante boquilla recomendada por 

el fabricante del producto, se realizara el emboquillado de las 

superficies. 

 Se debe realizar la limpieza exhaustiva de la cerámica, retirando los 

residuos sobrantes de la junta y material de pega. 

 7 dias después de la instalación de la boquilla, se realizará el 

destronque con esmeriles 30-60-120, lavando muy bien la 

superficie entre esmeril y esmeril. 

 Después de terminadas las actividades de obra que incluyan 

materiales finos y de patio (arenas, cemento, yeso, gravas, 

concretos), se pulirá la superficie con esmeril 220. 

 Acabado hasta Esmeril 220 y cera polimérica: Después de ejecutar 

el proceso de pulimento hasta esmeril 220, se procede a dar brillo 



utilizando máquina de pulimento con estopa o una brilladora 

industrial, aplicando ceras y líquidos de abrillantado, se realizan 

varias pasadas hasta obtener el acabado deseado. 

5. ALCANCE:  Brindar superficie de piso acabado. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad del proveedor. Prueba de impacto, practica utilizada 
en nuestro país, la cual consiste en golpear una por una las baldosas 
instaladas en su área central con una varilla de ¼” de pulgada, dando como 
resultado un sonido firme no hueco. Verificación con regla de precisión o 
escuadra para evitar los garretes (diferencias de altura entre baldosa y 
baldosa) superiores a 1 mm. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

1 cm en cada 6 ml, en ambos sentidos. 

8. FORMA DE PAGO:  M2 - Metro cuadrado, de baldosa instalada, emboquillada, destroncada, 
pulida y acabada con recibido a satisfacción por la interventoría. Donde se 
incluya, todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra; 
constitutivos de la actividad. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PISOS - 

ACABADOS 

ÍTEM: 11.4  PISO VINILO HOMOGENEO 

COLORES SEGÚN DISEÑO CAL. 2 MM 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Las áreas estimadas en planos requieren la instalación de pisos en vinilo 
homogéneo de color según diseño, que cumplan las siguientes 
características: 
Calibre 2mm, ancho 2 metros por 20 metro lineales. 
Alto Trafico # 34-43, HOMOGÉNEO, según clasificación norma EN-685, 
ANTIBACTERIAL, ANTIESTATICO y DISIPATIVO, RESISTENTE A LA 
ABRASION según norma ASMTD-3389, PESO DE PRODUCTO de 2.54 
K/mt2, DURABILIDAD DEL COLOR según norma SAEJ 1885, 
RETARDANTE AL FUEGO según norma FMVSS 302 y RESISTENCIA A 
LOS QUIMICOS. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Nivelación de la superficie de piso mediante mortero; haber terminado 
pañetes y estucos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 La superficie base deberá nivelada, libre de residuos de obra. 

 Se debe tener en cuenta que la humedad del piso base sea la 

adecuada para proceder al trabajo conducente a la instalación del 

piso, para lo cual la interventoría exigirá las pruebas. 

 Para brindar una superficie totalmente uniforme se procede a la 

aplicación de masilla en toda la superficie del piso base. La cual se 

aplica con llana metálica, debiendo quedar lisa, uniforme, sin 

ondulaciones ni empates  

 Se procede al planteo de la instalación del piso en vinilo, definiendo 

cortes, y zonas de empates; esto para ser aprobado por la 

interventoría; es de especial cuidado el nivel de empate del piso en 

vinilo con respeto a los otros tipos de pisos de acabado.  

 Se esparce el pegante teniendo presente las áreas a instalar, y se 

procede a la instalación del piso en vinilo, retirando las burbujas de 

aire atrapado, estirando el material adecuadamente evitando 

pliegues en la superficie. 

 Después de instalado todo el piso se procede a soldar las juntas 

mediante termofusión. 

 Posterior a la instalación del vinilo se procede a realizar la limpieza 

de las superficies, retirando todo el material de pega sobrante. 

 Los instaladores deben contar con todas las medias de protección 

para su salud y contar con elementos para la extinción del fuego. 

5. ALCANCE:  Brindar superficie de piso acabado. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad del proveedor. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

1 cm en cada 6 ml, en ambos sentidos. 

8. FORMA DE PAGO:  M2 - Metro cuadrado, de piso en vinilo instalado y recibido a satisfacción por 
la interventoría. Donde se incluya, todos los materiales, equipos, 
herramientas y mano de obra; constitutivos de la actividad. 

 

 



 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PISOS - 

ACABADOS 

ÍTEM: 11.5  CUACHO EPDM GRANULADO 

ANTIDESLIZANTE 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Las áreas estimadas en planos requieren la instalación de pisos en caucho 
EPDM granulado antideslizante. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Nivelación de la superficie de piso mediante mortero; haber terminado 
pañetes y estucos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 La superficie base deberá nivelada, libre de residuos de obra. 

 Se debe tener en cuenta que la humedad del piso base sea la 

adecuada para proceder al trabajo conducente a la instalación del 

piso, para lo cual la interventoría exigirá las pruebas. 

 Se procede al planteo de la instalación del piso, definiendo cortes, y 

zonas de empates; esto para ser aprobado por la interventoría; es 

de especial cuidado el nivel de empate del piso en caucho con 

respeto a los otros tipos de pisos de acabado.  

 Posterior a la instalación del caucho se procede a realizar la 

limpieza de las superficies, retirando todo el material de pega 

sobrante. 

 Los instaladores deben contar con todas las medias de protección 

para su salud y contar con elementos para la extinción del fuego. 

5. ALCANCE:  Brindar superficie de piso acabado. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad del proveedor. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

1 cm en cada 6 ml, en ambos sentidos. 

8. FORMA DE PAGO:  M2 - Metro cuadrado, de piso en caucho instalado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. Donde se incluya, todos los materiales, equipos, 
herramientas y mano de obra; constitutivos de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROYECTO: 

JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: PISOS - 

ACABADOS 

ÍTEM: 11.6  PERFIL SEPARADOR 

ALUMINIO ALEACIÓN 6063T5 ANODIZADO 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Ml - Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Con el fin de separar los pisos de diferentes especificaciones los 
diseñadores han estimado la instalación de un perfil aluminio anodizado, que 
se instale justos entre los dos tipos de materiales 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Instalación de pisos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se deberá realizar instalación teniendo en cuenta que el perfil cubra 

la dilatación resultante del empate de los dos tipos de pisos que va 

a dividir 

 Los cortes al perfil deben ser exactos, limados los bordes para 

evitar superficies cortantes que afecten a los usuarios del jardín. 

 El perfil se debe fijar con un material elástico que garantice la 

adherencia. 

 No deben queda sobre saltos ni depresiones en el piso 

5. ALCANCE:  Brindar transición a los diferentes pisos. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad del proveedor. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

0.5 cm en cada 5 ml, en ambos sentidos. 

8. FORMA DE PAGO:  Ml - Metro lineal, de perfil instalado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. Donde se incluya, todos los materiales, equipos, herramientas 
y mano de obra; constitutivos de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ESTUCO Y 

PINTURA 

ÍTEM:  12.1 RELLENO + ESTUCO 

ACRILICO MURO INTERIOR 
REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Los muros pañetados, se procede a aplicar en toda su superficie estuco de 
relleno y pulimiento, esto con el fin de tener una superficie uniforme, donde 
no se noten los empalmes y el tratamiento que se le ha dado a la junta. 
El material debe llegar a la obra en baldes sellados, y contramarcados, no se 
admitirán estucos preparados en obra. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Superficies identificadas y aprobadas por la interventoría, deben estar secas, 
libre de polvo, el tratamiento de las juntas del cielo falso deben haberse 
ejecutado. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se aplica la primera capa de relleno  se deja secar y se aplican las 
capas necesarias hasta obtener una superficie uniforme, para luego 
aplicar la capa de estuco de pulimento acrílico. Estas actividades se 
realizan con llana metálica, buscando esparcir los materiales de 
manera uniforme, se deja secar adecuadamente, para luego 
proceder a aplicar la segunda capa, de estuco el cual debe 
realizarse con llana metálica y puliendo la superficie. 

 La capa final de estuco de pulimento se debe lijar con lija de agua 
No. 150, y se busca el retiro de rebabas, venas y elementos que 
luego se marquen al dar la pintura de acabado. 

 Las dilataciones plásticas deben limpiarse y retirarse los sobrantes 
que hayan caído a su interior 

 No se permitirá la combinación de estucos de diferentes empresas. 

 En cada etapa del proceso del estuco, se debe limpiar las áreas de 
trabajo, muros, carpinterías, si estas han resultado salpicadas; lo 
recomendable es emplear una protección plástica. 

5. ALCANCE:  Obtener una superficie uniforme, pulida, lisa, nivelada, para luego dar el 
acabado final en pintura. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificado de calidad y garantía del estuco, para sus dos componentes. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Nivelación en 5 ml 0.5 cm 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro cuadrado, de estuco acrílico de pulimento, y dentro de los costos 
de esta actividad se incluyen mano de obra, andamios certificados, 
herramientas, equipos, y demás insumos requeridos para el proceso. Se 
incluyen filos y dilataciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ESTUCO Y 

PINTURA 

ÍTEM:  12.2 RELLENO + ESTUCO 

ACRILICO MURO INTERIOR ANCHO 

MENOR 0.50 M 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml - Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Esta especificación aplica a las superficies de muros con un ancho menor a 
50 cm, los cuales están  pañetados y se procede a aplicar en toda su 
superficie estuco de relleno y posteriormente pulimiento, esto con el fin de 
tener una superficie uniforme, donde no se noten los empalmes y el 
tratamiento que se le ha dado a la junta. 
El material debe llegar a la obra en baldes sellados, y contramarcados, no se 
admitirán estucos preparados en obra. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Superficies identificadas y aprobadas por la interventoría, deben estar secas, 
libre de polvo, el tratamiento de las juntas del cielo falso deben haberse 
ejecutado. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se aplica la primera capa de relleno  se deja secar y se aplican las 

capas necesarias hasta obtener una superficie uniforme, para luego 

aplicar la capa de estuco de pulimento acrílico. Estas actividades se 

realizan con llana metálica, buscando esparcir los materiales de 

manera uniforme, se deja secar adecuadamente, para luego 

proceder a aplicar la segunda capa, de estuco el cual debe 

realizarse con llana metálica y puliendo la superficie. 

 La capa final de estuco de pulimento se debe lijar con lija de agua 
No. 150, y se busca el retiro de rebabas, venas y elementos que 
luego se marquen al dar la pintura de acabado. 

 Las dilataciones plásticas deben limpiarse y retirarse los sobrantes 
que hayan caído a su interior 

 No se permitirá la combinación de estucos de diferentes empresas. 

 En cada etapa del proceso del estuco, se debe limpiar las áreas de 
trabajo, muros, carpinterías, si estas han resultado salpicadas; lo 
recomendable es emplear una protección plástica. 

5. ALCANCE:  Obtener una superficie uniforme, pulida, lisa, nivelada, para luego dar el 
acabado final en pintura. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificado de calidad y garantía del estuco, para sus dos componentes. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Nivelación en 5 ml 0.5 cm 

8. FORMA DE PAGO:  ml - Metro lineal, de relleno y estuco acrílico de pulimento, y dentro de los 
costos de esta actividad se incluyen mano de obra, andamios certificados, 
herramientas, equipos, y demás insumos requeridos para el proceso. Se 
incluyen filos y dilataciones. 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ESTUCO Y 

PINTURA 

ÍTEM: 12.03 PINTURA ACRÍLICA ALTA 

ASEPSIA,  3 APLICACIONES UNIFORMES 

EN LA SUPERFICIE 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro Cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Este corresponde a la aplicación de pintura alta asepsia, el color depende 

de los planos de detalles y lo estimado por los diseñadores arquitectónicos, 
así mismo los muros a pintar se encuentran establecidos en los planos 
arquitectónicos. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Estuco muros externos secos, libres de suciedad, relleno y estuco pulimento 
aplicados y lijada la superficie. 
Pintura vinilo acrílico parte superior. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe garantizar una superficie de color uniforme, la lo cual se 
debe aplicar 3 manos de pintura, dado el caso el contratista 
aplicara las manos necesarias para obtener una superficie 
adecuadamente pintada, esto con el fin de evitar que se “rabaje” la 
pintura. 

 Previamente el contratista debe proteger las superficies adyacentes 
que no deben ser pintadas o salpicadas, esto se hace instalando 
papel periódico con cinta de enmascarar. 

 Los pisos deben protegerse adecuadamente si tenemos en cuenta 
que son de concreto visto. De igual manera se podrá arrastrar 
andamios u otros elementos. 

 No se permitirá el empleo de pinturas de menor calidad como 
bases, tampoco pinturas de otras marcas sin previa autorización 
por parte del arquitecto diseñador e interventoría. 

 Los baldes que ingresen a la obra deberán estar completamente 
sellados. 

5. ALCANCE:  Muros con acabado uniforme, sin escurrimientos, brotes, o conejo.  

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de producción y calidad. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

No se admitirán, escurrimientos, concentraciones de gotas de pintura, no se 
admitirá como argumento para la mala calidad de las obras, que las 
actividades previas han sido mal ejecutadas, ya que es la responsabilidad 
integral del contratista supervisar y garantizar todo el proceso constructivo. 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro Cuadrado, de muro con pintura y dentro de los costos de esta 
actividad se incluyen mano de obra, andamios certificados, herramientas, 
equipos, y demás insumos requeridos para el proceso. Se incluyen filos y 
dilataciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ESTUCO Y 

PINTURA 

ÍTEM: 12.04 PINTURA ACRÍLICA ALTA 

ASEPSIA - 3 APLICACIONES UNIFORMES 

EN LA SUPERFICIE,  ANCHO MENOR 0.50 

M 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: ml - Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: Este corresponde a la aplicación de pintura alta asepsia, el color depende 

de los planos de detalles y lo estimado por los diseñadores arquitectónicos, 
así mismo los muros a pintar se encuentran establecidos en los planos 
arquitectónicos. 
Aplica para superficies con un ancho menor a 0.50 m. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Estuco muros externos secos, libres de suciedad, relleno y estuco pulimento 
aplicados y lijada la superficie. 
Pintura vinilo acrílico parte superior. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe garantizar una superficie de color uniforme, la lo cual se 
debe aplicar 3 manos de pintura, dado el caso el contratista 
aplicara las manos necesarias para obtener una superficie 
adecuadamente pintada, esto con el fin de evitar que se “rabaje” la 
pintura. 

 Previamente el contratista debe proteger las superficies adyacentes 
que no deben ser pintadas o salpicadas, esto se hace instalando 
papel periódico con cinta de enmascarar. 

 Los pisos deben protegerse adecuadamente si tenemos en cuenta 
que son de concreto visto. De igual manera se podrá arrastrar 
andamios u otros elementos. 

 No se permitirá el empleo de pinturas de menor calidad como 
bases, tampoco pinturas de otras marcas sin previa autorización 
por parte del arquitecto diseñador e interventoría. 

 Los baldes que ingresen a la obra deberán estar completamente 
sellados. 

5. ALCANCE:  Muros con acabado uniforme, sin escurrimientos, brotes, o conejo.  

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de producción y calidad. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

No se admitirán, escurrimientos, concentraciones de gotas de pintura, no se 
admitirá como argumento para la mala calidad de las obras, que las 
actividades previas han sido mal ejecutadas, ya que es la responsabilidad 
integral del contratista supervisar y garantizar todo el proceso constructivo. 

8. FORMA DE PAGO:  ml - Metro lineal, de muro con pintura y dentro de los costos de esta 
actividad se incluyen mano de obra, andamios certificados, herramientas, 
equipos, y demás insumos requeridos para el proceso. Se incluyen filos y 
dilataciones. 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ESTUCO Y 

PINTURA 

ÍTEM: 12.05 PINTURA EPÓXICA BASE 

AGUA 3 APLICACIONES UNIFORMES EN 

LA SUPERFICIE 

REV: 1 / 2.018-07-05 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro Cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Los muros tienen estimados la aplicación de dos tipos de pintura, en la parte 
superior pintura de vinilo tipo acrílico, y en la parte baja a un metro de altura 
se debe aplicar pintura acrílica alta asepsia.  
Se debe inicialmente trazar el nivel a partir del cual se procede a la pintura 
del muro, delimitar mediante cinta de enmascarar y proceder a la aprobación 
por parte de la interventoría. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Estuco muros externos secos, libres de suciedad, relleno y estuco pulimento 
aplicados y lijada la superficie. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe garantizar una superficie de color uniforme, la lo cual se 
debe aplicar 3 manos de pintura, dado el caso el contratista 
aplicara las manos necesarias para obtener una superficie 
adecuadamente pintada, esto con el fin de evitar que se “rabaje” la 
pintura. 

 Previamente el contratista debe proteger las superficies adyacentes 
que no deben ser pintadas o salpicadas, esto se hace instalando 
papel periódico con cinta de enmascarar. 

 Los pisos deben protegerse adecuadamente si tenemos en cuenta 
que son de concreto visto. De igual manera se podrá arrastrar 
andamios u otros elementos. 

 No se permitirá el empleo de pinturas de menor calidad como 
bases, tampoco pinturas de otras marcas sin previa autorización 
por parte del arquitecto diseñador e interventoría. 

 Los baldes que ingresen a la obra deberán estar completamente 
sellados. 

5. ALCANCE:  Muros con acabado uniforme, sin escurrimientos, brotes, o conejo.  

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de producción y calidad. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

No se admitirán, escurrimientos, concentraciones de gotas de pintura, no se 
admitirá como argumento para la mala calidad de las obras, que las 
actividades previas han sido mal ejecutadas, ya que es la responsabilidad 
integral del contratista supervisar y garantizar todo el proceso constructivo. 

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro Cuadrado, de muro con pintura y dentro de los costos de esta 
actividad se incluyen mano de obra, andamios certificados, herramientas, 
equipos, y demás insumos requeridos para el proceso. Se incluyen filos y 
dilataciones. 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM:   13.1 CERÁMICA CERÁMICA 

RECTIFICADA 25 x 25 CM -  COLORES  

BLANCO Y AZUL 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: m² - Metro Cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: El diseño contempla áreas con muros enchapados en cerámica, los cuales 
están establecidos en los planos arquitectónicos y de detalles. 
La cerámica a emplear es de 25 x 25 cm,  

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Se debe haber realizado el pañete con mortero de cemento de los muros, y 
ser aprobado por la interventoría de Obra  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede al planteo de la distribución horizontal y vertical de las 
fichas de cerámica, de acuerdo a los planos de detalles, esto debe 
contar con el visto bueno de la interventoría. 

 Las fichas se pegan con pegacor de color blanco, homogenizado 
con agua limpia, en las proporciones recomendadas por el 
fabricante. 

 El pegacor de distribuye sobre la superficie del muros en capas 
regulares y uniforme, con llana dentada, teniendo en cuenta que no 
queden áreas sin material o con exceso. 

 Luego la cerámica se adhiere, siguiendo las guías del planteo 
inicial, se ubica en la posición, se terminar de ajustar con porra de 
caucho, dando golpes del centro a la periferia, buscando una total 
adherencia de las dos superficies (muro y cerámica) además de 
lograr que la cerámica se ubique en el punto adecuado e indicado. 

 El pegacor que brota por la junta debe ser retirado mediante 
espátula con el fin de permitir que cuando se vaya a fraguar esta 
ingrese en toda la junta; la superficie de la cerámica se debe limpiar 
con espuma húmeda cada vez que se instala una ficha. 

 Se debe utilizar guías estandarizadas para garantizar la continuidad 
de las juntas, tanto de forma vertical como horizontal. 

 Cuando la totalidad del paño de cerámica se ha instalado, estando 
limpia la superficie de impurezas contaminantes y grumos se 
procede a realizar el llenado de las juntas, fragua, con 
CONCOLOR, producido por CORONA, la junta se debe repasar 
con un elemento estándar de forma que esta quede uniforme y 
nivelada con los bordes establecidos en las fichas. 

 Se debe limpiar de forma permanente la superficie. 

 Es de tener en cuenta proteger los pisos en concreto visto, para 
evitar que se deteriore. 

5. ALCANCE:  Obtener muros enchapados, plomados, estéticos.  

6. ENSAYOS A REALIZAR:  Certificados de calidad de los materiales. 

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Desviación 0.3 cm en 3 ml.  

8. FORMA DE PAGO:  m² - Metro Cuadrado, de muro enchapado con cerámica, incluyendo 
pegacor, concolor, guías, mano de obra, y demás elementos requeridos para 
ejecutar con calidad la actividad. 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.2 PERFIL  ALUMINIO 

DILATACIÓN CERÁMICA 
REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Ml – Metro lineal 

2. DESCRIPCIÓN: En los enchapes pared de cerámica, de los baños y zonas de aseo, se tiene 
previsto instalar entre las fichas de cerámica un perfil de aluminio anodizado 
cuya figura es en “U” y de espesor ½”, la instalación se realizara con el 
espacio de la U hacia el interior y el cuerpo plano hacia la fachada del 
espacio. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Pañetes 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Paralelo a la instalación de la cerámica se debe realizar planteo y 
determinar en qué fichas y niveles se instalará la dilatación, 
conforme avance la pega de la cerámica se instala el perfil en U, 
hasta completar el paño 

 El perfil debe quedar a plomo de la cerámica. 

 Los cortes realizados al perfil debe ser efectuados con disco de 
corte que permita un acabado limpio. 

 El perfil debe limpiarse con un elemento suave de forma que no se 
presenten rayones. 

 

5. ALCANCE:  Garantizar el sentido estético del espacio. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

No se admitirán desplomes, desniveles, rayones, abolladuras, cortes de la 
pieza que no sean constantes. 

8. FORMA DE PAGO:  Ml – Metro lineal de perfil instalado, en todo el conjunto con la cerámica. Se 
debe incluir materiales, mano de obra, limpieza y demás gastos requeridos 
en la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

SANITARIO INSTITUCIONAL COLOR 

BLANCO INCLUYE TAZA, TANQUE, 

ASIENTO PLÁSTICO, GRIFERÍA, VÁLVULA 

SUMINISTRO, FLOTADOR Y MANIJA. 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un – Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: En los baños del edificio se tiene previsto la instalación de sanitario 
institucional de color blanco, en conjunto con todos sus elementos 
constitutivos para que pueda opera, a continuación se describen las 
características de mayor relevancia: 

 Taza alongada 

 Válvula de suministro antisifón con flotador 

 Manija frontal cromada  

 Capacidad de evacuación de sólidos (400 gr. de MISO) 

 Altura de taza para facilitar el uso según requerimiento ADA 

 Sifón 100% esmaltado de mayor diámetro que optimiza el 
funcionamiento y mantiene limpio el sanitario 

 Material: Porcelana sanitaria 

 Dimensiones Generales: 768 x 744 x 356 mm. 

 Presión de agua: 15 - 125 PSI 

 Sistema de descarga: Por gravedad 

 Espejo de agua: 220 x 200 mm 

 Altura de sello: 650 mm 

 Paso del sifón: 510 mm 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Instalación pisos y cerámica pared. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Previamente se ha debido ubicar el punto de descarga  hidráulico. 

 Se realiza trazado de la taza, se procede a presentar el sanitario. 

 Se instala la taza empleando como pega masilla flexible de color 
blanco. 

 Se instala tanque incluyendo sistema de válvulas y vaciado. 

 Se conecta al punto hidráulico, mediante manguera flexible 

 Se monta el mueble de asiento plástico 

 Se realizan pruebas de descarga. 
 

5. ALCANCE:  Brindar un adecuado servicio sanitario. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Se debe garantizar la correcta operación del sanitario. 

8. FORMA DE PAGO:  Un – Unidad de sanitario instalado con todos sus elementos constitutivos, 
como taza, sistema de válvulas y descarga, asiento, mano de obra, 
herramientas, equipos, etc. 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

SANITARIO INFANTIL LÍNEA 

INSTITUCIONAL DOBLE DESCARGA DE 

4.5 LT Y 2.4 LT INCLUYE BRIDA, TAZA, 

ASIENTO CIERRE SUAVE, TANQUE, TAPA 

SUPERIOR. 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un – Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: En los baños para niños del jardín tiene previsto la instalación de sanitario 
infantil línea institucional de acuerdo al diseño arquitectónico; este sanitario 
debe contar  con todos los elementos constitutivos para que pueda opera, a 
continuación se describen las características de mayor relevancia: 

 Perfil Redondo en Porcelana Sanitaria  

 Altura Infantil para facilitar el uso de los niños 

 Tapa del tanque con un sistema de seguridad para evitar se retire 
con facilidad y evitar accidentes. 

 Botón Superior con doble descarga 4,5 lpf y 2,4 lpf. 

 Bajo consumo de agua  

 Gran capacidad de evacuación 

 Cumple con las normas Icontec NTC 920-1 y ASME/ANSI 
A112.192 

 Material: Porcelana Vitrificada 

 Rango de presión de agua: "10 a 80 P.S.I.". 

 Sistema de descarga: Anillo abierto 

 Espejo de agua: 207 x198 mm 

 Dimensión: 57,3cm x 57,9cm x 29,3cm 

 Diámetro de sifón: 44,4 mm Ø 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Instalación pisos y cerámica pared. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Previamente se ha debido ubicar el punto de descarga hidráulico. 

 Se realiza trazado de la taza, se procede a presentar el sanitario. 

 Se instala la taza empleando como pega masilla flexible de color 
blanco. 

 Se instala tanque incluyendo sistema de válvulas y vaciado. 

 Se conecta al punto hidráulico, mediante manguera flexible. 

 Se monta el mueble de asiento plástico 

 Se realizan pruebas de descarga. 
 

5. ALCANCE:  Brindar un adecuado servicio sanitario. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Se debe garantizar la correcta operación del sanitario. 

8. FORMA DE PAGO:  Un – Unidad de sanitario instalado con todos sus elementos constitutivos, 
como taza, sistema de válvulas y descarga, asiento, mano de obra, 
herramientas, equipos, etc. 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.5 SUMNISTRO E INSTALACIÓN 

ORINAL INFANTIL DE COLGAR, LÍNEA 

INSTITUCIONAL INCLUYE VÁLVULA 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un – Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: En los baños del edificio se tiene previsto la instalación de orinal  
institucional pequeño  de color blanco, en conjunto con todos sus elementos 
constitutivos para que pueda opera, a continuación se describen las 
características de mayor relevancia: 

 Orinal para destinos educativos y públicos, de diseño 

 compacto espacios pequeños. 

 Entrada de agua superior 

 Para la instalación se requiere sifón botella* y grapa plástica 

 Material: Porcelana sanitaria 

 Dimensiones Generales: 237 x 286 x 270 mm 
Elementos requeridos: 

 Accionador push 

 Grifería Orinal 

 Sifón botella plástico 

 Niple orinal 

 Racor Orinal 

 Grapa 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Instalación pisos y cerámica pared. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Previamente se ha debido ubicar el punto de descarga hidráulico y 
sanitario. 

 Se realiza trazado en la posición del orinal. 

 Se instala el orinal colgándolo de la grapa y sellando 
perimetralmente  con masilla flexible de color blanco. 

 Se conecta al punto hidráulico la grifería o válvula de descarga.Se 
realizan pruebas de descarga. 

 

5. ALCANCE:  Brindar un adecuado servicio sanitario. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Se debe garantizar la correcta operación del orinal, siguiendo plomos, ejes, 
alineación. 

8. FORMA DE PAGO:  Un – Unidad de orinal instalado con todos sus elementos constitutivos, como 
sistema de válvulas y descarga, sifón, mano de obra, herramientas, equipos, 
etc. 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.6 SUMNISTRO E INSTALACIÓN 

LAVAMANOS INSTITUCIONAL COLOR 

BLANCO INCLUYE BRAZOS PARA 

MAMPOSTERÍA 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un – Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Para los baños de personal del jardín se tiene previsto la instalación en los 
baños de lavamanos de porcelana sanitaria, color blanco tipo institucional. 
Estos lavamanos se deben ubicar en los sitios previstos en el diseño 
arquitectónico, teniendo presentes los niveles y puntos sanitarios e 
hidráulicos. 
Cumple requerimientos ADA 
Frente cóncavo para facilitar el acceso de personas con sillas de ruedas 
Agujero integral de drenaje que evita el rebose 
Requiere brazos para su instalación 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Instalación pisos y cerámica pared. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Previamente se ha debido ubicar el punto de descarga hidráulico y 
sanitario. 

 Se realiza trazado en la posición del lavamanos 

 Instalar brazos soporte. 

 Instalar el lavamanos y sellando en su parte posterior contra la 
cerámica con masilla flexible de color blanco. 

 Se conecta al punto hidráulico la grifería o válvula de descarga. 

 Se realizan pruebas de descarga. 
 

5. ALCANCE:  Brindar un adecuado servicio de higiene. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Se debe garantizar la correcta operación del lavamanos, siguiendo plomos, 
ejes, alineación. 

8. FORMA DE PAGO:  Un – Unidad de lavamanos instalado con todos sus elementos constitutivos, 
como sistema de brazos, sifón, mano de obra, herramientas, equipos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

LAVAMANOS LINEA INSTITUCIONAL 

SUBMONTAR CIRCULAR D: 30.8 CM - 

INCLUYE SIFÓN TIPO BOTELLA 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un – Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Los mesones de lavamanos del baño de infantes tiene previsto la instalación 
de lavamanos en porcelana sanitaria color bone cuyo diámetro es 30.8 cm, 
con las siguientes características: 

 Agujero integral de drenaje para evitar el rebose 

 Pozo de 30,8cm x 38,5cm 

 Cumplir con las normas ASME/ANSI A112.19.2M 

 Tapón de rebose con terminado cromado 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Instalaciones hidráulicas, sanitarias, mesón, enchapes pared y pisos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe establecer el eje correspondiente al lavamanos de acuerdo 
al diseño arquitectónico. 

 Apertura del hueco en mesón para instalación 

 Pega del pozuelo al mesón mediante masilla adherente  

 Instalar sifón de desagüe tipo botella. 

 Se realizan pruebas de estanqueida. 
 

5. ALCANCE:  Brindar un adecuado servicio de higiene. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Se debe garantizar la correcta operación del lavamanos, siguiendo plomos, 
ejes, alineación. 

8. FORMA DE PAGO:  Un – Unidad de lavamanos instalado con todos sus elementos constitutivos, 
como sistema de brazos, sifón, mano de obra, herramientas, equipos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

GRIFERÍA LAVAMANOS LÍNEA 

INSTITUCIONAL 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un – Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Los lavamanos requieren para su uso la instalación de grifería de pusn de la 
línea institucional, con las siguientes características: 

 Botón de accionamiento amplio tipo push 

 Aireador intercambiable por medio de herramienta especial 

  Volumen de agua de 0,13 Lt. por ciclo con ahorro de un 87% 

 Aireador con carcasa de seguridad y llave especial que facilita el 
mantenimiento 

 Producto metálico cromado y robusto para alto tráfico 

 INFORMACIÓN TÉCNICA / CARACTERÍSTICAS 

 Material: Latón 

 Unida de selle: Tipo Push 

 Contenido de Plomo: Máximo 2,5% 

 Longitud de espigo (rosca del cuerpo): 45 mm. 

 Diámetro de conexión a acometida (manguera): 1/2 pulg. NPSM 
RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) 

 Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua 

 Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador 

 Recubrimientos no tóxico 

 Condición de servicio recomendada, uso institucional 
TEMPERATURA DE USO 

 Exclusivo para agua fría 
CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO 

 Fuerza axial al botón: No se desarma con una fuerza mínima de 45 
Nm. 

 Tipo de rosca de acometida: 1/2 pulg. NPSM 

 Capacidad de flujo ó caudal: 130 mililitros por ciclo promedio real 
(60 psi). 

 Vida útil del cartucho o unidad de cierre: 150.000 por Norma 

 Tiempo de selle por ciclo: 6 ± 1 seg. 
PRESIÓN DE SERVICIO 

 Presión de trabajo máxima recomendada: 5,5 bar (80 psi) 

 Presión mínima recomendada: 1 bar (14,5 psi) 

 Presión al estallido: Soporta una presión estática de 500 por un (1) 
min 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Punto hidráulico, mesón, lavamanos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se debe establecer el eje correspondiente al lavamanos de acuerdo 
al diseño arquitectónico. 

 Apertura del hueco en mesón para instalación de grifería 

 Pega del pozuelo al mesón mediante masilla adherente  

 Instalar sifón de desagüe tipo botella. 

 Se realizan pruebas de estanqueidad 

5. ALCANCE:  Brindar un adecuado servicio de higiene. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Se debe garantizar la correcta operación de la grifería, siguiendo plomos, 
ejes, alineación. 

8. FORMA DE PAGO:  Un – Unidad de grifería instalada con todos sus elementos constitutivos, 
como mangueras, mano de obra, herramientas, equipos, etc. 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.09 SUMNISTRO E INSTALACIÓN 

GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA DUCHA CON 

REGADERA 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un – Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Las duchas requieren la instalación de grifería antivandálica con válvula 
incrustada de acción tipo push y regadera cromada. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Punto hidráulico. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 La válvula se debe instalar al punto hidráulico con anterioridad a la 
instalación y pega del enchape de cerámica, también se debe dejar 
la tubería y racor de salida de la regadera. 

 Cuando haya finalizado el enchape se debe instalar el escudo de la 
válvula y la regadera. 

 Se debe proteger durante hasta la entrega de la obra con el fin de 
evitar rayones o deterioro. 

 Se realizan pruebas de funcionamiento. 

5. ALCANCE:  Brindar un adecuado servicio de higiene. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Se debe garantizar la correcta operación del lavamanos, siguiendo plomos, 
ejes, alineación. 

8. FORMA DE PAGO:  Un – Unidad de grifería instalada con todos sus elementos constitutivos, 
como mangueras, mano de obra, herramientas, equipos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.10 SIFÓN PISO ALUMINIO 

ANTICUCARACHAS CUADRADA 2.5 " 
REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Ofrecer al sifón de piso un elemento que permita la evacuación de las 
aguas, limitando desde el interior de la tubería el ingreso de cucharachas, y 
demás animales que se haya en este tipo de redes. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Terminación del piso de acabado 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 En el piso de acabado debe de haberse dejado el espacio para que 
la rejilla superior del sifón quede a nivel de piso. 

 Se instala la rejilla garantizado la adecuada adherencia con el piso. 

 El la rejilla del sifón debe quedar totalmente nivelada. 

 Los bordes libres de del material empleado en la pega. 

 La rejilla debe limpiarse 

5. ALCANCE:  Obtener una limitante al ingreso de animales, permitiendo la evacuación del 
agua, evitando igualmente el ingreso de elementos que obstruyan la tubería. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

La rejilla debe quedar a nivel de piso acabado y alineada en ambos sentidos. 

8. FORMA DE PAGO:  Unidad de rejilla instalada, incluyendo materiales, mano de obra, limpieza y 
demás gastos requeridos en la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.11 UMINISTRO E INSTALACIÓN 

DISPENSADOR DE JABÓN EN SPRAY 800 

ML 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: En los baños específicamente en la zona de lavado de manos se requiere la 
instalación de dispensador de jabón líquido de 800 ml de capacidad, 
instalado sobre la pared 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Terminación cerámica pared, mesón lavamanos. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Establecer en planos la ubicación de los dispensadores, altura y 
eje. 

 Instalar de acuerdo a los requerimientos del fabricante, teniendo 
precaución de no ir a dañar la tubería de agua. 

 Los dispensadores deben quedan nivelados, alineados, a una 
misma altura y eje. 

5. ALCANCE:  Brindar suministro de jabón para el lavado de manos. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Unidad de dispensador instalado, incluyendo materiales, mano de obra, 
limpieza y demás gastos requeridos en la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO LÍNEA 

INSTITUCIONAL 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Los sanitarios requieren la instalación de dispensador de papel higiénico 
línea institucional. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Instalación división sanitarios 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Establecer en planos la ubicación de los dispensadores de papel 
higiénico, altura y eje. 

 Instalar de acuerdo a los requerimientos del fabricante, teniendo 
precaución de no ir a deteriorar las divisiones. 

 Los dispensadores deben quedan nivelados, alineados, a una 
misma altura y eje. 

5. ALCANCE:  Brindar suministro de papel higiénico. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Unidad de dispensador de papel higiénico instalado, incluyendo materiales, 
mano de obra, limpieza y demás gastos requeridos en la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DIVISIÓN SANITARIO ALUMINIO 90 x 80 

CM ANCLADO A MURO 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Los sanitarios infantiles requieren divisiones en acero inoxidable, de acuerdo 
a las medidas establecidas en planos. 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Establecer en planos la ubicación de las divisiones, altura y eje. 

 Instalar de acuerdo a los requerimientos del fabricante, teniendo 
precaución de no ir a deteriorar las divisiones y/o cerámica. 

 Las divisiones deben quedan niveladas, alineados, a una misma 
altura y eje. 

5. ALCANCE:  Brindar privacidad  

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Unidad de división de acuerdo a las dimensiones, instaladas, incluyendo 
materiales, mano de obra, limpieza y demás gastos requeridos en la 
operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DIVISIÓN ORINAL ACERO INOXIDABLE 

ANCLADO A MURO 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Los orinales infantiles requieren divisiones en acero inoxidable, de acuerdo a 
las medidas establecidas en planos. 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS:  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Establecer en planos la ubicación de las divisiones, altura y eje. 

 Instalar de acuerdo a los requerimientos del fabricante, teniendo 
precaución de no ir a deteriorar las divisiones y/o cerámica. 

 Las divisiones deben quedan niveladas, alineados, a una misma 
altura y eje. 

5. ALCANCE:  Brindar privacidad  

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Unidad de división de acuerdo a las dimensiones, instaladas, incluyendo 
materiales, mano de obra, limpieza y demás gastos requeridos en la 
operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

ESTANTERÍA ACERO INOXIDABLE A: 0.25 

X 1.20 M 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: En las áreas de aseo en la parte superior se debe ubicar estantería de acero 
inoxidable para el almacenamiento de los insumos de aseos, cuyas 
dimensiones son 0.25 x 1.25 m. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Enchape cerámica muros del área aseo 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Establecer en planos la ubicación de las divisiones, altura y eje. 

 Instalar de acuerdo a los requerimientos del fabricante, teniendo 
precaución de no ir a deteriorar cerámica o instalaciones eléctricas 
y/o hidráulicas. 

 Las estanterías deben quedan niveladas, alineados, a una misma 
altura. 

5. ALCANCE:  Ofrecer almacenamiento de insumos de aseo  

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  Unidad de estantería de acuerdo a las dimensiones, instaladas, incluyendo 
materiales, mano de obra, limpieza y demás gastos requeridos en la 
operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.16 MESÓN LAVAMANOS LÁMINA 

SINTÉTICA SOBRE ESTRUCTURA 

METÁLICA - INCLUYE FALDÓN, 

SALPICADERO Y APERTURA HUECO 

LAVAMANOS 0.50 M 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Ml – Metro lineal  

2. DESCRIPCIÓN: Las unidades sanitarias para infantes  y sala cuna tiene diseñado como 
mesón de lavamanos con cubierta en lámina sintética de 12 mm de espesor 
en los colores establecidos en los planos de detalles, así mismo el mesón 
debe contar con salpicadero en todos sus costados y faldón en el frente a 
los mesones se les debe realizar la apertura de los huecos para lavamanos 
y grifería, esto siguiendo la figura geométrica del pozuelo, y grifo. Los cortes 
y empates que se realicen deben ser cortados con equipo que garantice un 
corte limpio, se deben lijar los bordes y sellar al final la lámina; esta lámina 
va sostenida por estructura metálica continua, apoyada en pie de amigo 
anclada en la pared; el ancho especifico de este mesón es de 0.50 m  . 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Enchape cerámica muros del área aseo, puntos hidráulicos y sanitarios 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Establecer en planos la ubicación de los mesones, levantando las 
medidas finales de obra. 

 Se procede a la construcción de la estructura de base en tubular 
cerrado.  

 Se instala el mesón, se pulen los bordes y la superficie, dejándola 
brillada y sellada. 

 Se instalan los pozuelos de lavamanos y griferías. 
 

5. ALCANCE:  Garantizar el adecuado funcionamiento de la zona de lavado de manos.  

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

No se admiten desniveles, descuadres, superficies mal empatadas o 
rayadas. 

8. FORMA DE PAGO:  Ml – Metro lineal,  de mesón de lámina sintética de 0.50 m de ancho, en 
conjunto con salpicadero y faldón, también se debe incluir el suministro de la 
estructura de soporte, y los demás requerimientos para ejecutar este ítem,  
mano de obra y limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.17 MESÓN LAVAMANOS LÁMINA 

SINTÉTICA SOBRE ESTRUCTURA 

METÁLICA - INCLUYE FALDÓN, 

SALPICADERO Y APERTURA HUECO 

LAVAMANOS 0.60 M 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Ml – Metro lineal  

2. DESCRIPCIÓN: Las unidades sanitarias para infantes  y sala cuna tiene diseñado como 
mesón de lavamanos con cubierta en lámina sintética de 12 mm de espesor 
en los colores establecidos en los planos de detalles, así mismo el mesón 
debe contar con salpicadero en todos sus costados y faldón en el frente a 
los mesones se les debe realizar la apertura de los huecos para lavamanos 
y grifería, esto siguiendo la figura geométrica del pozuelo, y grifo. Los cortes 
y empates que se realicen deben ser cortados con equipo que garantice un 
corte limpio, se deben lijar los bordes y sellar al final la lámina; esta lámina 
va sostenida por estructura metálica continua, apoyada en pie de amigo 
anclanda en la pared; el ancho especifico de este mesón es de 0.60 m  . 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Enchape cerámica muros del área aseo, puntos hidráulicos y sanitarios 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Establecer en planos la ubicación de los mesones, levantando las 
medidas finales de obra. 

 Se procede a la construcción de la estructura de base en tubular 
cerrado.  

 Se instala el mesón, se pulen los bordes y la superficie, dejándola 
brillada y sellada. 

 Se instalan los pozuelos de lavamanos y griferías. 
 

5. ALCANCE:  Garantizar el adecuado funcionamiento de la zona de lavado de manos.  

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

No se admiten desniveles, descuadres, superficies mal empatadas o 
rayadas. 

8. FORMA DE PAGO:  Ml – Metro lineal,  de mesón de lámina sintética de 0.60 m de ancho, en 
conjunto con salpicadero y faldón, también se debe incluir el suministro de la 
estructura de soporte, y los demás requerimientos para ejecutar este ítem,  
mano de obra y limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.18  SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM + BASE 

MADERA 

REV: REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 – Metro Cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN: Las unidades sanitarias requieren el suministro de espejos brillado y pulido 
de 4 mm, construidos sobre base en madera. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Terminación de la unidad sanitaria 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 De acuerdo a los planos arquitectónicos y de detalles se debe 
suministrar e instalar espejo sobre base de madera. 

 El espesor del espejo debe ser de 5 mm, con bisel perimetral. 

 Se debe garantizar que los elementos de anclaje de la base del 
espejo ofrezcan estabilidad y rigidez. 

 El espejo debe quedar nivelado, y plomado.  

5. ALCANCE:  Brindar una superficie para observarse.  

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

 

8. FORMA DE PAGO:  M2 – Metro Cuadrado, de espejo de 4 mm sobre base instalado, incluyendo 
materiales, mano de obra, limpieza y demás gastos requeridos en la 
actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

SANITARIO INSTITUCIONAL COLOR 

BLANCO INCLUYE TAZA, TANQUE, 

ASIENTO PLÁSTICO, GRIFERÍA, VÁLVULA 

SUMINISTRO, FLOTADOR Y MANIJA. + 

BARRAS DE APOYO. 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un – Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: En el baño destinado para las personas de movilidad reducida se tiene 
previsto la instalación de sanitario institucional de color blanco, en conjunto 
con todos sus elementos constitutivos para que pueda opera, así como barra 
de apoyo para el usuario 
a continuación se describen las características de mayor relevancia: 

 Taza alongada 

 Válvula de suministro antisifón con flotador 

 Manija frontal cromada  

 Capacidad de evacuación de sólidos (400 gr. de MISO) 

 Altura de taza para facilitar el uso según requerimiento ADA 

 Sifón 100% esmaltado de mayor diámetro que optimiza el 
funcionamiento y mantiene limpio el sanitario 

 Material: Porcelana sanitaria 

 Dimensiones Generales: 768 x 744 x 356 mm. 

 Presión de agua: 15 - 125 PSI 

 Sistema de descarga: Por gravedad 

 Espejo de agua: 220 x 200 mm 

 Altura de sello: 650 mm 

 Paso del sifón: 510 mm 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Instalación pisos y cerámica pared. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Previamente se ha debido ubicar el punto de descarga  hidráulico. 

 Se realiza trazado de la taza, se procede a presentar el sanitario. 

 Se instala la taza empleando como pega masilla flexible de color 
blanco. 

 Se instala tanque incluyendo sistema de válvulas y vaciado. 

 Se conecta al punto hidráulico, mediante manguera flexible 

 Se monta el mueble de asiento plástico 

 Se realizan pruebas de descarga. 
 

5. ALCANCE:  Brindar un adecuado servicio sanitario. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Se debe garantizar la correcta operación del sanitario. 

8. FORMA DE PAGO:  Un – Unidad de sanitario instalado con todos sus elementos constitutivos, 
como taza, sistema de válvulas y descarga, asiento, mano de obra, 
herramientas, equipos, etc. 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO: ENCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ÍTEM: 13.20 SUMNISTRO E INSTALACIÓN 

LAVAMANOS INSTITUCIONAL COLOR 

BLANCO INCLUYE BRAZOS PARA 

MAMPOSTERÍA + BARRA PLEGABLE DE 

APOYO 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un – Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Para los baños de personas Con movilidad reducida del jardín se tiene 
previsto la instalación en los baños lavamanos de porcelana sanitaria, color 
blanco tipo institucional y una barra plegable para el apoyo. 
Estos lavamanos se deben ubicar en los sitios previstos en el diseño 
arquitectónico, teniendo presentes los niveles y puntos sanitarios e 
hidráulicos. 
Cumple requerimientos ADA 
Frente cóncavo para facilitar el acceso de personas con sillas de ruedas 
Agujero integral de drenaje que evita el rebose 
Requiere brazos para su instalación 
 

3. ACTIVIDADES PREVIAS: Instalación pisos y cerámica pared. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Previamente se ha debido ubicar el punto de descarga hidráulico y 
sanitario. 

 Se realiza trazado en la posición del lavamanos 

 Instalar brazos soporte. 

 Instalar el lavamanos y sellando en su parte posterior contra la 
cerámica con masilla flexible de color blanco. 

 Se conecta al punto hidráulico la grifería o válvula de descarga. 

 Se realizan pruebas de descarga. 
 

5. ALCANCE:  Brindar un adecuado servicio de higiene. 

6. ENSAYOS A REALIZAR:   

7. TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN:  

Se debe garantizar la correcta operación del lavamanos, siguiendo plomos, 
ejes, alineación. 

8. FORMA DE PAGO:  Un – Unidad de lavamanos instalado con todos sus elementos constitutivos, 
como sistema de brazos, sifón, mano de obra, herramientas, equipos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO:  
CARPINTERÍA 

METÁLICA 

ÍTEM: 14.01  VENTANAS FIJAS ALUMINIO 

ITEM DESCRIPCIÓN 

14,01 VENTANA V-01 (2,55X2,55) 

14,02 VENTANA V-02 (1,30X1,30) 

14,03 VENTANA V-03 (1,55X1,55) 

14,04 VENTANA V-04 (1,05X1,05) 

14,05 VENTANA V-05 (0,50X0,50) 

14,06 VENTANA V-06 (0,80X0,80) 
 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones establecidas en planos 
arquitectónicos y de detalles.  
A continuación se establecen las características de las ventanas: 

 Ventana fija, construida en perfil de aluminio color negro, profundidad 101 
mm -+ ancho 70 mm. 

 Vidrio templado de 6 mm  

 Sellamiento en empaques de caucho 

 Alfajía en aluminio color negro 160 mm 

 Sellamiento perimetral en silicona anti hongo    
 

3. ACTIVIDADES 
PREVIAS: 

Conformación del vano y carteras respetando dimensiones. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede a la toma de medidas 

 Se ejecuta la ventana en taller 

 La instalación debe ser autorizada por la interventoría 

 Se debe instalara siguiendo todos los procedimientos de seguridad, 
además de demarcar la zona. 

 Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo 
y pañete 

 La instalación de la ventana se realiza teniendo en cuenta, plomos, 
alineamientos, etc. 

 Se debe proteger el vidrio de rayones y el aluminio de morteros y demás 
elementos que deterioren la calidad y apariencia del material. 

5. ALCANCE:  Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios. 

6. ENSAYOS A 
REALIZAR:  

 

7. TOLERANCIAS 
PARA ACEPTACIÓN:  

El marco y las naves de la ventana deben quedar instalados con plomos exactos..  

8. FORMA DE PAGO:  Unidad, de ventana instalada, incluyendo perfiles, vidrio, cauchos, sellamiento, 
mano de obra y demás actividades requeridas en la ejecución del ítem. 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO:  
CARPINTERÍA 

METÁLICA 

ÍTEM:   VENTANAS FIJAS ALUMINIO + BATIENTE 

ITEM DESCRIPCIÓN 

14,20 
VENTANA TIPO V-20 (1,80X2,16) ESCALERA 
DE SERVICIO 

14,22 
VENTANA TIPO V-22 (1,96X1,84) 
LAVANDERIA 

14,23 VENTANA TIPO V-23 (2,40X2,50) AULAS 

14,24 VENTANA TIPO V-24 (1,80X2,50) AULAS 

14,25 VENTANA TIPO V-25 (3,00X2,50) AULA 12 

14,26 
VENTANA TIPO V-26 (2,50X2,16) ESCALERA 
EMERGENCIA 

14,27 
VENTANA TIPO V-27 (2,50X2,50) ESCALERA 
EMERGENCIA 

 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones establecidas en planos 
arquitectónicos y de detalles.  
A continuación se establecen las características de las ventanas: 

 Ventana fija + batiente, construida en perfil de aluminio color negro, 
profundidad 111 mm -+ ancho 124 mm. 

 Vidrio templado de 6 mm 

 Doble felpa siliconada en jambas  

 Sellamiento en empaques de caucho 

 Alfajía en aluminio color negro 160 mm 

 Sellamiento perimetral en silicona anti hongo    

 Cerradura de seguridad monopunto de lujo tipo europea de palanca 
sobrepuesto color negro. 

 

3. ACTIVIDADES 
PREVIAS: 

Conformación del vano y carteras respetando dimensiones. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede a la toma de medidas 

 Se ejecuta la ventana en taller 

 La instalación debe ser autorizada por la interventoría 

 Se debe instalara siguiendo todos los procedimientos de seguridad, 
además de demarcar la zona. 

 Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo 
y pañete 

 La instalación de la ventana se realiza teniendo en cuenta, plomos, 
alineamientos, etc. 

 Se debe proteger el vidrio de rayones y el aluminio de morteros y demás 
elementos que deterioren la calidad y apariencia del material. 

5. ALCANCE:  Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios. 

6. ENSAYOS A 
REALIZAR:  

 

7. TOLERANCIAS 
PARA ACEPTACIÓN:  

El marco y las naves de la ventana deben quedar instalados con plomos exactos..  

8. FORMA DE PAGO:  Unidad, de ventana instalada, incluyendo perfiles, vidrio, cauchos, felpas, 
cerraduras, sellamiento, mano de obra y demás actividades requeridas en la 
ejecución del ítem. 

 



 

 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO:  
CARPINTERÍA 

METÁLICA 

ÍTEM:   VENTANAS ESPECIAL GRANDE 

ITEM DESCRIPCIÓN  

14,07 VENTANA TIPO PV-01 

14,08 VENTANA TIPO PV-02 

14,09 VENTANA TIPO PV-03 

14,10 VENTANA TIPO PV-04 

 

 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Esta ventana se constituye en la fachada interna de la edificación, por lo tanto se 
debe tener especial cuidado en la evaluación de este ítem.  
A continuación se establecen las características de las ventanas: 

 Fachada flotante con estructura principal en tubulares rectangulares 
verticales de 130 x 50 mm de espesor 3 mm; tubulares rectangulares 
horizontales de 84 x 44 mm espesor 1.8 mm. 

 Ventana fija + batientes entre tubulares  construida en perfil de aluminio 
color negro. 

 Vidrio templado de 6 mm  

 Vinilo adhesivo acrílico con base solvente para exterior en bordes de losa 
y módulos bajos 

 Sellamiento en empaques de caucho 

 Doble felpa siliconadas en jambas 

 Sellamiento perimetral en silicona anti hongo    

 Cerradura de seguridad monopunto de lujo tipo europea de palanca 
sobrepuesto color negro 

 

3. ACTIVIDADES 
PREVIAS: 

Conformación del vano y carteras respetando dimensiones. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede a la toma de medidas 

 Se ejecuta la ventana en taller 

 La instalación debe ser autorizada por la interventoría 

 Se debe instalara siguiendo todos los procedimientos de seguridad, 
además de demarcar la zona. 

 Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo 
y pañete 

 La instalación de la ventana se realiza teniendo en cuenta, plomos, 
alineamientos, etc. 

 Se debe proteger el vidrio de rayones y el aluminio de morteros y demás 
elementos que deterioren la calidad y apariencia del material. 

5. ALCANCE:  Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios. 

6. ENSAYOS A 
REALIZAR:  

 

7. TOLERANCIAS 
PARA ACEPTACIÓN:  

El marco y las naves de la ventana deben quedar instalados con plomos exactos..  



8. FORMA DE PAGO:  Unidad, de ventana instalada, incluyendo perfiles, vidrio, CERRADURA, cauchos, 
marco anjeo, sellamiento, mano de obra, sistemas de seguridad y demás 
actividades requeridas en la ejecución del ítem. 

 

 

 

 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO:  
CARPINTERÍA 

METÁLICA 

ÍTEM:   PUERTAS REJAS METÁLICAS 

ITEM DESCRIPCIÓN  

14,11 PUERTA REJA TIPO P-01 (2,35X2,08) 

14,12 PUERTA REJA TIPO P-02 (2,35X2,08) 

14,13 PUERTA REJA TIPO  PR-03 (2,35X2,08) 

14,14 PUERTA REJA TIPO PR-04 (2,35X2,08) 
 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Para brindar seguridad y control de algunas áreas específicas se ha diseñado 
puerta rejas metálicas con cerraduras, a continuación se establecen su 
particularidades :  

 Marco perimetral lateral y verticales tubular metálico 4” x 1 ½”  Cal. 18 

 Marco perimetral horizontal tubulares metálicos 3” x 1 ½” Cal. 18 

 Tubulares internos verticales cada 9 cm 1 ½” x 1 ½” cal. 18 

 Acabado dos manos anticorrosivo de diferente color + pintura raal 6010. 

 Bisagras tipo pistón o de dos cuerpos para trabajo pesado, varilla acero de 
alta resistencia y arandela para lubricación 

 Los cortes deben realizarse con equipo que permita un acabado uniforme 
y parejo, la soldadura deber ser continua, se debe pulir los empates, 
masillar y pulir antes de pintar. 

 Cerradura de seguridad de incrustar cromado satinado con llave y manija 
de palanca. 

 Barra antipánico de sobreponer al interior de espacio, resistente al fuego 

 Brazo hidráulico de cierre lento.   

3. ACTIVIDADES 
PREVIAS: 

Conformación del vano y carteras respetando dimensiones. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede a la toma de medidas 

 Se ejecuta la puerta en taller 

 La instalación debe ser autorizada por la interventoría 

 Se debe instalar siguiendo todos los procedimientos de seguridad, 
además de demarcar la zona. 

 Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo 
y pañete 

 La instalación de la puerta se realiza teniendo en cuenta, plomos, 
alineamientos, etc. 

 Se debe proteger el vidrio de rayones y el aluminio de morteros y demás 
elementos que deterioren la calidad y apariencia del material. 

5. ALCANCE:  Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios. 

6. ENSAYOS A 
REALIZAR:  

 

7. TOLERANCIAS 
PARA ACEPTACIÓN:  

El marco y las naves de la puerta deben quedar instalados con plomos exactos. 

8. FORMA DE PAGO:  Unidad, de puerta reja instalada, incluyendo perfiles, cerraduras, barra antipánico, 
brazo, mano de obra, sistemas de seguridad y demás actividades requeridas en la 
ejecución del ítem. 

  



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO:  
CARPINTERÍA 

METÁLICA 

ÍTEM:   PUERTAS METÁLICAS 

ITEM DESCRIPCIÓN  

14,15 PUERTA TIPO P-01 (0,00X0,00) 

   

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: En las áreas técnicas y de servicios se tiene previsto la instalación de este tipo de 
puertas con las siguientes características :  

 Marco tipo zapato en lámina cal. 18, del ancho del muro instalado y 
cargado con mortero de cemento fluido. 

 Nave entamborada con estructura en tubulares de 1 ½” x 1 ½” cal. 16, 
entamborado lámina metálica cal. 18. 

 La lámina y marco se deben enmasillar de forma continua y pareja antes 
de proceder a la pintura anticorrosiva previa aplicación de un imprimante; 
acabado pintura esmalte raal 7031 

 Bisagras tipo pesada 

 Mirilla en vidrio templado de 6 mm + pisa vidrio metálico 

 Persiana tubular metálico 1 ½” x 1 ½” 

 Los cortes deben realizarse con equipo que permita un acabado uniforme 
y parejo, la soldadura deber ser continua, se debe pulir los empates, 
masillar y pulir antes de pintar. 

   

3. ACTIVIDADES 
PREVIAS: 

Conformación del vano y carteras respetando dimensiones. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede a la toma de medidas 

 Se ejecuta la puerta en taller 

 La instalación debe ser autorizada por la interventoría 

 Se debe instalar siguiendo todos los procedimientos de seguridad, 
además de demarcar la zona. 

 Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo 
y pañete 

 La instalación de la puerta se realiza teniendo en cuenta, plomos, 
alineamientos, etc. 

 Se debe proteger el vidrio de rayones y demás elementos que deterioren 
la calidad y apariencia del material. 

5. ALCANCE:  Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios. 

6. ENSAYOS A 
REALIZAR:  

 

7. TOLERANCIAS 
PARA ACEPTACIÓN:  

Las puertas deben quedar instaladas con plomos exactos. 

8. FORMA DE PAGO:  Unidad, de marco y puerta instalada, incluyendo láminas, mano de obra, equipos, 
herramientas, sistemas de seguridad y demás actividades requeridas en la 
ejecución del ítem. 

 

 

 

 

 



PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO:  
CARPINTERÍA 

METÁLICA 

ÍTEM:   PUERTAS METÁLICAS ACERO GALVANIZADO 

CORTA FUEGO 

ITEM DESCRIPCIÓN  

14,16 PUERTA TIPO P-00 (0,00X0,000)  
 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: En las áreas técnicas y de servicios se tiene previsto la instalación de este tipo de 
puertas con las siguientes características :  

 Marco tipo zapato acero galvanizado con junta intumescente y garras de 
anclaje + nave de 63 mm acabado galvanizado de 8 mm de espesor + 
pintura troja tipo: corona; láminas galvanizadas con cámara intermedia de 
lana de roca de alta densidad y placas de cartón de yeso. 

 Bisagras tipo pesado metálicas 

 El fijo superior debe comprender idénticas especificaciones que la nave. 

 La puerta debe tener una resistencia a la acción del fuego mínimo una 
hora 

 Se debe cumplir norma NFPA 80. 

 Cerradura con barra antipánico de sobreponer al exterior con resistencia al 
fuego 

 Brazo hidráulico con dos válvulas de control de cierre lento resistencia 150 
kg y resistencia al fuego mínimo una hora.  

 

3. ACTIVIDADES 
PREVIAS: 

Conformación del vano y carteras respetando dimensiones. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede a la toma de medidas 

 Se ejecuta la puerta en taller 

 La instalación debe ser autorizada por la interventoría 

 Se debe instalar siguiendo todos los procedimientos de seguridad, 
además de demarcar la zona. 

 Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo 
y pañete 

 La instalación de la puerta se realiza teniendo en cuenta, plomos, 
alineamientos, etc. 

 Se debe proteger el vidrio de rayones y demás elementos que deterioren 
la calidad y apariencia del material. 

5. ALCANCE:  Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios. 

6. ENSAYOS A 
REALIZAR:  

 

7. TOLERANCIAS 
PARA ACEPTACIÓN:  

Las puertas deben quedar instaladas con plomos exactos. 

8. FORMA DE PAGO:  Unidad, de marco y puerta instalada, incluyendo cerradura, láminas, mano de obra, 
equipos, herramientas, sistemas de seguridad y demás actividades requeridas en la 
ejecución del ítem. 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO: 
JARDÍN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C 

ÁREA: LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

CAPITULO:  
CARPINTERÍA 

METÁLICA 

ÍTEM:   PUERTAS MADERA  

ITEM DESCRIPCIÓN  

14,17 PUERTA TIPO PM-01 (0,00X0,00)  

  

  
 

REV: 9 / 2.018-05-09 

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad 

2. DESCRIPCIÓN: Las siguientes son las características de las puertas en mención:  

 Marco en tubular rectangular de aluminio con aleta – tubular de 36.1 x 
76.2 mm con una aleta de 12.7 mm 

 Nave entamborada con estructura principal en madera pino +triplex 
laminado de alta presión grueso 12mm con propiedad antibacterial color 
RAL 2008, con núcleo color negro 

 Cantos termo fundidos en el mismo color de la nave 

 Enchape inferior en lámina de acero inoxidable acabado mate 

 4 Bisagra tipo pesado cromadas 

 Fijo superior en vidrio monolítico de 4mm incoloro + pisa vidrio aluminio 

 Mirilla en vidrio templado de 6mm  con pisa vidrios de madera 

 Cerradura tipo baño de incrustar cromada satinada y manija tipo 
palanca.y/o Cerradura tipo Alcoba (llave exterior y pasador interior) de 
incrustar cromada satinada y manija tipo palanca.  

 Detalle inferior ANTIMACHUQUES 

3. ACTIVIDADES 
PREVIAS: 

Conformación del vano y carteras respetando dimensiones. 

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN:  

 Se procede a la toma de medidas 

 Se ejecuta la puerta en taller 

 La instalación debe ser autorizada por la interventoría 

 Se debe instalar siguiendo todos los procedimientos de seguridad, 
además de demarcar la zona. 

 Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo 
y pañete 

 La instalación de la puerta se realiza teniendo en cuenta, plomos, 
alineamientos, etc. 

 Se debe proteger el vidrio de rayones y demás elementos que deterioren 
la calidad y apariencia del material. 

5. ALCANCE:  Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios. 

6. ENSAYOS A 
REALIZAR:  

 

7. TOLERANCIAS 
PARA ACEPTACIÓN:  

Las puertas deben quedar instaladas con plomos exactos. 

8. FORMA DE PAGO:  Unidad, de marco y puerta instalada, incluyendo cerradura, láminas, mano de obra, 
equipos, herramientas, sistemas de seguridad y demás actividades requeridas en la 
ejecución del ítem. 

 


