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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iTEM: 1.1 CERRAMIENTO PROVISIONAL
CAPITULO:

PRELIMINARES

OBRA - LAMINA GALVANIZADA 1 X 2 C. | Rgv: 1 /2.018.07-05
26, SOPORTE GUADUA - INCLUYE
DESMONTE

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Comprende el aislamiento del predio con respecto a su entomo o barrio, con

el fin de garantizar seguridad tanto fisica e industrial para la obra,

transelntes y habitantes del sector. Los materiales a emplear son guadua

como soporte vertical fijladas con concreto, cerramiento en [amina
alvanizada C. 26

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

s Se debe garantizar que el lote este despejado, libre de obstaculo.
s  Determinar adecuadamente con la interventoria y entes de control
de espacio urbano la linea del paramento para el cerramiento.

4. PROCEDIMIENTO DE

» Establecer la linea de trazado para el cerramiento.

EJECUCION: «  Distribuir los huecos para el anclaje de los elementos de apoyo
vertical (guadua o madera), en concordancia con la modulacién de
la lamina de cerramiento.

¢ Excavar los huecos para la cimentacion de los elementos de apoyo.

+  Fundir en concreto simple de los elementos de soporte vertical.

¢ Instalar las ldminas de galvanizadas lisas a los elementos de apoyo
vertical, teniendo en cuenta conservar la horizontalidad de las
laminas.

s Determinar con la interventoria los puntos para instalar las puertas
de acceso de personal y materiales.

5. ALCANCE: Permitir el inicio y avance de las obras de construccion con altos niveles de

seguridad.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por metro cuadrado (m?) de cerramiento debidamente
ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria.

Se incluye: Planteo, excavacion, fundicion en concreto simple, parales,
laminas galvanizada, puntillas, mano de obra, herramientas y equipos
empleados en la actividad, transportes dentro y fuera de la obra.

En caso que en el desarrollo de la obra se requieran realizar movimientos
del cerramiento, los costos de esta actividad los debe asumir el contratista;
asi mismo el desmonte final se incluye en el costo de la actividad.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: iTEM: 1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL

PRELIMINARES

OBRA - POLISOMBRA - SOPORTE | REV:1/2.018-07-05
GUADUA - INCLUYE DESMONTE

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Comprende el aislamiento de areas especificas del proyecto, que por
efectos de seguridad fisica, evitar interferencias, garantizar restricciones y
asilamientos, se debe construir un aislamiento liviano en polisombra con
estructura de soporte en guadua rolliza.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

e Determinar y establecer adecuadamente con la interventoria y las
areas aislar.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

+ Establecer la linea de trazado para el cerramiento.

»  Distribuir los huecos para el anclaje de los elementos de apoyo
vertical (guadua o madera), en concordancia con la modulaciéon de
la lAmina de cerramiento.

»  Excavar los huecos para la cimentacion de los elementos de apoyo.

¢  Fundir en concreto simple de los elementos de soporte vertical.

¢ |Instalar las ldminas de galvanizadas lisas a los elementos de apoyo
vertical, teniendo en cuenta conservar la horizontalidad de las
laminas.

+  Determinar con la interventoria los puntos para instalar las puertas
de acceso de personal y materiales.

5. ALCANCE:

Permitir el inicio y avance de las obras de construccién con altos niveles de
seguridad.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por metro cuadrado (m? de cerramiento debidamente
ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria.

Se incluye: Planteo, excavacion, fundicién en concreto simple, parales,
polisombra, puntillas, mano de obra, herramientas y equipos empleados en
la actividad, transportes dentro y fuera de la obra.

En caso que en el desarrollo de la obra se requieran realizar movimientos
del cerramiento, los costos de esta actividad los debe asumir el contratista;
asi mismo el desmonte final se incluye en el costo de la actividad.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA

PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

iTEM: 1.3 ALQUILER CONTENEDOR
CAPITULO: CAMPAMENTO DE OBRA - DIRECCION / TR
PRELIMINARES INCLUYE NIVELACION  TERRENO,

DESCARGUE Y RETIRO FINAL.
1. UNIDAD DE MEDIDA: Hes- Mas

2. DESCRIPCION:

Con fin de brindar un espacio de trabajo seguro y comodo se estima el
alquiler de contenedor de 20 pies, que funcionara como oficina de la

direccion de obra.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

»  Determinaci6n con la interventoria ubicacion, la cual debe dura el
transcurso de la obra, cualquier movimiento correra por cuenta del

contratista.
B s ¢ Nivelacién del terreno.
4, PROCEDIMIENTO DE + Cotizaciones
EJECUCION: i

Coordinacion del traslado y ubicacion.

¢ Desmonte e instalacién en el lugar determinado.

5. ALCANCE:

Brindar un lugar de trabajo seguro.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Se cancelara mes alquiler vencido, se incluye traslados, montaje, nivelacién,
adecuacion y demas actividades que conduzcan a un correcto

funcionamiento del espacio.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iTEM: 1.4 ALQUILER CONTENEDOR
CAPITULO: CAMPAMENTO DE OBRA e
PRELIMINARES INTERVENTORIA / INCLUYE NIVELACION

TERRENO, DESCARGUE Y RETIRO FINAL.

1. UNIDAD DE MEDIDA:

mes - Mes

2. DESCRIPCION:

Con fin de brindar un espacio de trabajo seguro y comodo para la gestién de
la interventoria de obra, se estima el alquiler de contenedor de 20 pies, que
funcionara como oficina.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

s  Determinacion con la interventoria ubicacion, la cual debe dura el
transcurso de la obra, cualquier movimiento correra por cuenta del

contratista.
s Nivelacion del terrena.
4. PROCEDIMIENTO DE » Cotizaciones
EJECUCION: « Coordinacién del traslado y ubicacion.
s Desmonte e instalacion en el lugar determinado.
5. ALCANCE: Brindar un lugar de trabajo seguro.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Se cancelara mes alquiler vencido, se incluye traslados, montaje, nivelacién,
adecuacion y demdas actividades que conduzcan a un correcto
funcionamiento del espacio.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
ITEM: 1.5 ALQUILER CONTENEDOR
CAPITULO: CAMPAMENTO DE OBRA - ALMACEN / BEva T L lebros
PRELIMINARES INCLUYE NIVELACION TERRENO,

DESCARGUE Y RETIRO FINAL.

1. UNIDAD DE MEDIDA:

mes - Mes

2. DESCRIPCION:

Con fin de brindar un espacio de almacenamiento para los materiales mas
sensible se estima el alquiler de contenedor de 20 pies, que funcionara
como almacén de obra y despecho.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

» Determinacién con la interventoria ubicacion, la cual debe dura el
transcurso de la obra, cualquier movimiento correra por cuenta del

contratista.
»  Nivelacion del terreno.
4. PROCEDIMIENTO DE s  Cotizaciones
EJECUCION: «  Coordinacién del traslado y ubicacion.
+ _Desmonte e instalacion en el lugar determinado.
5. ALCANCE: Brindar un lugar de trabajo seguro.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Se cancelara mes alquiler vencido, se incluye traslados, montaje, nivelacién,
adecuacién y demas actividades que conduzcan a un correcto
funcionamiento del espacio.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
EROVECIO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO:
PRELIMINARES ITEM: 1.6 LOCALIZACION Y REPLANTEO | REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Esta actividad consiste en la implantacion del proyecto en el predio,
abarcando toda su integralidad y relaciones con edificaciones adyacentes,
vias y demds espacios fisicos y naturales; actividad que comprende la
localizacién, trazado y replanteo de precision con equipos especializados
para alcanzar tal fin, en el plano horizontal como vertical.

Se debe desarrollar por personal calificado (Ingeniero topégrafo ylo
topégrafo profesional) con matricula vigente para ejercer dicha profesion.
Los equipos deben ser de precision, presentando previamente el certificado
de calibracion.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

s Se debe garantizar que el lote este despejado, libre de obstaculo,

s  Obtener de la interventoria y disefiadores, planos aprobados y
previamente coordinada fechas de inicio de labores.

o Establecer vértice geodésico IGAC para amarre y arranque del
proyecto de topografia.

e Mojones y guias.

4. PROCEDIMIENTO DE

» Establecer referencia planimétrica el sistema de coordenadas

EJECUCION: empleado en el levantamiento topografico y/o geodésico.

s Determinar referencia altimétrica el BM empleado en el
levantamiento topografico.

¢ Verificacién linderos, aislamientos, vias, redes, vegetacion vy
elementos relevantes.

s Localizar ejes estructurales, mediante elementos que garanticen la
estabilidad durante el proceso constructivo.

+ Demarcar perimetro excavacion y posterior rellenos.

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y
altimétrica.

»  Establecer los diferentes niveles, estructurales y arquitecténicos.
Determinar angulos principales con transito con una precisién de
1:10000.

e Determinar con nivel de precisién las obras de alcantarillado,
acueducto, gas, energia, etc. Ubicar areas verdes y planear zonas
de acopio de materiales.

e Determinar con claridad dimensiones, alturas, con el fin de
establecer posteriormente las cantidades de excavaciones y
rellenos.

5. ALCANCE:

Punto de partida para las obras de excavaciones, rellenos, cimentacion,
estructuras y acabados arquitectonicos.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Calibracion equipos.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Se deben seguir las indicaciones establecidas en planos, sin ningun tipo de
medificaciones, las cuales deben haber sido estudiadas y aprobadas por la
interventoria de obra.

8. FORMA DE PAGO:

Se medira y pagard por metro cuadrado (m? debidamente ejecutada y
recibida a satisfaccion por la interventaoria.

Se incluye: uso de equipos, calibraciones, algunos retiros de &rboles y
vegetacién menores, excavaciones requeridas en la actividad, materiales,

etc. Equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la
obra.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO:
PRELIMINARES fTEM: 1.7 COMISION TOPOGRAFICA REV: 117 2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Dia

2, DESCRIPCION:

Esta actividad consiste la prestacién del servicio de un profesional en
topografia, su grupo humano compuesto por un cadenero y un auxiliar, asi
como los equipos de medicién, con el fin de obtener mediciones exactas,
niveles, etc, que se requieran en la obra.

Esta actividad debe ser previamente pactada, sustentada y aprobada por la
interventoria.

Se debe desarrollar por personal calificado (Ingeniero topégrafo y/o
topégrafo profesional) con matricula para ejercer dicha profesién.

Los equipos deben ser de precisién, presentando previamente el certificado
de calibracién.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

e  Determinar con exactitud las actividades a realizar.

«  Obtener de la interventoria y disefiadores, planos aprobados y
previamente coordinada fechas de inicio de labores.

¢+ Mojones y guias.

4. PROCEDIMIENTO DE

¢ Las establecidas por la direccion de obra, previa aprobacién de la

EJECUCION: interventoria.
e Las actividades que no sean aprobadas por la interventoria, deben
ser asumidas por los contratistas.
5. ALCANCE: Punto de partida para las obras de excavaciones, rellenos, cimentacién,

estructuras y acabados arquitecténicos.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Calibraci6n equipos.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Se deben seguir las indicaciones establecidas en planos, sin ningun tipo de
modificaciones, las cuales deben haber sido estudiadas y aprobadas por la
interventoria de obra.

8. FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por dia; la actividades deben estar debidamente
ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria.

Se incluye: uso de equipos, calibraciones, algunos retiros de arboles y
vegetaciébn menores, excavaciones requeridas en la actividad, materiales,
etc. Equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la
obra.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: iTEM: 1.8 SENALIZACION VIAL + GUIA DE ;
PRELIMINARES TRANSITO REV: 1/ 2.018-07-05
1. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

2, DESCRIPCION:

Se refiere a las medidas requeridas para garantizar la seguridad vial en el
area de influencia de la obra.

Por lo tanto el contratista debe dotar a la obra de los conos reflectivos, cintas
de demarcacion, sefiales de trénsito y sobretodo una persona capacitada en
los temas de transito para que ejerza la funcién de dar via a los vehiculos
que ingresan y salen de la obra, de forma que estén en armonia con el
trafico habitual tanto vehicular como peatonal.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

¢ Establecer el plan de manejo de trénsito y movilidad aprobado por
la entidad competente

4. PROCEDIMIENTO DE

¢ Planificar con la direccién de obra las actividades a ejecutar y los

EJECUCION: frentes a intervenir con el &nimo de programar las actividades,
establecer y ubicar los conos y sefiales de transito.
5. ALCANCE: Garantizar la seguridad fisica de peatones y vehiculos.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Se cancelard por unidad instalada correctamente previa verificacién de la
interventoria y de la SDM en el caso que corresponda, en el cual se incluyen
los elementos de seguridad vial y la persona encargada de ejecutar la
actividad.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: ITEM: 1.9 VALLA INFORMATIVA -

REV:1/2.018-07-05

PRELIMINARES PARAMETROS DISTRITO
1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad
2. DESCRIPCION: Corresponde a la valla informativa del proyecto, cuya dimensiones son 6.00

X 3.00 m, constituida por 9 ldminas galvanizadas de calibre 22.

Esta actividad incluye la excavacién, cimentacion de los parales, y la
impresién de la lona tipo banner de 13 onz a 1440 dpi.

Se deben seguir los lineamientos de la Secretaria de Integracién Social del
Distrito, asi como su aprobacion.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

¢ Establecer el plan de manejo de transito y movilidad aprobado por
la entidad competente

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

»  Aprobacién por parte de la interventoria.

5. ALCANCE:

Ofrecer a la comunidad la informacién relevante del proyecto.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Unidad de valla instalada de acuerdo a los parametros de la entidad
contratante.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: iTEM: 1.10 INSTALACIONES
REV: 1/2.018-07-05
PRELIMINARES HIDROSANITARIA - PROVISIONAL
1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

Con el fin de habilitar en la obra el suministro de agua potable y la
disposicién de los residuos sanitarios, el contratista debera realizar ante las
autoridades competentes la gestion para obtener la aprobacién de dichas
conexiones provisionales.

De igual forma debera realizar la conexion a la red hidraulica y sanitaria
abarcando los elementos requeridos para dicha actividad.

La red hidraulica debera contar con caja, medidor homologado y aprobado
por la entidad, accesorios, registros de corte, elementos de sefializacion y
mamposterias

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

¢  Aprobaciones por parte de las entidades competentes del Distrito.
s  Aprobacién por parte de la interventoria, previo analisis de las
rutas.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s Aprobacion por parte de la interventoria.

5. ALCANCE:

Brindar a la obra servicios de agua potable y disposicién de aguas servidas.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

La aceptacién dependerd exclusivamente del recibo a satisfaccién por la
entidad competente con cada uno de los soportes de los materiales
suministrados para el correcto funcionamiento de la provisional

8. FORMA DE PAGO:

Unidad que abarca la instalacion hidraulica y sanitaria, asi como los tramites
requeridos y elementos constitutivos.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: iTEM: 1.11 INSTALACIONES ELECTRICAS ;
A R i S REV: 1/ 2.018-07-05
1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad

2, DESCRIPCION:

Con el fin de brindar el suministro de energia eléctrica a la obra y las
actividades que requieran del servicio, el contratista debera efectuar los
tramites pertinentes ante las entidades correspondientes, que conduzcan a
la aprobacién y suministro de energia eléctrica a la obra en las condiciones
de carga requeridas, establecidas previé analisis.

Se debera contar con medidor eléctrico avalado y registrado ante la ESP, la
acometida debera llegar a un tablero de distribucién el cual debe contar con
breaker y posiciones suficientes para alimentar a los tableros de conexién.
La administracién y cuidado de las redes de suministro eléctrico deberan
estar a cargo de contratista.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

«  Aprobaciones por parte de las entidades competentes del Distrito.
s  Aprobacién por parte de la interventoria, previo analisis de las rutas
y posicion del tablero de distribucién.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

»  Aprobacion por parte de la interventoria.

5. ALCANCE:

Garantizar el suministro seguro, continuo y antifraude de energia eléctrica.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

La aceptacién dependera exclusivamente del recibo a satisfaccion por la
entidad competente con cada uno de los soportes de los materiales
suministrados para el correcto funcionamiento de la provisional

8. FORMA DE PAGO:

Unidad que abarca la instalacion eléctrica, asi como los tramites requeridos
y elementos constitutivos.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: ITEM: 21 EXCAVACION MECANICA,
EXCAVACIONES CARGUE Y RETIRO SOBRANTES CON | REV: 1 /2.018-07-05
RELLENOS CERTIFICACION DE DISPOSICION

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m?® - Metro ciibico

2. DESCRIPCION:

Consiste en la excavacion a cielo abierto del suelo actual del lote, a partir de
los niveles indicados en la localizacién y replanteo, llegando hasta el nivel
determinado por el estudio de suelo (obligatorio consulta y estudio),
disefiadores estructurales y arquitecténicos.

Esta actividad debe realizarse mediante el empleo de equipo mecanico, y
tiene como finalidad buscar el rendimiento 6ptimo; el suelo resultante de la
actividad debe ser cargado en volquetas paralelo al proceso de excavacién
y disponerse por fuera de la obra en sitios autorizados por el ente ambiental
que tenga jurisdiccién en el drea de influencia del proyecto.

El contratista previo al inicio de los trabajos debe presentar la autorizacién
para la disposicién de los residuos y PIN de la obra ante SDA.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Localizacion y replanteo aprobados por interventoria.

4. PROCEDIMIENTO DE

e Determinar y aprobar por parte de la interventoria de obra el tipo de

EJECUCION: equipos a emplear,

s Se procede a la excavacion de los sectores autorizados.

¢  Verificacién del perimetro de la edificacién y/o via, niveles.

= Evacuacion de suelo, mediante volquetas (eventualmente a criterio
de la interventoria se dispondra de suelo dentro de la obra para el
desarrollo de algunas labores que permitan la calidad del suelo)

s Las volquetas, previo a la salida de la obra se debe limpiar las
llantas, para evitar dejar residuos en las vias municipales, en caso
eventual de presentarse esto, el contratista dispondrd de una
cuadrilla de limpieza a costa del valor pactado para el item.

+ Disponer de equipo de bombeo

5. ALCANCE: Alcanzar los niveles adecuados de rellena.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Verificacion permanente de la calidad del suelo; determinar fallos del
terreno.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

No se aceptaran sobre excavaciones, el contratista debera restablecer los
niveles y perimetro, mediante material de suelo seleccionado o en su
defecto material granular de cantera, compactado al 95% PM. La aceptacién
y pago final sera contra la entrega de las cantidades evacuadas que se
hayan registrado en el PIN de la obra correctamente.

8. FORMA DE PAGO:

m*® - Metro cibico, medido en sitio, area por altura, sin tener en cuenta
coeficientes por expansion del material excavado.

No se reconoceran valores adicionales por evacuacion de aguas, producto
de las lluvias o nivel fredtico.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO:
EXCAVACIONES iTEM.LT 2.2 PERFILA(E;A TERRENO REV: 1/ 2.018-07-05
RELLENOS RESULTANTE EXCAVACION
1. UNIDAD DE MEDIDA: m? - Metro cuadrado
2. DESCRIPCION: Posterior al proceso de excavacién mecanica, se debe realizar una perfilada

del terreno con el animo de retirar sobrantes, protuberancias, garantizando
una adecuada nivelacién, para luego proceder a la compactacién de la
subrasante.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

»  Retiro de material granular sobrante
s Verificacién y aprobacién de niveles, por parte interventoria.

4, PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s Se procede a realizar nivelacion del terreno, estableciendo los
niveles adecuados.

s  De forma manual se retira el material sobrante, también se puede
emplear equipo menor si el contratista asi lo considera.

o  Evacuar el material sobrante

5. ALCANCE:

Obtener superficie nivelada, para proceder a los rellenos.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

No se aceptaran sobre excavaciones, el contratista debera restablecer los
niveles y perimetro, mediante material de suelo seleccionado o en su
defecto material granular de cantera, compactado al 95% PM.

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, verificando que la superficie no presente fallos ni
material granular suelto.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO:
EXCAVACIONES [TL'JE:F;A 2.2 CONFORMACION REV: 1/2.018-07-05
RELLENOS SUBRASANTE

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2, DESCRIPCION:

Esta actividad corresponde a la compactacion mecanica, que debe
realizarse a la superficie resultante del proceso de excavacién mecanica y
entendida como el nivel a partir del cual se procederd a rellenar con material
seleccionado y compactado.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

¢ Retiro de material granular sobrante
¢ Verificacién y aprobacion de niveles, por parte interventoria.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

+ Se procede a realizar la compactacion del terreno mediante equipo
mecanico tipo vibrocompactador, al 90% de la densidad maxima.

s  Cualquier superficie que se deteriore o contamine por cualquier
causa, debera ser limpiada y arreglada antes de colocar la primera
capa de relleno

» No se aceptarédn subrasantes que se deformen al paso del equipo
de compactacion.

5. ALCANCE:

Obtener superficie nivelada, para proceder a los rellenos.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

No se aceptaran sobre excavaciones, el contratista debera restablecer los
niveles y perimetro, mediante material de suelo seleccionado o en su
defecto material granular de cantera, compactado al 95% PM.

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, verificando que la superficie no presente fallos ni
material granular suelto.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: .
ITEM: 2.3 SUMINISTRO E INSTALACION
EXCAVACIONES REV: 11/ 2.018-07-05
RELLENOS GEOTEXTIL T 2400 O SIMILAR

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Es la actividad por la cual se suministra e instala posterior a la compactacién
de la subrasante el Geotextil Tejido tipo 2400 o similar segun estudio de
suelos.

Segln las recomendaciones del estudio de suelos, en los sitios donde se
presenten fallos, estos se deben remover y sustituir y entre la subrasante y
el relleno posterior instalarse un geotextil de tipo tejido, el cual actuara como
refuerzo y separacion entre estos dos elementos,

También se instalara el geotextil en las dreas que requieran la instalacién de
pavimentos o pisos

Esta decision sera autorizada por la interventoria de obra, previa consulta al
ingeniero de suelos.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Compactacion de la subrasante, libre de fallos.

4. PROCEDIMIENTO DE

»  Se procede al tendido del geotextil sobre la subrasante, teniendo la

EJECUCION: precaucién de protegerlo, sin rasgarlo.
s  Se deben respetar los traslapos recomendados por el fabricante,
los cuales deberén unirse.
» _ El geotextil se debe proteger de los rayos del sol, transito, etc.
5. ALCANCE: Obtener una superficie mejorada para albergar el relleno compactado.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Pruebas de calidad emitidas por el fabricante.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de geotextil instalado de superficie efectiva, sin incluir
traslapos.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: ITEM: 25 RELLENO  SUBBASE
EXCAVACIONES GRANULAR SBG C COMPACTADA AL 95% | REV: 1/2.018-07-05
RELLENOS PM

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m?* - Metro clbico

2. DESCRIPCION:

Este item corresponde al relleno en subbase compactada a partir del nivel
establecido para |a subrasante, llegando hasta el nivel superior comprendido
en planos estructurales y arquitectdnicos, asi como estudios de suelos.

La subbase que se empleen en la construccidn de los rellenos, deberan
estar libres de terrones de arcilla, materia orgénica, raices u otros materiales
objetables.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Conformacién Subrasante, instalacion geotextil de acuerdo a cada caso en
particular.

Presentacién de muestras fisicas a la interventoria del material de relleno a
emplear, con sus respectivos ensayos de laboratorio, con el fin de aprobar el
material.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

* Una vez aprobados los materiales de rellenos, equipos, maquinaria
y personal, el Contratista procedera a importar a la obra el material
de relleno, el cual debera depositarse en capas no mayores a 15
cm, distribuidas uniformemente de forma horizontal mediante
equipo mecanico, teniendo como base mojones a nivel, que
permitan ser verificados por la interventoria.

» Posterior a la distribucion del material, se procede a la
compactacion del relleno mediante cilindro con vibracién, con el
objetivo de alcanzar el porcentaje de compactacién minimo
estipulado. Cuando se comprueba que se ha obtenido el grado de
compactacién requerido la interventoria autorizara con continuacién
del proceso, sucesivamente hasta alcanzar los niveles indicados.
Se debe proceder a realizar las pruebas del proctor modificado.

» El criterio para seleccionar el equipo de compactacién, parte de la
relacion de obtener la compactacion requerida en el menor tiempo
posible. La interventoria objetara maquinaria que no presente
condiciones adecuadas para su operacion, asi como su estado
mecanico, de seguridad, etc, asi como la idoneidad del operario.

¢ No se deberan de dejar capas sin compactacion, de un dia para
otro, esto con el fin de evitar empozamientos productos de las
posibles lluvias.

¢ En el caso que no se cumpla con la compactacién requerida en
contratista debera escarificar la capa de relleno y proceder
nuevamente a compactar, hasta lograr los parametros requeridos.

5. ALCANCE:

Lograr los niveles estipulados, con la compactacién requerida.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Proctor modificado

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

La cota de cualquier punto del relleno conformado y compactado, no debera
variar en mas de dos (2) cms. de |a cota establecida en planos.

8. FORMA DE PAGO:

m> - Metro clbico, de subbase compactada, medida en sitio, sin tener en
cuenta coeficientes de compactacion, los cuales deberan estar estimados en
el valor del item. De igual menara se incluyen equipos, combustibles, mano
de obra, materiales, ensayos y pruebas, bombeo de aguas lluvias y de
costos imputables a esta actividad.

No se cancelara rellenos adicionales, producto de sobre anchos o mayores
niveles, el contratista debera corregir estos inconvenientes.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO:
iTEM: 2.6 RELLENO BASE GRANULAR
i’éff:h‘?g'so“m SBG C COMPACTADA AL 95% PM REN:U/ 20100103

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro clbico

2. DESCRIPCION:

Este item corresponde al relleno en base compactada a partir del nivel
establecido en el relleno con subbase, llegando hasta el nivel superior
comprendido en planos estructurales y arquitecténicos, asi como estudios de
suelos.

La base que se empleen en la construccion de los rellenos, deberan estar
libres de terrones de arcilla, materia orgénica, raices u otros materiales
objetables.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Conformacién Subrasante, instalacion geotextil, relleno subbase, de acuerdo
a cada caso en particular.

Presentacion de muestras fisicas a la interventoria del material de relleno a
emplear, con sus respectivos ensayos de laboratorio, con el fin de aprobar el
material.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

¢ Una vez aprobados los materiales de rellenos, equipos, maquinaria
y personal, el Contratista procedera a importar a la obra el material
de relleno, el cual debera depositarse en capas no mayores a 15
cm, distribuidas uniformemente de forma horizontal mediante
equipo mecénico, teniendo como base mojones a nivel, que
permitan ser verificados por la interventoria.

* Posterior a la distribucién del material, se procede a la
compactacién del relleno mediante cilindro con vibracién, con el
objetivo de alcanzar el porcentaje de compactacion minimo
estipulado. Cuando se comprueba que se ha obtenido el grado de
compactacién requerido la interventoria autorizara con continuacién
del proceso, sucesivamente hasta alcanzar los niveles indicados.
Se debe proceder a realizar las pruebas del proctor modificado.

+ El criterio para seleccionar el equipo de compactacion, parte de la
relacién de obtener la compactacion requerida en el menor tiempo
posible. La interventoria objetara maquinaria que no presente
condiciones adecuadas para su operacién, asi como su estado
mecanico, de seguridad, etc, asi como la idoneidad del operario.

+ No se deberén de dejar capas sin compactacion, de un dia para
otro, esto con el fin de evitar empozamientos productos de las
posibles lluvias.

¢ En el caso que no se cumpla con la compactacién requerida en
contratista debera escarificar la capa de relleno y proceder
nuevamente a compactar, hasta lograr los parametros requeridos.

» Tener en cuenta que se debera realizar el proceso de llevar a ceros
en nivel de acabado del relleno.

5. ALCANCE:

Lograr los niveles estipulados, con la compactacién requerida.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Proctor modificado

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

La cota de cualquier punto del relleno conformado y compactado, no debera
variar en mas de un (1) cms. de la cota establecida en planos.

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro clbico, de base compactada, medida en sitio, sin tener en cuenta
coeficientes de compactacion, los cuales deberan estar estimados en el
valor del item. De igual menara se incluyen equipos, combustibles, mano de
obra, materiales, ensayos y pruebas, bombeo de aguas lluvias y de costos
imputables a esta actividad.

No se cancelara rellenos adicionales, producto de sobre anchos o mayores




niveles, el contratista debera corregir estos inconvenientes.

1



; JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
[TEM: 2.7 EXCAVACION  MANUAL
CAPITULO:
CIMENTACION — INCLUYE ACARREO -
S’éfgﬁg'soms INTERNO, CARGUE Y RETIRO EXTERNO | REV: 1/2.018-07-05

CON CERTIFICADO DE DISPISICION

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cubico

2. DESCRIPCION:

Corresponde a las excavaciones gue deben realizarse de forma manual,
destinadas especificamente a obras de cimentacion, canalizaciones, etc.

El contratista de forma discrecional y aprobada previamente por la
interventoria, podra realizar esta actividad empleando miniretroexcavadora.
Esto sin que se genere un cambio en los costos del proceso.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Haber sido trazadas las areas a excavar y aprobadas por la interventoria de
obra, asi como haber determinado posibles riesgos fisicos para el personal y
establecer medidas de seguridad y supervision

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

» De acuerdo al trazado se procede a realizar la excavacion, teniendo
presente los niveles inferiores y dimensiones de los elementos.

s  Se debera seleccionar y disponer el material excavado que se
pretende utilizar posteriormente, en areas adyacentes que no
impidan la libre circulacién y desarrollo de la obra, evitando posible
contaminacion del material excavado - esta disposicién corre por
cuenta del contratista.

» El material que por su condicion de calidad y exceso se requiera
disponer externamente debera ser depositado en lugares que
permitan el facil acceso de volquetas asi como su cargue.

s No se permitirdn depdsitos de materia sobrante de la excavacion al
pie o borde de huecos producto de la excavacién, esto por
seguridad con el fin de evitar derrumbes.

5. ALCANCE:

Obtener las condiciones dimensionales para la construccion de obras de
cimentacién y/o canalizaciones.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

No se aceptaran sobre excavaciones mayores al 3% de las dimensiones
establecidas.

8. FORMA DE PAGO:

m® - Metro cubico, de excavacion manual, seleccién y disposicién externa; la
cuantificacién se realizara tomando las dimensiones efectivas excavadas,
sin contar sobre anchos y coeficientes por expansion del material.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA

PROYEGTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

ITEM: 2.8 RELLENO CIMENTACION CON
CAPITULO:

MATERIAL  SOBRANTE DE LA _ i
Relone g EXCAVACION -  CONFORMAGION | REV:1/2.018-07-05

NO CIMENTACION.

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m?® - Metro clbico

2. DESCRIPCION:

Se refiere al empleo de material previamente excavado que resulte
adecuado y libre de contaminacidn, para realizar los rellenos de los espacios
resultantes de los diversos elementos de la cimentacién (parte superior
zapatas e inferior placa de cimentacion)

Este proceso debera realizarse trasladando el material de la excavacién
previa y compactarse con medios mecanicos segun sea el caso y el espacio
resultante, con compactadores manuales tipo saltarin o rana.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Excavaciones manuales, fundicion y toma de resistencia de los elementos
de la cimentacién, autorizacién por parte de la interventoria.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s  Posterior a la fundicién de los elementos de la cimentacién se
procede al traslado del material sobrante de la excavacién manual
dispuesto a no mas de 10 m.

= El material debe ser seleccionado y estar libre de contaminacién.

* Se procede al vaciado en los huecos resultantes de la cimentacion
en capas no mayores a 10 cm, las cuales deben quedar
horizontales y homogéneas, para luego proceder a compactar, de
manera sucesiva hasta encontrar los niveles de disefio.

e Sedeberén establecer medidas de seguridad.

5. ALCANCE:

Alcanzar los niveles de disefio, para las etapas constructivas posteriores.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Proctor modificado

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

La cota de cualquier punto del relleno conformado y compactado, no debera
variar en mas de dos (2) cms. de la cota establecida en planos.

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cubico, de material seleccionado y compactado, medida en sitio,
sin tener en cuenta coeficientes de compactacion, acarreos, los cuales
deberan estar estimados en el valor del item. De igual menara se incluyen
equipos, combustibles, mano de obra, materiales, ensayos y pruebas,
bombeo de aguas lluvias y de costos imputables a esta actividad.

No se cancelara rellenos adicionales, producto de sobre anchos o mayores
niveles, el contratista debera corregir estos inconvenientes.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
EROYECTO; ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: ;
ITEM 29 SUB BASE RECEBO
EXCAVACIONES REV:1/2.018-07-05
RELLENOS COMPACTADO PARA CONTRAPISO

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m?* - Metro cubico

2. DESCRIPCION:

Suministro, colocacion y compactacién de material de subbase granular
aprobado sobre una superficie debidamente preparada, en una 6 mas
capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiguen en
los Planos Generales y Planos de Detalle del proyecto y de acuerdo a los
indicados en el estudio de suelos.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Excavacién manual y limpieza.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

[ ]

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de
los Planos Estructurales.

Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicara
el relleno.

Comprobar que el material escogido cumple con las
especificaciones previstas en cuantoc a calidad, gradacion y
limpieza.

Determinar y aprobar métodos de compactacion, especificando el
tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno
y la magnitud del relleno.

Verificar que los métodos de compactacion no causen esfuerzos
indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del
relleno sobre el terreno donde se coloque.

Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para
riego.

Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a
10 cms hasta alcanzar los niveles previstos.

Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a
través de riego 6 secado garantizando la uniformidad.

Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y
nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactacion
determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales.
Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la
calidad, grado de compactacion y estado general del relleno.
Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos,
materiales y contenidos de humedad en caso de ser requeridos.
Verificar niveles finales y grados de compactacion para aceptacion.
Corregir las dreas que no se encuentren dentro de las tolerancias
establecidas.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por
cada 100 m2

Limite liquido, limite pléstico e indice de plasticidad; una prueba
para cada 100 m2.

Proctor medificade para determinar densidad seca méxima y
humedad optima; una prueba cada 20 m2.

Contenido de humedad durante la compactacion; Una prueba cada
30 m2

Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba
cada 30 m%

La Interventoria podra ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor
frecuencia e igualmente podra ordenar la ejecucién de pruebas diferentes a
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las citadas si lo considera necesario.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

s« La rasante intervenida deberd quedar conforme a las secciones
transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefialados en
los planos. Se permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal
del eje hasta de mas 6 menos 1.5 cms. siempre que no se repita
sistematicamente.

« El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones,
espaciadas como maximo cada 50 ms. en el perfil longitudinal del
eje, no debera ser menor en 1.5 cms de la proyectada.

+ Las cotas de superficie de la base terminada, no deberan variar en
mas de 3 cms. de las del proyecto.

8. FORMA DE PAGO:

Metros cibicos (m®) de suelos compactados en el sitio. Seran calculados
con base en los levantamientos topograficos realizados antes y después de
realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoria
durante el proceso
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 3. CIMENTACION

ITEM 3.1 SOLADO DE
CONCRETO 17.5 Mpa E 0.05 m

LIMPIEZA | oev. 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 - Metro cuadrado

2, DESCRIPCION:

Con el fin de obtener una superficie limpia y dar apoyo al acero refuerzo de
la cimentacion, evitando posteriormente contaminacion del concreto de los
elementos de cimentacion se requiere el vaciado de concreto de resistencia
17.5 Mpa. con un espesor de 5 cm, siguiendo los niveles establecidos en los
planos estructurales.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Excavacion manual y limpieza huecos.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

= Posterior a la labores de excavaciones de la cimentacién se
procede a la limpieza y retiro de material suelto.

+ Se establecen los niveles de la cimentaciéon de acuerdo a los
planos estructurales.

« Se prepara el concreto en las proporciones adecuadas para
obtener la resistencia establecida. Este concreto debe ser
preparado con material granular seleccionado, no se permitira el
empleo de balastro de rio, ni mezclado a mano, se debera emplear
concretadora.

« Elvaciado se realiza teniendo presente niveles, y dimensiones
generales, la superficie debe quedar horizontal, uniforme, sin
ondulaciones, con acabado liso.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

No se admitiran diferencias en los niveles, ya que esto afectara la
cimentacion.

8. FORMA DE PAGO:

M2 - Metro cuadrado, de solado de limpieza, vaciado, tallado y pulido, con
un espesor de § cm, en el cual se incluye, materiales, mano de obra,
equipos, y demas gastos que requiera la actividad.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 3 CIMENTACION |

ITEM: 3.2 ZAPATA CONCRETO 21Mpa

PREMEZCLADO REV: 1/ 2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cubico

2. DESCRIPCION:

Se debera construir la zapata de las dimensiones establecidas en planos
estructurales, compuesta por concreto de resistencia 28 Mpa, con agregado
maximo de 1", producido en planta cerificada.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Trazado de los ejes y dimensiones de las zapatas, asi como niveles;
aprobados por la interventoria de obra.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

*  Una vez realizada la excavacidn, solados y cimiento ciclépeo segun
sea el caso, se procede al trazado de la zapata, distribucién del
acero de refuerzo, etc.

s En el proceso de excavacién se recomendé que los huecos
quedaran con las dimensiones adecuadas, en caso que se hayan
presentado sobre anchos, se debera instalar formaletas a la zapata,
con el fin de conservar las dimensiones de disefio.

=  Cuando el acero de refuerzo este armando, y separado del terreno
mediante soportes rigidos, de medidas uniformes con amarre a la
acero de refuerzo, la interventoria revisara la distribucion, cuantia,
limpieza y demas aspectos relevantes, para autorizar el vaciado del
concreto.

s El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

» El método de descargue debera ser determinado por el contratista,
no se permitiran distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la
segregacion de la mezcla.

+ Alllegar a la obra el contratista debera ejecutar el protocolo de
calidad, corroborado por la interventoria de obra.

¢ Al vaciar el concreto se debe realizar con el mayor cuidado,
buscando que no se generen desprendimientos de suelo adyacente
y contaminen el concreto.

» El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas.

* La superficie superior de la zapata debera tener un acabado
harizontal, homogéneo, libre de ondulaciones, liso.

» El contratista debera garantizar el adecuado curado de la zapata.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Por defecto 1.0 cm.
Por exceso 1.0 cm.

8. FORMA DE PAGO:

m?® - Metro clbico de zapata fundida y aceptada por la interventoria.
Debera contemplarse, soportes, concreto, formaleta, equipos, herramientas,
materiales en general.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 3. CIMENTACION

ITEM 33 VIGA CIMENTACION
CONCRETO 21Mpa PREMEZCLADO " NE: | REV: 1/ 2.018-07-05
+3.00m, +6.00m, +9.25m.

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M3 — Metro clibico

2. DESCRIPCION:

Con el fin de generar un amarre a la cimentacion los disefiadores
estructurales han planteado la construccién de vigas de cimentacion en
concreto reforzado.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Excavaciones, solado, referencias, ejes y niveles aprobados por la
interventoria de obra.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

= Paralelo a la construccién de las zapatas que van a estar enlazadas
mediante las vigas, se procede al trazado de las dimensiones de
las vigas de cimentacién, asi como la distribucién del acero de
refuerzo. La interventoria aprobara la cuantia, distribucidn, limpieza
y separaciones del acero del plano base.

s Como es complicado asegurar que las dimensiones y linealidad de
la viga se conserven al tener la excavacion como formaleta, se ha
establecido el empleo de formaleta, la cual debe garantizar que la
superficie de la viga quede libre de hormigueros, desplomes y
demas imperfecciones. Se deberd emplear un desencofrante
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual
debera someterse este producto, previamente a aprobacion por
parte de la interventoria. No se permitird por ninglin motivo el
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

s La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que
durante el proceso de fundicién no se mueva.

+ El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

+ El método de descargue debera ser determinado por el contratista,
no se permitirdn distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la
segregacion de la mezcla.

» Al llegar a la obra el contratista debera ejecutar el protocolo de
calidad, corroborado por la interventoria de obra.

» El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas.

« La superficie superior de las vigas deberan tener un acabado liso,
homogéneo, libre de hormigueros o imperfectos.

¢ El contratista deberé garantizar el adecuado curado del pedestal.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se hardn de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales serd de cuenta del CONTRATISTA vy si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En 3 mts 0.5 cm, de desviacidn

8. FORMA DE PAGO:

M3 — Metro cubico de viga, fundida y recibida a satisfaccion por parte de la
interventoria, dentro de los costos se incluye formaleta, concreto
premezclado, desencofre, curado, materiales, herramientas, equipos, mano
de obra, y demas gastos imputables a la actividad.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 3 CIMENTACION |

ITEM: 34 CIMENTACION FOSO
MONTACARGAS CONCRETO | REV: 1/2.018-07-05
PREMEZCLADO

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cubico

2. DESCRIPCION:

Se debera construir la cimentacion para el foso del montacargas en las
dimensiones establecidas en planos estructurales, compuesta por concreto
de resistencia 28 Mpa, con agregado maximo de 17, producide en planta
certificada.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Trazado de los ejes y dimensiones de las zapatas, asi como niveles;
aprobados por la interventoria de obra.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

¢ Una vez realizada la excavacion, solados y cimiento ciclépeo segtn
sea el caso, se procede al trazado de la cimentacién del foso,
distribucién del acero de refuerzo, etc.

e En el proceso de excavacion se recomendé que los huecos
quedaran con las dimensiones adecuadas, en caso que se hayan
presentado sobre anchos, se debera instalar formaletas a la zapata,
con el fin de conservar las dimensiones de disefio.

s Cuando el acero de refuerzo este armando, y separado del terreno
mediante soportes rigidos, de medidas uniformes con amarre a la
acero de refuerzo, la interventoria revisara la distribucién, cuantia,
limpieza y demas aspectos relevantes, para autorizar el vaciado del
concreto.

» El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

» El método de descargue debera ser determinado por el contratista,
no se permitirdn distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la
segregacion de la mezcla.

Al llegar a la obra el contratista deberad ejecutar el protocolo de
calidad, corroborado por la interventoria de obra.

e Al vaciar el concreto se debe realizar con el mayor cuidado,
buscando que no se generen desprendimientos de suelo adyacente
y contaminen el concreto.

¢ El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecénico que garantice las revoluciones adecuadas.,

« La superficie superior de la zapata debera tener un acabado
horizontal, homogéneo, libre de ondulaciones, liso.

5. ALCANCE:

= El contratista debera garantizar el adecuado curado del elemento.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitard ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Por defecto 1.0cm.
Por exceso 1.0 cm.

8. FORMA DE PAGO:

m?® - Metro cubico de cimentacion del foso, fundido y aceptada por la
interventoria.

Debera contemplarse, soportes, concreto, formaleta, equipos, herramientas,
materiales en general, mano de obra.
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: JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 3. CIMENTACION

ITEM: 35 PEDESTAL COLUMNA

CONCRETO 28Mpa PREMEZCLADO REV:1 /20180705

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cubico

2, DESCRIPCION:

Los pedestales se fundiran a partir del nivel superior de las zapatas, hasta el
nivel inferior donde debe ir placa de cimentacion.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Fundicién zapata.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s En el proceso constructivo de las zapatas, el acero de refuerzo de
los pedestales debe quedar embebido, asegurado, alineado, de
acuerdo a la cuantia y distribucién determinada por los disefiadores
estructurales; costo que debera estimarse en el item.

* Los pedestales deberan fundirse empleado formaleta que otorgue
un acabado liso, uniforme, libre de hormigueros, empleando un
desencofrante certificado, producido por una empresa calificada,
para lo cual deberd someterse este producto previamente a
aprobacién por parte de la interventoria. No se permitird por ningun
motivo el empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

¢ La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que
durante el proceso de fundicidén no se mueva el pedestal.

» El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

¢ El método de descargue debera ser determinado por el contratista,
no se permitirdn distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la
segregacién de la mezcla.

e Al llegar a la obra el contratista debera ejecutar el protocolo de
calidad, corroborado por la interventoria de obra.

¢ El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas.

+ La superficie superior del pedestal debera tener un acabado liso,
homogéneo, libre de hormigueros o imperfectos.

» El contratista debera garantizar el adecuado curado del pedestal.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se hardn de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales serd de cuenta del CONTRATISTA vy si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

0.3cm

8. FORMA DE PAGO:

m® - Metro cuibico de pedestal; en el cual se incluye concreto, formaleta,
apuntalamiento, mano de obra, herramientas, equipos, desencofre, curado y
todas las actividades que conduzca a realizar la actividad.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 3. CIMENTACION

ITEM

3.6 PLACA  CIMENTACION

(CONTRAPISO) MACIZA CONCRETO 28 | REV: 1/ 2.018-07-05

Mpa PREMEZCLADO NE +3,00 E: 0.10 M

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

El sistema de cimentacién se complementa con la construccion de la placa
maciza, fundida en concreto premezclado de 28 Mpa de resistencia.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Fundicién de zapatas, vigas de cimentacion y pedestales.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Empleando como base el terreno se procede instalar polietileno
sobre la subbase de material seleccionado para asi armar, y
amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo a lo planteado en el
disefio estructural, garantizando que sean las cuantias y
distribucion determinadas, asi como la separacién de los mismos,
los cuales deberan estar libres de grasas, contaminacion, etc.

Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacion.

El encofrado final de la losa, debera garantizar la geometria de la
misma, y tener guias planteadas con elementos de precision
topografica, para garantizar los niveles y linealidad.

La formaleta lateral a emplear sera metdlica, libre de abolladuras y
desperfectos. Se deberd emplear un desencofrante certificado,
producido por una empresa calificada, para lo cual deberd
someterse este producto, previamente a aprobacion por parte de la
interventoria. No se permitird por ningin motivo el empleoc de
aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

La formaleta y el encofrado deberdn quedar firmemente
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundicién no se
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la
superficie, asi como espesores, etc.

El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

El contratista determinara el método de vaciado del concreto.

El concreto al llegar a la obra, el contratista debera ejecutar el
protocolo de calidad, corroborado por la interventoria de obra.

El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacién, de igual manera el contratista deberd disponer
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta
lateral.

Se debe garantizar que las superficies de la losa tengan un
acabado uniforme, liso. La superficie de la losa, deberé ser a la
vista, libre de hormigueros, ondulaciones y demas imperfecciones
que objeten la calidad.

El contratista debera garantizar el adecuado curado y proteccién de
la placa durante todo el proceso constructivo.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA vy si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.
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7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Desviacidn horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de placa incluyendo vigas de borde, viguetas, riostras,
placa; y aceptado por la interventoria. Dentro de la actividad se debe tener
presente incluir los costos de polietileno, formaleta, concreto y bombeo,
aditivos, apuntalamientos y testeros de borde, mano de obra, herramientas,
equipos, materiales, desencofre, proteccién y curado.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: CIMENTACION

ITEM: 3.7 CONCRETO CICLOPEQ 21 Mpa

_ ZARPA Y FOSO REV: 1/ 2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m?* - Metro clbico

2. DESCRIPCION:

Con el fin de mejorar las condiciones portantes del terreno los disefiadores
estructurales han previsto en algunos casos particulares de elemento de la
cimentacion, la construccién de un sobre cimiento de tipo ciclépeo. Por lo
tanto se deberan seguir las indicaciones planteadas en planos estructurales,
en cuanto a dimensiones niveles, resistencia, etc, asi como el estudio de
suelos.

El cimiento ciclépeo estd compuesto por concreto de resistencia 21 Mpa,
producido con material granular seleccionado, la proporcién del concreto es
del 60%; adicionado con piedra de rio con diametros variados, sin exceder
los 20 cm, esto en una proporcion del 40%.

No se admitiran mezclas realizadas a mano.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Excavacion y determinacion de dimensiones y niveles,

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

« Se procede a la preparacion del concreto de 28 Mpa, adicionado
con impermeabilizante integral de las casas comerciales, previa
autorizacibn por parte de interventoria; el empleo del
impermeabilizante se realizara de acuerdo a la dosificacion
recomendada por el fabricante.

« El concreto se vacia en el hueco de manera cuidadosa, de forma
que no se presente desprendimiento de suelos adyacentes, se
genera una base de concreto de unos 15 cm de espesor, posterior
a lo cual se procede al vaciado de la piedra la cual debe haber sido
previamente humedecida con agua, con el fin de evitar que el
concreto pierda agua, las piedras se distribuyen de forma irregular,
buscando quedar con concreto circundante, cuando la capa de
piedra ha quedado distribuida se procede al vaciado de una nueva
capa de concreto, asi de forma sucesiva hasta alcanzar las
dimensiones y niveles requeridos.

s El remate superior del sobrecimiento debe quedar con una capa
horizontal, homogénea, libre de ondulaciones, con acabado liso,
debido a que sobre esta superficie se armara el acero de refuerzo
de los elementos constitutives de la cimentacién.

5. ALCANCE:

Obtener mejoramiento del terreno, limpieza superficie, apoyo acero
cimentacion.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Resistencia del concreto. Los ensayos de cilindros de concreto se haran de
acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-214-65 o como lo
indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de concreto normales
serd de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no cumplen con la
resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos adicionales, también
por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

No se aceptaran desniveles ni ondulaciones.
Por defecto 1.0 cm.
Por exceso 1.0 cm.

8. FORMA DE PAGO:

m* - Metro clbico, en cuyo valor se incluye concreto, piedra,
impermeabilizante, equipos, herramientas, mano de obra, combustibles,
desperdicios, acarreos.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 3 CIMENTACION |

ITEM: 3.8 CIMENTACION  MURO

CONCRETO PREMEZCLADO 28 Mpa REva 201800 D>

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro clbico

2. DESCRIPCION:

Se debera construir la cimentacion para los diferentes tipos de muros de
concreto en las dimensiones establecidas en planos estructurales,
compuesta por concreto de resistencia 28 Mpa, con agregado maximo de 17,
producido en planta certificada.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Trazado de los ejes y dimensiones de las zapatas, asi como niveles;
aprobados por la interventoria de obra.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

¢ Una vez realizada la excavacion, solados y cimiento ciclopeo segun
sea el caso, se procede al trazado de la cimentacién del foso,
distribucién del acero de refuerzo, etc.

« En el proceso de excavacidon se recomendd que los huecos
quedaran con las dimensiones adecuadas, en caso que se hayan
presentado sobre anchos, se debera instalar formaletas a la zapata,
con el fin de conservar las dimensiones de diserio.

= Cuando el acero de refuerzo este armando, y separado del terreno
mediante soportes rigidos, de medidas uniformes con amarre a la
acero de refuerzo, la interventoria revisara la distribucién, cuantia,
limpieza y demas aspectos relevantes, para autorizar el vaciado del
concreto.

s El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

» El método de descargue debera ser determinado por el contratista,
no se permitiran distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la
segregacién de la mezcla.

* Al llegar a la obra el contratista debera ejecutar el protocolo de
calidad, corroborado por la interventoria de obra.

s Al vaciar el concreto se debe realizar con el mayor cuidado,
buscando que no se generen desprendimientos de suelo adyacente
y contaminen el concreto.

« El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas.

» La superficie superior de la zapata debera tener un acabado
horizontal, homogéneo, libre de ondulaciones, liso.

s El contratista debera garantizar el adecuado curado del elemento.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se hardn de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Por defecto 1.0cm.
Por exceso 1.0 cm.

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cabico de cimentacién de muros, fundido y aceptada por la
interventoria.

Debera contemplarse, soportes, concreto, formaleta, equipos, herramientas,
materiales en general, mano de obra.
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PROYECTO:

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

AREA:

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 3 CIMENTACION

ITEM: 3.9 MURO CONTENCION
PERIMETRAL CONCRETO 28 Mpa
PREMEZCLADO - BAJA PERMEABILIDAD
— FLUIDO ACABADO A LA VISTA

REV: 1/72.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M3 - Metro clbico

2. DESCRIPCION:

Corresponde a los muros perimetrales que funcionaran como contencién y
que principalmente constituyen el cerramiento exterior del jardin, cuyo
acabado debe ser a la vista.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Excavacion y estabilizacién de taludes
Planteo, localizacion y nivelacion.
Cimentacién muro

Se debe tener presente el acero de refuerzo.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

*  Figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo a lo
planteado en el disefio estructural, garantizando que sean las
cuantias y distribucién determinadas, asi como la separacién de los
mismos, los cuales deberan estar libres de grasas, contaminacion,
etc.

s Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacion.

» Laformaleta a emplear debera garantizar un acabado a la vista que
se conserven las dimensiones planteadas en planos. Se debera
emplear un desencofrante certificado, producido por una empresa
calificada, para lo cual debera someterse este producto,
previamente a aprobaciéon por parte de la interventoria. No se
permitird por ningin motivo el empleo de aceites, grasas, ACPM,
como desencofrante.

s La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que
durante el proceso de fundicion no se mueva y garantizando
plomos, en toda la supericie, espesores, etc.

« El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas méaximas y tiempos de
descargue.

s El contratista determinara el método de vaciado del concreto mas
adecuado.

s El concreto al llegar a la obra, el contratista debera ejecutar el
protocolo de calidad, corroborado por la interventoria de obra.

» El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacion.

+ El contratista debera garantizar el adecuado curado y proteccion de
la losa durante todo el proceso constructivo.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales serd de cuenta del CONTRATISTA vy si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Desviacién vertical de 0.5 cm, del nivel 0.00 hasta el nivel superior del muro.




8. FORMA DE PAGO:

M3 - Metro clbico, de losa de muro de contencién, aceptado por la
interventoria. Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos
de formaleta, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, mano de obra,
herramientas, equipos, materiales, desencofre, proteccién y curado.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

ITEM: 4.1.1 COLUMNA RECTANGULAR
CONCRETO 28 Mpa PREMEZCLADO
ACABADO A LA VISTA

REV: 1/ 2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro culbico

2. DESCRIPCION:

Las columnas se fundirdn en el nivel precedente a la placa area que va a
soportar, hasta el nivel superior donde se rematara con placa aérea y vigas
de concreto que soportaran la placa de cubierta.

El acabado exigido es a la vista

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Placa concreto.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

 Posterior a la fundicion de la placa de concreto desde donde
partiran las columnas, se procede al trazado geométrico de las
columnas, este debe ser un proceso preciso.

¢ Las columnas deberan fundirse empleado formaleta que otorgue un
acabado liso, uniforme, libre de hormigueros, usando un
desencofrante certificado, producido por una empresa calificada,
para lo cual deberd someterse este producto previamente a
aprobacidn por parte de la interventoria. No se permitira por ninguin
motivo el empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

» La formaleta debe gquedar firmemente apuntalada, de manera que
durante el proceso de fundicién no se mueva.

s El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

« El método de descargue debera ser determinado por el contratista,
no se permitiran distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la
segregacion de la mezcla.

o Al llegar a la obra el contratista debera ejecutar el protocolo de
calidad, corroborado por la interventoria de obra.

 El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas.

» Se debe proceder a golpear con porra de caucho la formaleta
durante el proceso de fundicion, con el fin de garantizar un
adecuado vaciado, que ofrezca una superficie libre de hormigueros
o burbujas de aire atrapado.

»  El contratista debera garantizar el adecuado curado de la columna.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitard ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

0.3 cm en el alto de la columna

8. FORMA DE PAGO:

m?* - Metro clbico de columna; en el cual se incluye concreto, formaleta,
apuntalamiento, mano de obra, herramientas, equipos, vaciado, bombeo,
desencofre, curado y todas las actividades que conduzca a realizar la
aclividad.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

ITEM: 4.1.2 COLUMNA CIRCULAR D 0.50
M CONCRETO 28 Mpa PREMEZCLADO | REV: 1/2.018-07-05
ACABADO A LA VISTA

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuibico

2. DESCRIPCION:

Este tipo de columna tienen una geometria de planta circular cuyo diametro
son 0.50 m.

Las columnas se fundirdn en el nivel precedente a la placa area que va a
soportar. 5

El acabado de |a columna es a la vista.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Placa concreto.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

» Posterior a la fundicion de la placa de concreto desde donde
partirdn las columnas, se procede al trazado geométrico de las
columnas, este debe ser un proceso preciso.

* Las columnas deberan fundirse empleado formaleta metalica de
geometria circular, que otorgue un acabado liso, uniforme, libre de
hormigueros, usando un desencofrante certificado, producido por
una empresa calificada, para lo cual deberd someterse este
producto previamente a aprobacion por parte de la interventoria. No
se permitira por ningliin motivo el empleo de aceites, grasas, ACPM,
como desencofrante.

¢ La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que
durante el proceso de fundicidn no se mueva.

s El concreto debera ser producido en planta de concreto cerificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

 El método de descargue debera ser determinado por el contratista,
no se permitirdn distancias excesivas de acarreo, que ocasionen la
segregacién de la mezcla.

o Al llegar a la obra el contratista debera ejecutar el protocolo de
calidad, corroborado por la interventoria de obra.

¢ El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas.

« Se debe proceder a golpear con porra de caucho la formaleta
durante el proceso de fundicién, con el fin de garantizar un
adecuado vaciado, que ofrezca una superficie libre de hormigueros
o burbujas de aire atrapado.

El contratista debera garantizar el adecuado curado de la columna.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTAGION:

0.3 cm en el alto de la columna

8. FORMA DE PAGO:

m* - Metro cibico de columna; en el cual se incluye concreto, formaleta,
apuntalamiento, mano de obra, herramientas, equipos, vaciado, bombeo,
desencofre, curado y todas las actividades que conduzca a realizar la
actividad.
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PROYECTO:

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

AREA:

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

iTEM: 4.1.3 MURO TIPO PANTALLA
CONCRETO FLUIDO 28 Mpa
PREMEZCCLADO - ACABADO A LA VISTA

REV:1/72.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M3 - Metro clbico

2. DESCRIPCION:

Corresponde a los muros que integran el sistema estructural de la
edificacién determinados en los planos estructurales y arquitecténicos.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

¢  Fundicién cimentacion

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s  Figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo a lo
planteado en el disefio estructural, garantizando que sean las
cuantias y distribucidn determinadas, asi como la separacion de los
mismos, los cuales deberan estar libres de grasas, contaminacion,
etc.

¢« Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacion.

e La formaleta a emplear deberd garantizar un acabado liso,
plomado, sin hormigueros, que se conserven las dimensiones
planteadas en planos. Se deberd emplear un desencofrante
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual
debera someterse este producto, previamente a aprobacién por
parte de la interventoria. No se permitira por ningin motivo el
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

s La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que
durante el proceso de fundicibn no se mueva y garantizando
plomos, en toda la superficie, espesores, etc.

« El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

s El contratista determinara el método de vaciado del concreto mas
adecuado.

+ El concreto al llegar a la obra, el contratista debera ejecutar el
protocolo de calidad, corroborado por la interventoria de obra.

» El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacion.

» El contratista debera garantizar el adecuadoe curado y protecciéon de
del muro durante todo el proceso constructivo.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitard ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Desviacién vertical de 0.5 cm, del nivel 0.00 hasta el nivel superior del muro,

8. FORMA DE PAGO:

M3 - Metro cubico, de muro de concreto fundido y aceptado por la
interventoria. Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos
de formaleta, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, mano de obra,
herramientas, equipos, materiales, desencofre, proteccion y curado.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

iTEM: 414 PLACA ENTREPISO
ALIGERADA CONCRETO 28 Mpa | REV:1/2.018-07-05
PREMEZCLADO E: 0.55 M NE +6.00m.

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 — Metro cuadrado

2, DESCRIPCION:

Con el fin de obtener los niveles indicados se deben construir la placa de
entrepiso en los niveles +6.00m, la cual albergara los usos propios del jardin.
La placa se debe construir de acuerdo a los parametros establecidos en el
plano estructural y arquitecténico y debe tener un acabado afinado mediante
helicoptero, sin ser totalmente liso, pero si nivelado.

La superficie debe conservarse en adecuadas condiciones de limpieza
durante todo el proceso. En los lugares donde se requiera realizar las
pendientes para sifones desagies y drenajes, deben realizarse en el mismo
proceso de colocacién de concreto con las pendientes indicadas en los
planos arquitecténicos y estructurales.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

s  Fundicién columnas nivel precedente

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

« Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la
estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma
realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.

s  Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo
a lo planteado en el disefio estructural, garantizando que sean las
cuantias y distribucién determinadas, asi como la separacién de los
mismos, los cuales deberan estar libres de grasas, contaminacién,
etc.

e Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacidn.

s Se debera proceder al armado de los elementos de instalaciones
sanitarias, eléctricas y demds requeridas en el proceso.

» El encofrado final de la placa, debera garantizar la geometria de la
misma, y tener guias planteadas con elementos de precision
topogréfica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.

o La formaleta lateral a emplear serd metdlica, libre de abolladuras y
desperfectos, de acuerdo a la modulacién arquitecténica
establecida en los planos. Se deberd emplear un desencofrante
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual
deberd someterse este producto, previamente a aprobacién por
parte de la interventoria. No se permitird por ningun motivo el
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

e« La formaleta y el encofrado deberan quedar firmemente
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundicién no se
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la
superficie, asi como espesores, etc.

= Antes de proceder a la ubicacién del aligeramiento que puede ser
de guadua, madera, icopor, etc, se debe fundir la torta inferior, que
va a conformar el cielo raso, por lo tanto es de suma importancia
que la comision topografica haya realizado la nivelacién inferior de
la placa.

» El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

¢ El contratista determinara el método de vaciado del concreto.

» El concreto al llegar a la obra, el contratista debera ejecutar el
protocolo de calidad, corroborado por la interventoria de obra.

s El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
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mecanico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacion, de igual manera el contratista debera disponer
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta
lateralmente.

s Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de
aire, ondulaciones y demas imperfecciones que objeten la calidad.

= El contratista debera garantizar el adecuado curado y proteccion de
la placa durante todo el proceso constructivo.

s Al retirar los elementos de borde de placa, se debera garantizar que
estos no deterioren o fisuren los bordes, se debe tener el cuidado
necesario con evitar la caida de elementos sobre las placas
fundidas.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA vy si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Desviacion horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud,

8. FORMA DE PAGO:

M2 — Metro cuadrado de placa fundida incluyendo, vigas, viguetas, riostras,
placa, torta superior, torta inferior y demés elementos constitutivos de la
misma e incluidos en los planos estructurales; la placa deberd ser aceptada
por la interventoria.

Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado,
formaleta, aligeramiento, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos,
mano de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre, proteccién y
curado.
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: JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

[TEM: 415 PLACA ENTREPISO
ALIGERADA CONCRETO 28 Mpa | REV:1/2.018-07-05
PREMEZCLADO E: 0.55 M NE + 9.25m

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 — Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Con el fin de obtener los niveles indicados se debe construir la placa de
entrepiso en el nivel + 9.25m, la cual albergara los usos propios del jardin.

La placa se debe construir de acuerdo a los parametros establecidos en el
plano estructural y arquitecténico.

Esta placa tiene una particularidad, la que va bajo cubierta, se funde con la
presente especificacién, el area que va a estar a la intemperie constituyen
una terraza se debe fundir con concreto impermeabilizado incluyendo fibras
de polipropileno.

La placa debe tener un acabado afinado mediante helicoptero, sin ser
totalmente liso, pero si nivelado.

La superficie debe conservarse en adecuadas condiciones de limpieza
durante todo el proceso.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

s  Fundicién columnas nivel precedente

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la
estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma
realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.

o Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo
a lo planteado en el disefio estructural, garantizando que sean las
cuantias y distribucién determinadas, asi como la separacion de los
mismos, los cuales deberan estar libres de grasas, contaminacién,
etc.

» Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacion.

e Se debera proceder al armado de los elementos de instalaciones
sanitarias, eléctricas y demas requeridas en el proceso.

» El encofrado final de la placa, debera garantizar la geometria de la
misma, y tener guias planteadas con elementos de precision
topografica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.

¢ La formaleta lateral a emplear serd metdlica, libre de abolladuras y
desperfectos, de acuerdo a la modulacidn arquitectonica
establecida en los planos. Se deberd emplear un desencofrante
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual
debera someterse este producto, previamente a aprobacidén por
parte de la interventoria. No se permitira por ningin motivo el
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

e« La formaleta y el encofrado deberdn quedar firmemente
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundicién no se
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la
superficie, asi como espesores, etc.

« Antes de proceder a la ubicacién del aligeramiento que puede ser
de guadua, madera, recuperable, etc, se debe fundir la torta
inferior, que va a conformar el cielo raso, por lo tanto es de suma
importancia que la comision topogréfica haya realizado la nivelacion
inferior de la placa.

=  El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

+ El contratista determinara el método de vaciado del concreto.

« El concreto al llegar a la obra, el contratista debera ejecutar el
protocolo de calidad, corroborado por la interventoria de obra.
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s El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacién, de igual manera el contratista debera disponer
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta
lateralmente.

s Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de harmigueros, burbujas de
aire, ondulaciones y demds imperfecciones que objeten la calidad.

»  El contratista debera garantizar el adecuado curado y proteccién de
la placa durante todo el proceso constructivo.

s Al retirar los elementos de borde de placa, se debera garantizar que
estos no deterioren o fisuren los bordes, se debe tener el cuidado
necesario con evitar la caida de elementos sobre las placas
fundidas.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales serd de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitard ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Desviacion horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.

8. FORMA DE PAGO:

M2 — Metro cuadrado de placa fundida incluyendo, vigas, viguetas, riostras,
placa, torta superior, torta inferior y demas elementos constitutivos de la
misma e incluidos en los planos estructurales; la placa debera ser aceptada
por la interventoria.

Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado,
formaleta, aligeramiento, concrete y bombeo, aditivos, apuntalamientos,
mano de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre, proteccion y
curado.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

[TEM: 416 PLACA ENTREPISO
ALIGERADA CONCRETO 28 Mpa | REV:1/2.018-07-05
PREMEZCLADO E: 0.55 M NE + 12.50m

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 — Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Con el fin de obtener los niveles indicados se debe construir la placa de
entrepiso en el nivel + 12.50m, la cual albergara los usos propios del jardin.
La placa se debe construir de acuerdo a los parametros establecidos en el
plano estructural y arquitectdnico.

Esta placa tiene una particularidad, la que va bajo cubierta, se funde con la
presente especificacion, el area que va a estar a la intemperie constituyen
una terraza se dehe fundir con concreto impermeabilizado incluyendo fibras
de polipropileno.

La placa debe tener un acabado afinado mediante helicoptero, sin ser
totalmente liso, pero si nivelado.

La superficie debe conservarse en adecuadas condiciones de limpieza
durante todo el proceso.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

s  Fundicién columnas nivel precedente

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s  Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la
estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma
realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.

o Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo
a lo planteado en el disefio estructural, garantizando que sean las
cuantias y distribucién determinadas, asi como la separacién de los
mismos, los cuales deberan estar libres de grasas, contaminacién,
etc.

Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacion.

s Se debera proceder al armado de los elementos de instalaciones
sanitarias, eléctricas y demas requeridas en el proceso.

» El encofrado final de la placa, debera garantizar la geometria de la
misma, y tener guias planteadas con elementos de precision
topografica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras,

s La formaleta lateral a emplear serd metdlica, libre de abolladuras y
desperfectos, de acuerdo a la modulacién arquitecténica
establecida en los planos. Se deberad emplear un desencofrante
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual
debera someterse este producto, previamente a aprobacién por
parte de la interventoria. No se permitird por ningun motivo el
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

e La formaleta y el encofrado deberan quedar firmemente
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundicién no se
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la
superficie, asi como espesores, etc.

s Antes de proceder a la ubicacion del aligeramiento que puede ser
de guadua, madera, recuperable, etc, se debe fundir la torta
inferior, que va a conformar el cielo raso, por lo tanto es de suma
importancia que la comision topografica haya realizado la nivelacion
inferior de la placa.

= El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

e El contratista determinara el método de vaciado del concreto.

+ El concreto al llegar a la obra, el contratista debera ejecutar el
protocolo de calidad, corroborado por la interventoria de obra.
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s El concreto se deberéa vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacion, de igual manera el contratista debera disponer
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta
lateralmente.

s Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de
aire, ondulaciones y demas imperfecciones que objeten la calidad.

» El contratista debera garantizar el adecuado curado y proteccién de
la placa durante todo el proceso constructivo.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA vy si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitard ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Desviacion horizontal de 0.5 ¢cm, en toda la longitud.

8. FORMA DE PAGO:

M2 — Metro cuadrado de placa fundida incluyendo, vigas, viguetas, riostras,
placa y demas elementos constitutivos de la misma e incluidos en los planos
estructurales; la placa debera ser aceptada por la interventoria.

Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado,
formaleta, aligeramiento, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos,
mano de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre, proteccion y
curado.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

iTEM: 417 PLACA ENTREPISO
ALIGERADA CONCRETO 28 Mpa
PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO + | REV:1/2.018-07-05
FIBRA POLIPROPILENO E: 0.55 M NE +
12.50m

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

La presente placa conforma el complemento del anterior item, y por lo tanto
debe fundirse en paralelo pero con concreto impermeabilizado incorporando
fibras de polipropileno; esto debido a que se constituyen en una terraza,

La placa se debe construir de acuerdo a los parametros establecidos en el
plano estructural y arquitecténico y debe tener un acabado afinado mediante
helicéptero, sin ser totalmente liso, pero si nivelado.

La superficie debe conservarse en adecuadas condiciones de limpieza
durante todo el proceso. En los lugares donde se requiera realizar las
pendientes para sifones, desaglies y drenajes, deben realizarse en el mismo
proceso de colocacidén de concreto con las pendientes indicadas en los
planos arquitecténicos y estructurales.

3. ACTIVIDADES PREVIAS: «  Fundicién columnas nivel precedente
4. PROCEDIMIENTO DE s Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la
EJECUCION: estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma

realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.

* Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo
a lo planteado en el disefio estructural, garantizando que sean las
cuantias y distribucién determinadas, asi como la separacion de los
mismos, los cuales deberan estar libres de grasas, contaminacién,
etc.

« Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacion.

» Se debera proceder al armado de los elementos de instalaciones
sanitarias, eléctricas y demas requeridas en el proceso.

* El encofrado final de la placa, debera garantizar la geometria de la
misma, y tener guias planteadas con elementos de precision
topografica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.

» La formaleta lateral a emplear serd metdlica, libre de abolladuras y
desperfectos, de acuerdo a la modulacién arquitecténica
establecida en los planos. Se debera emplear un desencofrante
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual
debera someterse este producto, previamente a aprobacidn por
parte de la interventoria. No se permitira por ningin motivo el
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

e La formaleta y el encofrado deberan quedar firmemente
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundicién no se
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la
superficie, asi como espesores, etc.

s Antes de proceder a la ubicacion del aligeramiento que puede ser
de guadua, madera, recuperable, etc, se debe fundir la torta
inferior, que va a conformar el cielo raso, por lo tanto es de suma
importancia que la comision topografica haya realizado la nivelacion
inferior de la placa.

= El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

» El contratista determinara el método de vaciado del concreto.
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s El concreto al llegar a la obra, el contratista debera ejecutar el
protocolo de calidad, corroborado por la interventoria de obra.

« El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacién, de igual manera el contratista debera disponer
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta
lateralmente.

« Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de
aire, ondulaciones y demas imperfecciones que objeten la calidad.

» El contratista debera garantizar el adecuado curado y proteccién de
la placa durante todo el proceso constructivo.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haréan de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitard ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA |
ACEPTACION:

Desviacion horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.

8. FORMA DE PAGO:

M2 — Metro cuadrado de placa fundida incluyendo, vigas, viguetas, riostras,
placa y demas elementos constitutivos de la misma e incluidos en los planos
estructurales; la placa deberé ser aceptada por la interventoria.

Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado,
formaleta, aligeramiento, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos,
mano de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre, proteccion y
curado.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

iTEM: 4.1.8 PLACA CUBIERTA
ALIGERADA CONCRETO 28 Mpa
PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO E:
0.56 M-NE + 14.20 M

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 — Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Se constituye en la placa de cubierta sobre el drea de recreacion interna
(ludoteca), por lo tanto debe ser fundida en concreto impermeabilizado
incarporando fibras de polipropilenc.

La placa se debe construir de acuerdo a los parametros establecidos en el
plano estructural y arquitectonico y debe tener un acabado afinado mediante
helicoptero, sin ser totalmente liso, pero si nivelado.

La superficie debe conservarse en adecuadas condiciones de limpieza
durante todo el proceso. En los lugares donde se requiera realizar las
pendientes para sifones, desagiies y drenajes, deben realizarse en el mismo
proceso de colocacién de concreto con las pendientes indicadas en los
planos arquitectonicos y estructurales.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

s  Fundicién columnas nivel precedente

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

» Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la
estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma
realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.

s  Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo
a lo planteado en el disefio estructural, garantizando que sean las
cuantias y distribucién determinadas, asi como la separacion de los
mismos, los cuales deberan estar libres de grasas, contaminacién,
etc.

» Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacion.

s Se debera proceder al armado de los elementos de instalaciones
sanitarias, eléctricas y demas requeridas en el proceso.

+ El encofrado final de la placa, debera garantizar la geometria de la
misma, y tener guias planteadas con elementos de precisién
topografica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.

» La formaleta lateral a emplear sera metalica, libre de abolladuras y
desperfectos, de acuerdo a la modulacidbn arquitecténica
establecida en los planos. Se deberd emplear un desencofrante
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual
debera someterse este producto, previamente a aprobacién por
parte de la interventoria. No se permitira por ningun motivo el
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

o« La formaleta y el encofrado deberan quedar firmemente
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundicién no se
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la
superficie, asi como espesores, etc.

« Antes de proceder a la ubicacién del aligeramiento que puede ser
de guadua, madera, recuperable, etc, se debe fundir la torta
inferior, que va a conformar el cielo raso, por lo tanto es de suma
importancia que la comision topografica haya realizado la nivelacion
inferior de la placa.

* El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

s El confratista determinara el método de vaciado del concreto.

s El concreto al llegar a la obra, el contratista deberd ejecutar el
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protocolo de calidad, corroborado por la interventoria de obra.

e El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacion, de igual manera el contratista debera disponer
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta
lateralmente.

s Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de
aire, ondulaciones y demas imperfecciones que objeten la calidad.

s  El contratista debera garantizar el adecuado curado y proteccion de
la losa canal durante todo el proceso constructivo.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales serd de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitard ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Desviacién horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.

8. FORMA DE PAGO:

M2 — Metro cuadrado de placa fundida incluyendo, vigas, viguetas, riostras,
placa y demas elementos constitutivos de la misma e incluidos en los planos
estructurales; la placa debera ser aceptada por la interventoria.

Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado,
formaleta, aligeramiento, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos,
mano de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre, proteccién y
curado.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

iTEM: 419 PLACA CUBIERTA
ALIGERADA CONCRETO 28 Mpa
PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO E:
0.55M-NE +15.75 M

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 — Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Se constituye en la placa de cubierta del tercer nivel, por lo tanto debe ser
fundida en concreto impermeabilizado incorporando fibras de polipropileno.
La placa se debe construir de acuerdo a los parametros establecidos en el
plano estructural y arquitecténico y debe tener un acabado afinado mediante
helicoptero, sin ser totalmente liso, pero si nivelado.

La superficie debe conservarse en adecuadas condiciones de limpieza
durante todo el proceso. En los lugares donde se requiera realizar las
pendientes para sifones, desagiies y drenajes, deben realizarse en el mismo
proceso de colocacion de concreto con las pendientes indicadas en los
planos arquitectdnicos y estructurales.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

¢ Fundicién columnas nivel precedente

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la
estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma
realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.

¢ Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo
a lo planteado en el disefio estructural, garantizando que sean las
cuantias y distribucion determinadas, asi como la separacion de los
mismos, los cuales deberan estar libres de grasas, contaminacion,
etc.

¢ Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacion.

» Se deberd proceder al armado de los elementos de instalaciones
sanitarias, eléctricas y demas requeridas en el proceso.

+ El encofrado final de la placa, debera garantizar la geometria de la
misma, y tener guias planteadas con elementos de precision
topografica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.

» La formaleta lateral a emplear sera metalica, libre de abolladuras y
desperfectos, de acuerdo a Ila modulacidbn arquitectonica
establecida en los planos. Se debera emplear un desencofrante
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual
deberd someterse este producto, previamente a aprobacién por
parte de la interventoria. No se permitira por ningin motivo el
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

e La formaleta y el encofrado deberan quedar firmemente
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundicién no se
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la
superficie, asi como espesores, etc.

+ Antes de proceder a la ubicacion del aligeramiento que puede ser
de guadua, madera, recuperable, etc, se debe fundir la torta
inferior, que va a conformar el cielo raso, por lo tanto es de suma
importancia que la comision topografica haya realizado la nivelacion
inferior de la placa.

= El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas méaximas y tiempos de
descargue.

El contratista determinara el método de vaciado del concreto.
El concreto al llegar a la obra, el contratista debera ejecutar el
protocolo de calidad, corroborado por la interventoria de obra.




o El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacién, de igual manera el contratista debera disponer
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta
lateralmente.

s« Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de
aire, ondulaciones y demas imperfecciones que objeten la calidad.

+ El contratista debera garantizar el adecuado curado y proteccién de
la losa canal durante todo el proceso constructivo.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOCR. El costo de los ensayos de
concreto normales serd de cuenta del CONTRATISTA vy si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Desviacion horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.

8. FORMA DE PAGO:

M2 — Metro cuadrado de placa fundida incluyendo, vigas, viguetas, riostras,
placa y demas elementos constitutivos de la misma e incluidos en los planos
estructurales; la placa debera ser aceptada por la interventoria.

Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado,
formaleta, aligeramiento, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos,
maneo de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre, proteccién y
curado.
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: JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

ITEM: 4.1.10 PLACA CUBIERTA MACIZA
INCLINADA + VIGAS CONCRETO 28 Mpa

PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO + | REV:1/2.018-07-05

FIBRA POLIPROPILENO NE + 12.50m A
+14.20m

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? — Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Se constituye en la placa de cubierta que funciona adicionalmente como
graderia y conecta los niveles +12.50m con el +14.20m de cubierta,
generando una graderia a cielo abierto.

La placa al constituirse en cubierta debe ser fundida en concreto
impermeabilizado incorporando fibras de polipropileno.

La placa debe tener un acabado afinado mediante helicoptero, sin ser
totalmente liso, pero si nivelado.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Instalacién de columnas

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Se debe hacer un replanteo de precision ya que la placa conectara
dos niveles estructurales diferentes entre si, eso implica que el
elemento sera inclinado, por tanto la formaleta y su estructra de
soporte debe configurar dicha inclinacién semejante al armado de
una rampa vehicular o peatonal.

Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la
estabilidad de la placa, se recomienda por el espesor de la misma
realizar un reforzamiento del encofrado en puntos sensibles.

Se debe figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo
a lo planteado en el disefio estructural, garantizando que sean las
cuantias y distribucién determinadas, asi coma la separacion de los
mismos, los cuales deberan estar libres de grasas, contaminacién,
etc.

Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacion.

Se debera proceder al armado de los elementos de instalaciones
sanitarias, eléctricas y demas requeridas en el proceso.

El encofrado final de la placa, debera garantizar la geometria de la
misma, y tener guias planteadas con elementos de precision
topografica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.

La formaleta lateral a emplear sera metalica, libre de abolladuras y
desperfectos, de acuerdo a la modulacién arquitecténica
establecida en los planos. Se deberd emplear un desencofrante
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual
debera someterse este producto, previamente a aprobacion por
parte de la interventoria. No se permitird por ningin motivo el
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

La formaleta y el encofrado deberdn quedar firmemente
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundicidén no se
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la
superficie, asi como espesores, efc.

El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas méximas y tiempos de
descargue.

El contratista y la interventoria revisaran las recomendaciones del
disefio estructural en cuanto a la plasticidad del concreto, ya que
por la inclinacion de la placa este debe mantener su estabilidad sin
que se riegue o desplace durante el proceso de fraguado.
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El contratista determinara el método de vaciado del concreto.

+ El concreto al llegar a la obra, el contratista debera ejecutar el
protocolo de calidad, corroboradoe por la interventoria de obra.

« El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacion, de igual manera el contratista debera disponer
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta
lateralmente.

¢ Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de
aire, ondulaciones y demas imperfecciones que objeten la calidad.

o El contratista debera garantizar el adecuado curado y proteccion de
la losa canal durante todo el proceso constructivo.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales serd de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Desviacion harizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.

8. FORMA DE PAGO:

m? — Metro cuadrado, de placa fundida incluyendo, vigas y placa y demas
elementos constitutivos de la misma e incluidos en los planos estructurales;
la placa debera ser aceptada por la interventoria.

Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado,
formaleta, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, mano de obra,
herramientas, equipos, materiales. desencofre, proteccién y curado.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: 4. ESTRUCTURA | ITEM: 4.1.11 VIGA AEREA CONCRETO 28 REV: 1/ 2.018-07-05
CONCRETO Mpa PREMEZCLADO

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M3 — Metro clbico

2, DESCRIPCION:

Estas vigas se deben construir en los niveles +12.50m y + 1575 m, y
conformaran la estructura de soporte para las lucamnas sobre las areas de
recreacién interna y la marquesina sobre la rampa, de igual forma completan
el sistema estructura de la edificacién y deberan fundirse con la placa de
cubierta del mismo nivel.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

[

Fundicién columnas nivel precedente

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la
estabilidad de las vigas, se procede a figurar, armar, y amarrar el
acero de refuerzo, de acuerdo a lo planteado en el disefio
estructural, garantizando que sean las cuantias y distribucion
determinadas, asi como la separacidn de los mismos, los cuales
deberan estar libres de grasas, contaminacién, etc.

Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacion.

El encofrado final de las, debera garantizar la geometria de la
misma, y tener guias planteadas con elementos de precisidn
topografica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.

La formaleta lateral a emplear sera metalica, libre de abolladuras y
desperfectos, de acuerdo a la modulacion arquitecténica
establecida en los planos. Se deberd emplear un desencofrante
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual
debera someterse este producto, previamente a aprobacién por
parte de la interventoria. No se permitira por ninglin motivo el
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

La formaleta y el encofrado deberan quedar firmemente
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundicién no se
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la
superficie, asi como espesores, etc.

El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas maximas y tiempos de
descargue.

El contratista determinara el método de vaciado del concreto.

El concreto al llegar a la obra, el contratista debera ejecutar el
protocolo de calidad, corroberado por la interventoria de obra,

El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacién, de igual manera el contratista debera disponer
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta
lateralmente.

Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de harmigueros, burbujas de
aire, ondulaciones y demas imperfecciones que objeten la calidad.
El contratista debera garantizar el adecuado curado y proteccion de
la losa canal durante todo el proceso constructivo.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indigue el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
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concreto normales serda de cuenta del CONTRATISTA vy si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitard ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Desviacion horizontal de 0.5 cm, en toda la longitud.

8. FORMA DE PAGO:

M3 — Metro cubico de viga, fundida incluyendo; las vigas deben ser
aceptadas por la interventoria.

Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos encofrado,
formaleta, concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, mano de obra,
herramientas, equipos, materiales, desencofre, proteccion y curado.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: 4. ESTRUCTURA | iTEM: 4.1.12 ESCALERA CONCRETO 28 REV: 1/ 2.018-07-05
CONCRETO Mpa PREMEZCLADO

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M3 - Metro clbico

2. DESCRIPCION:

El proyecto presenta un tipo de escalera, de emergencia.

Las escaleras deberan construirse de acuerdo a la geometria, distribucion,
dimensiones y niveles, establecidos en los planos estructurales y
arquitectonicos; si se llegara a presentar algtn tipo vacio en la interpretacion
del disefio se debera elevar consulta a la interventoria y disefiadores
(estructural y arquitectdnico)

Es de suma importancia establecer y tener claro los acabados que estas
llevara.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

¢ Muros pantalla y losa de entrepiso fundidos, acero refuerzo.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

= Posterior al encofrado se debe figurar, armar, y amarrar el acero de
refuerzo, de acuerdo a lo planteado en el disefio estructural,
garantizando que sean las cuantias y distribucién determinadas, asi
como la separacion de los mismos, los cuales deberan estar libres
de grasas, contaminacion, etc.

e« Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacién.

* El encofrado de la escalera, deberd garantizar la geometria de la
misma, y tener guias planteadas con elementos de precision
topografica, para garantizar los niveles y dimensiones.

e La formaleta a emplear sera metdlica, libre de abolladuras y
desperfectos, de acuerdo a la modulacidbn arquitecténica
establecida en los planos. Se debera emplear un desencofrante
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual
debera someterse este producto, previamente a aprobacién por
parte de la interventoria. No se permitira por ningin motivo el
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

¢ La formaleta y el encofrado deberan quedar firmemente
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundicién no se
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la
superficie, asi como espesores, etc.

« El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas méximas y tiempos de
descargue.

El contratista determinara el método de vaciado del concreto.
El concreto al llegar a la obra, el contratista debera ejecutar el
protocolo de calidad, corroborado por la interventoria de obra.

+ El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecdnico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacion, de igual manera el contratista debera disponer
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta.

» Se debe garantizar que las superficies de la escalera tengan un
acabado uniforme, liso. La superficie debera ser a la vista, libre de
hormigueros, burbujas de aire, desplome, ondulaciones y demas
imperfecciones que objeten la calidad, la cual no va a tener ning(n
acabado posterior.

s El contratista debera garantizar el adecuado curado y proteccién de
la escalera durante todo el proceso constructivo.

5. ALCANCE:
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6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales serd de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

M3 = Metro cubico, de escalera fundida, aceptada por la interventoria.
Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos formaleta,
concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, mano de obra, herramientas,
equipos, materiales, desencofre, proteccién y curado.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
EROIESTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

ITEM: 4.1.12 VIGAS AEREAS RAMPA

CONCRETO - INCLUYE ACERO DE | REV:1/2.018-07-05

REFUERZO

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M3 — Metro clbico

2. DESCRIPCION:

Corresponde a la construccién de las vigas aéreas descolgadas de la rampa
que se requiere para comunicar diversos espacios con diferentes niveles.
Las vigas de la rampa deben quedar con un acabado liso, afinado, nivelado.
Para la fundicidn se ha determinado el empleo de concreto premezclado,
también se debe incluir el acero de refuerzo previsto en los planos
estructurales.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Superficie de relleno nivelada, compacta, limpia, libre de contaminantes.
Procedimiento constructivo aprobado.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Se debe realizar el planteo de la rampa a fundir, indicando los
parios y garantizando el espesor adecuado.

Posterior al encofrado mediante apuntalamientos que garanticen la
estabilidad de las vigas, se procede a figurar, armar, y amarrar el
acero de refuerzo, de acuerdo a lo planteado en el disefio
estructural, garantizando que sean las cuantias y distribucion
determinadas, asi como la separacion de los mismos, los cuales
deberan estar libres de grasas, contaminacion, etc.

Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacion.,

El encofrado final de las, deberd garantizar la geometria de la
misma, y tener guias planteadas con elementos de precision
topografica, para garantizar los niveles y linealidad de sus caras.

La formaleta lateral a emplear serd metdlica, libre de abolladuras y
desperfectos, de acuerdo a la modulacién arquitecténica
establecida en los planos. Se debera emplear un desencofrante
certificado, producido por una empresa calificada, para lo cual
debera someterse este producto, previamente a aprobacién por
parte de la interventoria. No se permitirda por ningun motivo el
empleo de aceites, grasas, ACPM, como desencofrante.

La formaleta y el encofrado deberdn quedar firmemente
apuntalados, de manera que durante el proceso de fundicién no se
mueva y garantizando plomos, secciones, linealidad, en toda la
superficie, asl como espesores, etc.

El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas méximas y tiempos de
descargue.

El contratista determinara el método de vaciado del concreto.

El concreto al llegar a la obra, el contratista debera ejecutar el
protocolo de calidad, corroborado por la interventoria de obra.,

El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacién, de igual manera el contratista debera disponer
personal que de forma manual apoyen la labor de vibrado con
porras de cauchos que deben golpear suavemente la formaleta
lateralmente.

Se debe garantizar que la cara superior de la placa tenga un
acabado uniforme, liso, nivelado, libre de hormigueros, burbujas de
aire, ondulaciones y demas imperfecciones que objeten la calidad.
El contratista debera garantizar el adecuado curado y proteccién de
la losa canal durante todo el proceso constructivo,
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5. ALCANCE:

Obtener una superficie base con un acabado a la vista, uniforme, nivelado, y
resistente.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-685 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales serd de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitard ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En ambos sentidos desnivel 1 cm en 6 ml

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro Cubico de Viga aérea para la rampa, incluyendo acero derefuerzo
y alambre negro, formaleta, concreto con adiciones, mano de obra,
herramientas, equipos y demas costos de actividades necesarias para la
ejecucion del item.




i JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

iTEM: 4.2.1 TANQUE - LOCALIZACION Y
REPLANTEO

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Esta actividad consiste en la implantacién del tanque concreto para aguas,
abarcando toda su integralidad y relaciones con edificaciones adyacentes,
vias y demas espacios fisicos y naturales; actividad que comprende la
localizacién, trazado y replanteo, en el plano horizontal como vertical.

Se debe desarrollar por personal calificado (Ingeniero topégrafo y/o
topografo profesional) con matricula para ejercer dicha profesion.

Los equipos deben ser de precision, presentando previamente el certificado
de calibracion.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

s  Se debe garantizar que el lote este despejado, libre de obstaculo.

+ Obtener de la interventoria y disefiadores, planos aprobados y
previamente coordinada fechas de inicio de labores.

s Mojones y guias.

4. PROCEDIMIENTO DE

« Establecer referencia planimétrica el sistema de coordenadas

EJECUCION: empleado en el levantamiento topografico yfo geodésico.

s  Determinar referencia altimétrica el BM empleado en el
levantamiento topogréfico.

s \Verificacion linderos, aislamientos, vias, redes, vegetacién y
elementos relevantes.

» Localizar ejes estructurales, mediante elementos que garanticen la
estabilidad durante el proceso constructivo.

s« Demarcar perimetro excavacion y posterior rellenos.

« Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y
altimétrica. -

» Establecer los diferentes niveles, estructurales y arquitecténicos.

o Determinar angulos principales con transito con una precision de
1:10000.

*« Determinar con nivel de precision las obras de alcantarillado,
acueducto, gas, energia, etc. Ubicar areas verdes y planear zonas
de acopio de materiales.

o Determinar con claridad dimensiones, alturas, con el fin de
establecer posteriormente las cantidades de excavaciones y
rellenos.

5. ALCANCE: Punto de partida para las obras de excavaciones, rellenos, cimentacion,

estructuras y acabados arquitecténicos.

6. ENSAYOS A REALIZAR!

Calibraci6én equipos.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Se deben seguir las indicaciones establecidas en planos, sin ningun tipo de
modificaciones, las cuales deben haber sido estudiadas y aprobadas por la
interventoria de obra.

8. FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por metro cuadrado (m? debidamente ejecutada y
recibida a satisfaccion por la interventoria.

Se incluye: uso de equipos, calibraciones, algunos retiros de arboles y
vegetaciébn menores, excavaciones requeridas en la actividad, materiales,
etc. Equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la
obra.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

ITEM: 422 TANQUE - EXCAVACION
MECANICA, CARGUE Y RETIRO
SOBRANTES CON CERTIFICACION DE
DISPOSICION

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cubico

2. DESCRIPCION:

Consiste en la excavacion a cielo abierto del suelo actual del lote, a partir de
los niveles indicados en la localizacién y replanteo, llegando hasta el nivel
determinado por el estudio de suelo (obligatorio consulta y estudio),
disefiadores estructurales y arquitectonicos.

Esta actividad debe realizarse mediante el empleo de equipo mecénico, y
tiene como finalidad buscar el rendimiento 6ptimo; el suelo resultante de la
actividad debe ser cargado en volquetas paralelo al proceso de excavacién
y disponerse por fuera de la obra en sitios autorizados por el ente ambiental
que tenga jurisdiccion en el area de influencia del proyecto.

El contratista previo al inicio de los trabajos debe presentar la autorizacién
para la disposicién de los residuos.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Localizacién y replanteo aprobados por interventoria.

4. PROCEDIMIENTO DE

s Determinar y aprobar por parte de la interventoria de obra el tipo de

EJECUCION: equipos a emplear.

« Se procede a la excavacion de los sectores autorizados.

+ Verificacién del perimetro de la edificacién y/fo via, niveles.

« Evacuacion de suelo, mediante volquetas (eventualmente a criterio
de la interventoria se dispondra de suelo dentro de la obra para el
desarrollo de algunas labores que permitan la calidad del suelo)

» Las volquetas, previo a la salida de la obra se debe limpiar las
llantas, para evitar dejar residuos en las vias municipales, en caso
eventual de presentarse esto, el contratista dispondra de una
cuadrilla de limpieza a costa del valor pactado para el item.

« Disponer de equipo de bombeo

5. ALCANCE: Alcanzar los niveles adecuados de relleno.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Verificacidn permanente de la calidad del suelo; determinar fallos del
terreno.

7. TOLERANCIAS PARA

No se aceptaran sobre excavaciones, el contratista debera restablecer los

ACEPTACION: niveles y perimetro, mediante material de suelo seleccionado o en su
defecto material granular de cantera, compactado al 95% PM
8. FORMA DE PAGO: m?® - Metro cibico, medido en sitio, area por altura, sin tener en cuenta

coeficientes por expansién del material excavado.
No se reconoceran valores adicionales por evacuacion de aguas, producto
de las lluvias o nivel freatico.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CONCRETO

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA

iTEM: 4.2.3 TANQUE - PERFILADA
TERRENO RESULTANTE EXCAVACION

REV: 1172.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2, DESCRIPCION:

Posterior al proceso de excavacién mecanica, se debe realizar una perfilada
del terreno con el d4nimo de retirar sobrantes, protuberancias, garantizando
una adecuada nivelacién, para luego proceder a la compactacion de la

subrasante.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

s  Retiro de material granular sobrante

= Verificacion y aprobacion de niveles, por parte interventoria.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

»  Se procede a realizar nivelacidn del terreno, estableciendo los

niveles adecuados.

¢ De forma manual se retira el material sobrante, también se puede
emplear equipo menor si el contratista asi lo considera.

« Evacuar el material sobrante

5. ALCANCE:

Obtener superficie nivelada, para proceder a los rellenos.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, verificando que la superficie no presente fallos ni

material granular suelto.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

iTEM 4.2.4 TANQUE - PANETE TALUD
TANQUE AGUA

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Los taludes resultantes de la excavacidn para la construccién del tanque
para agua, se debe emparietar, con el fin de garantizar que la zona de
trabajo se conserve limpia de suelo que se deslice, y afecte la calidad del
acero y concreto.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Hidratacion de la superficie a pafietar, si esta se encuentra seca.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecucién
donde se plantean el plomo y espesor del pariete a realizar,
teniendo como espesor maximo 3 cm.

¢ Se chapea con una mezcla de mortero fluida en una proporcién 1:3
Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de
madera. La superficie debe quedar uniforme.

o Después de pafietado el muro, si se presenta un calor y alta
evaporacién es recomendable humedecer la superficie para evitar
que se pierda agua necesaria para la hidratacion del cemento y se
“queme” el mortero.

5. ALCANCE:

Superficies plomadas y uniformes.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Disefio de mortero.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En3ml:05cm

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de superficie de muro pafete, el cual incluye mortero,
mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: 4. . z
ESTRUCTURA | [TEM: 4.2.5 TANQUE - CONFORMACION | tcv. « /2 018.07.05
CONCRETO SUBRASANTE

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Esta actividad corresponde a la compactacion mecanica, que debe
realizarse a la superficie resultante del proceso de excavacién mecanica y
entendida como el nivel a partir del cual se procedera a rellenar con material

seleccionado y compactado.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

s  Retiro de material granular sobrante

s Verificacion y aprobacion de niveles, por parte interventoria,

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

» Se procede a realizar la compactacion del terreno mediante equipo
mecanico tipo vibrocompactador, al 90% de la densidad maxima.

s  Cualquier superficie que se deteriore o contamine por cualguier
causa, debera ser limpiada y arreglada antes de colocar la primera

capa de relleno

= No se aceptaran subrasantes que se deformen al paso del equipo

de compactacién.

5. ALCANCE:

Obtener superficie nivelada, para proceder a los rellenos.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, verificando que la superficie no presente fallos ni

material granular suelto.
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PROYECTO:

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

AREA:

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

ITEM: 426 TANQUE - RELLENO
SUBBASE GRANULAR SBG | REV: 112.018-07-05
COMPACTADA AL 95% PM

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cubico

2. DESCRIPCION:

Este item corresponde al relleno en subbase compactada a partir del nivel
establecido para la subrasante, llegando hasta el nivel superior comprendido
en planos estructurales y arquitecténicos, asi como estudios de suelos.

La subbase que se empleen en la construccién de los rellenos, deberan
estar libres de terrones de arcilla, materia organica, raices u otros materiales
objetables.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Conformacién Subrasante, instalacion geotextil de acuerdo a cada caso en
particular.

Presentacion de muestras fisicas a la interventoria del material de relleno a
emplear, con sus respectivos ensayos de laboratorio, con el fin de aprobar el
material.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s« Una vez aprobados los materiales de rellenos, equipos, maquinaria
y personal, el Contratista procedera a importar a la obra el material
de relleno, el cual debera depositarse en capas no mayores a 15
cm, distribuidas uniformemente de forma horizontal mediante
equipo mecanico, teniendo como base mojones a nivel, que
permitan ser verificados por la interventoria.

o Posterior a la distribucion del material, se procede a la
compactacion del relleno mediante cilindro con vibracién, con el
objetivo de alcanzar el porcentaje de compactacién minimo
estipulado. Cuando se comprueba que se ha obtenido el grado de
compactacién requerido la interventoria autorizara con continuacién
del proceso, sucesivamente hasta alcanzar los niveles indicados.
Se debe proceder a realizar las pruebas del proctor modificado.

» El criterio para seleccionar el equipo de compactacién, parte de la
relacién de obtener la compactacidn requerida en el menor tiempo
posible. La interventoria objetara maquinaria que no presente
condiciones adecuadas para su operacion, asi como su estado
mecanico, de seguridad, etc, asi como la idoneidad del operario.

¢+ No se deberan de dejar capas sin compactacion, de un dia para
otro, esto con el fin de evitar empozamientos productos de las
posibles lluvias.

» En el caso que no se cumpla con la compactacion requerida en
contratista deberd escarificar la capa de relleno y proceder
nuevamente a compactar, hasta lograr los pardmetros requeridos.

5. ALCANCE:

Lograr los niveles estipulados, con la compactacion requerida.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Proctor modificado

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

La cota de cualquier punto del relleno conformado y compactado, no debera
variar en mas de dos (2) cms. de la cota establecida en planos.

8. FORMA DE PAGO:

m* - Metro clbico, de subbase compactada, medida en sitio, sin tener en
cuenta coeficientes de compactacion, los cuales deberan estar estimados en
el valor del item. De igual menara se incluyen equipos, combustibles, mano
de obra, materiales, ensayos y pruebas, bombeo de aguas lluvias y de
costos imputables a esta actividad.

No se cancelara rellenos adicionales, producto de sobre anchos o mayores
niveles, el contratista debera corregir estos inconvenientes.

L



; JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

ITEM 427 TANQUE - ACERO DE
REFUERZO

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Kg - Kilogramo

2. DESCRIPCION:

Esta especificacion abarca los requerimientos que debe cumplir el
Contratista, en el suministro, almacenamiento, figuracion y colocacién del
acero de refuerzo en estructuras de concreto.

En los didmetros, dimensiones, forma, y cantidad establecido en los planos
estructurales.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Solados de limpieza, planteo, verificaciones ejes y niveles.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

El refuerzo sera de varillas de acero corrugadas que cumplan los siguientes
requisitos:

Todo el material usado como refuerzo para el concreto deberd
cumplir las especificaciones contenidas en NSR-10 y corresponder
con los requerimientos de los planos. Se utilizara acero A-60 para
los diametros iguales o mayores a 3/8", seran varillas corrugadas
de acero con limite minimo de fluencia de 60.000 P.S.l. dobladas
en frio de acuerdo a los planos.

Las varillas o barras de refuerzo se denominaran por el nimero que
corresponde al didmetro nominal de éstas, expresado en el numero
de octavos de pulgadas.

Las barras o refuerzos en "chipas", deben acompariarse siempre
del "Certificado de Conformidad" expedido por el fabricante, en el
que consten las caracteristicas del acero en lo referente a sus
propiedades mecanicas. Las caracteristicas del refuerzo a utilizar,
los originales de los certificados de conformidad, los ceriificados de
pruebas exigidas por el Director de Interventoria, deberan ser
entregadas a éste con anterioridad al corte y figuracion del
refuerzo.

Los empalmes se haran de acuerdo con las longitudes indicadas en
los planos. Solo se permitiran los empalmes mostrados en los
planos. Los empalmes de cualquier tipo distintos a los indicados
deberan ser aprobados por el calculista quien debera cefiirse a las
normas vigentes. Las varillas empalmadas deberan amarrarse
entre si por medio de alambres. No se podran hacer empalmes
soldados.

Las listas de despiece son indicativas, es responsabilidad del
Contratista verificar cuidadosamente en los planos la cantidad y tipo
de piezas que debe prefabricar. En caso de conflicto entre los
planos y las listas de despiece primaran los planos

Todo el refuerzo debe estar limpio de grasa, aceite, corrosién, barro
o cualquier substancia que pueda afectar su adherencia. Si
estuviera contaminado debera ser limpiado con cepillo de acero y
detergente.

El refuerzo seré colocado en su exacta posicion, de acuerdo a los
planos, amarrado y sostenido por soportes o espaciadores
adecuados para que no sufran desplazamiento durante la
colocacién y vibracion del concreto. Las distancias especificadas
entre varillas o entre varillas y formaletas se mantendran por medio
de dispositivos previamente aprobados

La interventoria, inspeccionara y aprobara el refuerzo instalado de
todas las partes de la estructura antes de que se inicie la
colocacién del concreto.

5. ALCANCE:

Brindar refuerzo estructural a los elementos de concreto.




6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Dimensiones de corte; +1.5¢cm
Curvas: +1.5cm
Barras superiores en viga: £ 1.0 cm
En recubrimiento:- 1.0 cm

8. FORMA DE PAGO:

Kg - Kilogramo de acero, suministrado, figurado, instalado y amarrado, en
sitio de acuerdo a los planos estructurales, incluye mano de obra,
herramientas, equipos, desperdicios.




: JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

ITEM: 4.28 TANQUE - SUMINISTRO E
INSTALACION CINTA PVC 22

REV: 1/2,018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA;

MI — Metro lineal

2. DESCRIPCION:

El tanque de almacenamiento de agua, requiere en la transicién de la losa
de cimentacién a | muro, la instalacién de la cinta PVC de 22 cm, con el fin
de evitar filtraciones en la base.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Encofrado de la losa de cimentacion, acero de refuerzo instalado y
amarrado.

4. PROCEDIMIENTO DE

La cinta PVC, debera instalarse en el eje del muro y ubicarse a la

EJECUCION: mitad, la primera mitad quedard embebida en la losa de
cimentacion y la restante cuando el muro se funda.

+ La instalacién debe realizarse conservando el nivel, y la linealidad
del eje,

s Se deben respetar los traslapos establecidos en el manual de
proveedor.

+ La cinta no debera perforarse.

s  Se debe garantizar la limpieza.

+ Posterior a la fundicién de |a losa y previo al encofrado del muro se
debe limpiar |a cinta de las salpicaduras del concreto.

» Previo al encofrado del muro la interventoria, inspeccionara y
aprobara la colocacion y limpieza de la cinta antes de proceder al
encofrado del muro.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad del proveedor

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

MI — Metro lineal, de cinta instalada y aceptada por la interventoria.
Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos de la cinta,
mano de obra, herramientas.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA

PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

iTEM: 42,9 TANQUE - CONCRETO

CAP i
ITULO: 4. ESTRUCTURA | BAJA PERMEABILIDAD  + FIBRAS | Rev: 1 /2.018-07-05

CONCRETO POLIPROPILENO 28 Mpa PREMEZCLADO
1. UNIDAD DE MEDIDA.: M3 — metro cubico
2. DESCRIPCION: Corresponde a la construccidn y puesta en operacion del tanque de

almacenamiento de agua, el cual abarca la losa de piso, muro perimetrales y
divisorios y losa de cubierta.

Debe construirse en concreto premezclado de 28 Mpa de baja
permeabilidad y fibras de polipropileno.

3. ACTIVIDADES PREVIAS: s  Excavacion y estabilizacién de taludes
+ Planteo, localizacion y nivelacion.
Se debe tener presente el acero de refuerzo.
4. PROCEDIMIENTO DE « Figurar, armar, y amarrar el acero de refuerzo, de acuerdo a lo
EJECUCION: planteado en el disefio estructural, garantizando que sean las

cuantias y distribucion determinadas, asi como la separacion de los
mismos, los cuales deberan estar libres de grasas, contaminacion,
etc.

s Al finalizar el proceso de amarre del acero la interventoria,
inspeccionara, y dara su aprobacion.

= El encofrado de la losa de cimentacion muro, debera tener unas
guias planteadas con elementos de precision topografica.

= Posterior a la fundicidn de la losa base, se procede a la fundicién de
los muros perimetrales, antes de proceder debe haber quedado
embebida la cinta pvc de 22 cm, la cual sellara posibles fugas de
agua en |la base. Se deben garantizar los plomos.

 Luego de fundir los muros y realizado el proceso de desencofrar se
procede al encofrado de la losa de cubierta y la preparacién del
acero de refuerzo, para luego ser fundida. Se deben llevar a cabo
todas las medidas de proteccidon y prevencién de accidentes
laborales.

» La formaleta debe quedar firmemente apuntalada, de manera que
durante el proceso de fundicibn no se mueva y garantizando
plomos, en toda la superficie, espesores, etc.

¢ El concreto debera ser producido en planta de concreto certificada,
y transportada a la obra camiones mezcladores, tiendo presente
normas sobre desplazamiento, horas méaximas y tiempos de
descargue.

s El contratista determinara el método de vaciado del concreto mas
adecuado.

s El concreto al llegar a la obra, el contratista debera ejecutar el
protocolo de calidad, corroborado por la interventoria de obra.

« El concreto se debera vibrar de forma uniforme mediante equipo
mecanico que garantice las revoluciones adecuadas y evite la
segregacion.

s Se debe garantizar que la superficie horizontal de la losa tenga un
acabado uniforme, liso, nivelado.

» El contratista debera garantizar el adecuado curado y proteccidn de
la losa durante todo el proceso constructivo.

5. ALCANCE:




6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales serd de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Desviacién vertical de 0.5 cm, del nivel 0.00 hasta el nivel superior del muro.

8. FORMA DE PAGO:

M3 — metro cubico, de concreto. Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos de formaleta,

concreto y bombeo, aditivos, apuntalamientos, mano de obra, herramientas, equipos, materiales, desencofre,

proteccion y curado. |




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

PROYECTO:

AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iTEM: 4210 TANQUE -
IMPERMEABILIZACION MUROS

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA

CONCRETO - EXTERIORES TANQUE BLOQUEADOR | REV:1/2.018-07-05
HUMEDAD

1. UNIDAD DE MEDIDA: M2 — metro cuadrado

2. DESCRIPCION: Con el fin de garantizar la condicion de impermeabilidad y evitar el deterioro
en las estructuras enterradas en este caso el tanque de agua y en contacto
permanente con el terreno, se ha previsto la implementacién de una barrera
impermeable en la cara externa del tanque, la cual puede ser una pelicula
acuosa con alta adherencia.

3. ACTIVIDADES PREVIAS: + Fundicién y desencofre muros perimetrales cara externa.

4. PROCEDIMIENTO DE ¢ Retirar todo exceso de suciedad, grasa, protuberancias, de la cara

EJECUCION: del muro.

» Haber realizado los resanes de la superficie.
Retirar alambres.

+ Posterior se aplica la mezcla acuosa en dos capas cada una con
una direccion diferente; de igual forma se deben seguir los
parametros y recomendaciones establecidas por el productor del
material.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

M2 — metro cuadrado, de muro impermeabilizado en dos capas. Dentro de la actividad se debe tener presente
incluir los costos de materiales, herramientas, equipos, aditivos, mano de obra.
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PROYECTO:

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

AREA:

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA

CONCRETO

iTEM: 4,211  TANQUE

IMPERMEABILIZACION INTERIOR

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 — metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

El tanque en su interior debe tener una impermeabilizacién que garantice la
contencién de agua y brinde asepsia y facilidad de limpieza.
Por lo tanto se establece que el tanque en las superficies que van a estar en

contacto permanente con el

agua deben ser sometidos a una

impermeabilizacién que garantice no ir en contra de la salud humana.
Se estable una pelicula elastica que garantice su estabilidad e integridad

ante las presiones del agua.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

s Fundicion y desencofre muros internos.

4. PROCEDIMIENTO DE

¢ Retirar todo exceso de suciedad, grasa, protuberancias, de la cara

EJECUCION: del muro.
s Haber realizado los resanes de la superficie.
s  Retirar alambres.
s Posterior se aplica la pelicula elastica; siguiendo los pardmetros y
recomendaciones establecidas por el productor del material.
5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

M2 — metro cuadrado, de muro intemo y piso impermeabilizado. Dentro de la actividad se debe tener presente

incluir los costos de materiales, herramientas, equipos, aditivos, mano de obra.




PROYECTO:

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

AREA:

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

iTEM: 4,2,12 TANQUE - SUMNISTRO E

REV:1/2.018-07-05
INSTALACION ESCOTILLA TANQUE

1. UNIDAD DE MEDIDA:

un - Unidad

2, DESCRIPCION:

El acceso al tanque debe estar protegido y controlado, por lo tanto se tiene
previsto la instalacién de escotila de acceso, construida en material
resistente tanto a las cargas externas como la humedad.

Los detalles de estos elementos se encuentran consignados en los planos
de detalle arquitecténico.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

*  Fundicion y desencofre muros y losa.

4. PROCEDIMIENTO DE

» Instalar el marco mediante anclajes resistentes, conservando las

EJECUCION: dimensiones establecidas.
¢ Instalar la escotilla la cual deberd tener la opcién de poder
instalarse un candado.
5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

un — Unidad, de escotilla instalada. Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos de
materiales, herramientas, equipos, aditivos, mano de obra.

el



PROYECTO:

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

AREA:

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

iTEM: 42,13 TANQUE - ESCALERA
ACCESO TANQUE

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

un — Unidad

2. DESCRIPCION:

Con el fin de garantizar las condiciones éptimas seguridad al personal que
va a realizar operaciones de mantenimiento del tanque y control de equipos
se debe instalar una escalera que cumpla las condiciones de seguridad y
ergonomia.

Los detalles de estos elementos se encuentran consignados en los planos
de detalle arquitectdnico.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

s  Fundicién y desencofre muros y losa.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

+ Instalar los peldafios en las dimensiones establecidas asi como la
altura de sus huellas, empleando elementos de fijacién
comprobados y garantizados en resistencia y durabilidad.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

un — Unidad, de escalera instalada. Dentro de la actividad se debe tener presente incluir los costos de

materiales, herramientas, equipos, aditivos, mano de obra.

n



3 JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 4. ESTRUCTURA
CONCRETO

ITEM: 4214 TANQUE - RELLENO
PERIMETRO TANQUE CON MATERIAL
SOBRANTE DE LA EXCAVACION

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cibico

2. DESCRIPCION:

Se refiere al empleo de material previamente excavado que resulte
adecuado y libre de contaminacién, para realizar los rellenos de los espacios
resultantes de los diversos elementos de la cimentacién y tanque.

Este proceso debera realizarse trasladando el material de la excavacién
previa y compactarse con medios mecanicos segin sea el caso y el espacio
resultante, con compactadores manuales tipo saltarin o rana.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Excavaciones manuales, fundicion y toma de resistencia de los elementos
de la cimentacion, autorizacién por parte de la interventoria.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

» Posterior a la fundicién de los elementos de la cimentacion se
procede al traslado del material sobrante de la excavacién manual
dispuesto a no mas de 10 m. '

= El material debe ser seleccionado y estar libre de contaminacién.

« Se procede al vaciado en los huecos resultantes de la cimentacién
en capas no mayores a 10 cm, las cuales deben quedar
harizontales y homogéneas, para luego proceder a compactar, de
manera sucesiva hasta encontrar los niveles de diseiio.

=  Se deberan establecer medidas de seguridad.

5. ALCANCE:

Alcanzar los niveles de disefio, para las etapas constructivas posteriores.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Proctor modificado

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

La cota de cualquier punto del relleno conformado y compactado, no debera
variar en mas de dos (2) cms. de la cota establecida en planos.

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro ctbico, de material seleccionado y compactado, medida en sitio,
sin tener en cuenta coeficientes de compactacion, acarreos, los cuales
deberén estar estimados en el valor del item. De igual menara se incluyen
equipos, combustibles, mano de obra, materiales, ensayos y pruebas,
bombeo de aguas lluvias y de costos imputables a esta actividad.

No se cancelara rellenos adicionales, producto de sobre anchos o mayores
niveles, el contratista debera corregir estos inconvenientes.

1%



: JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
FROYEGTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: 5. ACERO DE |[EM 51 ACERO DE REFUERZO -
REFUERZO FIGURADO e
1. UNIDAD DE MEDIDA: Kg - Kilogramo

2. DESCRIPCION:

Esta especificaciébn abarca los requerimientos que debe cumplir el
Contratista, en el suministro, almacenamiento, figuracion y colocacion del
acero de refuerzo en estructuras de concreto.

En los diametros, dimensiones, forma, y cantidad establecido en los planos
estructurales.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Solados de limpieza, planteo, verificaciones ejes y niveles.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

El refuerzo sera de varillas de acero corrugadas que cumplan los siguientes
requisitos:

s Todo el material usado como refuerzo para el concreto debera
cumplir las especificaciones contenidas en NSR-10 y corresponder
con los requerimientos de los planos. Se utilizara acero A-60 para
los diametros iguales o mayores a 3/8", seran varillas corrugadas
de acero con limite minimo de fluencia de 60.000 P.S.l. dobladas
en frio de acuerdo a los planos.

¢ Las varillas o barras de refuerzo se denominaran por el niimero que
corresponde al diametro nominal de éstas, expresado en el nimero
de octavos de pulgadas.

e Las barras o refuerzos en "chipas”, deben acompariarse siempre
del "Certificado de Conformidad" expedido por el fabricante, en el
que consten las caracteristicas del acero en lo referente a sus
propiedades mecanicas. Las caracteristicas del refuerzo a utilizar,
los originales de los certificados de conformidad, los certificados de
pruebas exigidas por el Director de Interventoria, deberdn ser
entregadas a éste con anterioridad al corte y figuracién del
refuerzo.

* Los empalmes se haran de acuerdo con las longitudes indicadas en
los planos. Solo se permitiran los empalmes mostrados en los
planos. Los empalmes de cualquier tipo distintos a los indicados
deberan ser aprobados por el calculista quien debera ceifiirse a las
normas vigentes. Las varillas empalmadas deberan amarrarse
entre si por medio de alambres. No se podran hacer empalmes
soldados.

» Las listas de despiece son indicativas, es responsabilidad del
Contratista verificar cuidadosamente en los planos la cantidad y tipo
de piezas que debe prefabricar. En caso de conflicto entre los
planos y las listas de despiece primaran los planos

¢ Todo el refuerzo debe estar limpio de grasa, aceite, corrosion, barro
o cualquier substancia que pueda afectar su adherencia. Si
estuviera contaminado debera ser limpiado con cepillo de acero y
detergente.

» El refuerzo sera colocado en su exacta posicién, de acuerdo a los
planos, amarrado y sostenido por soportes © espaciadores
adecuados para que no sufran desplazamiento durante la
colocacién y vibracién del concreto. Las distancias especificadas
entre varillas o entre varillas y formaletas se mantendran por medio
de dispositivos previamente aprobados

« La interventoria, inspeccionara y aprobara el refuerzo instalado de
todas las partes de la estructura antes de que se inicie la
colocacion del concreto.

5. ALCANCE:

Brindar refuerzo estructural a los elementos de concreto.
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6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Dimensiones de corte: +1.5cm
Curvas: +1.5cm
Barras superiores en viga: £1.0cm
En recubrimiento:- 1.0 cm

8. FORMA DE PAGO:

Kg — Kilogramo de acero, suministrado, figurado, instalado y amarrado, en
sitio de acuerdo a los planos estructurales, incluye mano de obra,
herramientas, equipos, desperdicios.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 5. ACERO | DE
REFUERZO

ITEM 5.2 MALLA ELECTROSOLDADA REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Kg - Kilogramo

2. DESCRIPCION:

Esta especificacién abarca los reguerimientos que debe cumplir el
Contratista, en el suministro, corte y colocaciéon de la malla electrosoldada
en estructuras de concreto y pisos.

En las especificaciones, dimensiones, forma, y cantidad establecido en los
planos estructurales.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Solados de limpieza, planteo, verificaciones ejes y niveles, compactacién de
terreno.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

El refuerzo sera en mallas que cumplan los siguientes requisitos:

e Debera cumplir las especificaciones contenidas en NSR-10 y
corresponder con los requerimientos de los planos.

s Las mallas deberdn corresponder a las cuantias didmetro nominal
de éstas, expresado en el nimero de octavos de pulgadas.

s Las mallas electrosoldadas, deben acompariarse siempre del
"Certificado de Conformidad" expedido por el fabricante, en el que
consten las caracteristicas del acero en lo referente a sus
propiedades mecanicas. Las caracteristicas del refuerzo a utilizar,
los originales de los certificados de conformidad, los certificados de
pruebas exigidas por el Director de Interventoria, deberan ser
entregadas a éste con anterioridad al corte y figuracién del
refuerzo.

« Todo el refuerzo debe estar limpio de grasa, aceite, corrosion, barro
o cualquier substancia que pueda afectar su adherencia. Si
estuviera contaminado debera ser limpiado con cepillo de acero y
detergente.

s El refuerzo sera colocado en su exacta posicion, de acuerdo a los
planos, amarrado y sostenido por soportes o espaciadores
adecuados para que no sufran desplazamiento durante la
colocacién y vibracion del concreto.

* La interventoria, inspeccionard y aprobara el refuerzo instalado de
todas las partes de la estructura antes de que se inicie la
colocacion del concreto.

5. ALCANCE:

Brindar refuerzo estructural a los elementos de concreto.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En recubrimiento:- 1.0 cm

8. FORMA DE PAGO:

Kg — Kilogramo de malla electrosoldada, instalada y amarrado, en sitio de
acuerdo a los planos estructurales, incluye mano de obra, herramientas,
equipos, desperdicios.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 5. ACERO DE
REFUERZO

ITEM: 53 ACERO PARA DOVELAS -

REV: 1/2,018-07-05
GRAFIL

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Kg - Kilogramo

2. DESCRIPCION:

Suministro, amarre y colocacién de Grafil (Alambre Trefilado) con alambres
corrugados de alta resistencia. Estas barras se utilizaran como refuerzo de
los muros de mamposteria en blogue y ladrillo de arcilla . Deben cumplir con
la norma NSR 10 y sus complementos o modificaciones.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.

Disponer en obra de los equipos adecuados para el descargue del
material al ingresar a las instalaciones.

s Almacenar el acero de refuerzo protegidc de la intemperie y
evitando esfuerzos y deformaciones.

» Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales y de
elementos no estructurales.

s Verificar medidas, peso, diametros, cantidades y despieces.

s Notificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar
correcciones.,

s  Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en
cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias
especificadas.

¢ Colocar y amarrar las barras de refuerzo por medio de alambre
negro.

s Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar
la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro,
etc.

» Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los
despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar
colocado en su sitio con 24 horas de anticipacién al vaciado de
concreto.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Ensayo de doblamiento para
producto metalico; Ensayo de traccion para productos de acero.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Tolerancias para colocacion del refuerzo de acuerdo con lo demandado en
NSR-10.

Diametros minimos y dimensiones de doblamiento (ganchos) de acuerdo
con NSR-10

8. FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por kilogramo (kg) de barras debidamente colocadas
y recibidas a satisfaccién por la interventoria. La medida se efectuara sobre
los Planos Estructurales y los pesos se determinaréan de acuerdo con las
especificaciones técnicas del fabricante.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 5. ACERO  DE
REFUERZO

iTEM: 5.4 ANCLAJES EPOXICOS 2 %
INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO
PARA CONSTRUCCION DE TIPO
ESTRUCTURAL.

REV:1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

Ejecucion de anclajes sobre estructuras existentes, para elementos
estructurales en concreto reforzado o mamposteria estructural, segin se
especifique en los planos y proyecto estructural. Deben cumplir con la norma
NSR 10 y sus complementos o modificaciones.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

4. PROCEDIMIENTO DE

»  Consultar Estudio de Suelos.

EJECUCION: «  Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.

=  Consultar NSR-10, planos de elementos no estructurales.

« Disponer en obra de los equipos adecuados para la perforacion de
los elementos en concreto.

» Replantear ejes, hiladas y huecos de dovelas.

¢ Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales y de
elementos no estructurales.

Verificar medidas, peso, didgmetros, cantidades y despieces.

» Hacer perforaciones sobre la placa, mamposteria y/o estructura de
minimo 10 ¢cm o segun las re3comendaciones dadas en los disefios
¥ no mayor a 25cm.

s  Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en
cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias
especificadas.

s La perforacién sera del didmetro indicado en el proyecto, depende
del diametro del acero que se deba a utilizar.

Asear y retirar residuos sin humedecer la superficie ni la perforacion

* Inyectar el epoxico en la perforacion de acuerdo con las
indicaciones y recomendaciones del fabricante.

* Colocar y amarrar las barras de refuerzo por medio de alambre
negro.

= Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar
la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro,
etc.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Ensayo de doblamiento para
producto metalico; Ensayo de traccion para productos de acero.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Tolerancias para colocacién del refuerzo de acuerdo con lo demandado en
NSR-10.

Diametros minimos y dimensiones de doblamiento (ganchos) de acuerdo
con NSR-10

8. FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por unidad (un) de anclajes perforados e instalados
con las barras debidamente colocadas y recibidas a satisfaccién por la
interventoria. La medida se efectuara sobre los Planos Estructurales.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROVECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 6. ESTRUCTURA
METALICA

iTEM: 6.1 ESTRUCTURA PARA
CUBIERTA TIPO LUCARNA L
ESTRUCTURA EN PERFILES DE
ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL -
INCLUYE ANCLAJES, CONECTORES,
REMACHES, FIJACIONES Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

REV: 1172.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro Cuadrado

2. DESCRIPCION:

Este item corresponde a la estructura de cubierta tipo lucarna del proyecto, y
debe instalarse sobre el muro de concreto reforzado y anclarse
estructuralmente a este.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Muros de concreto y confinamiento estructural de la lucarna.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

* Previo a la instalacién de los elementos de soporte en aluminio se
requiere realizar el planteo, esto determina la ubicacién para
realizar el anclaje de los soportes.

s Se deben establecer claramente los niveles, ejes y alineacién de
los soportes.

s Es necesario contar con herramienta menor de albaiiileria,
herramientas y equipos de ornamentacion, equipo de soldadura,
Pernos y tuercas ANSI B18.2.1, B18.2,.2 y ASTM A307 Grado A,
Perfileria tubular y herrajes en aluminio.

¢ El material debe ser almacenado en un lugar cerrado, sin que se
exponga a la intemperie, debe estar protegido con papel strech uso
industrial, evitar golpes, se debe transportar y manipular en obra
por un conjunto de operarios calificados.

s« Se instalaran los apoyos puntuales sobre el muro soporte en
concreto con perfiles de aluminio anclados al muro, luego se
conectan los apoyos y se rigidizaran con los elementos de
arrostramiento que deberan ser perfiles en aluminio los cuales
deben ir sujetos por pernos o remachados unos con otros.

« Los anclajes y remaches deberdn ser examinados con
minuciosidad y practicar los ensayos de calidad.

s Se debera tener especial atencion al momento de perforar el muro
y anclar los pemos, para evitar que se generen dafios como
desprendimientos del concreto en la fachada o fisuras.

* Limpiar la superficie y verificar niveles.

s Proteger con siliconas si el fabricante lo recomienda o con papel
strech uso industrial.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio. Verificacién de
espesores y calidades de lamina de aluminio. Estandar Para Estructuras
Metalicas ICONTEC

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

m? — metro cuadrado, de estructura para cubierta debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con base
en calculos sobre Cuadros de Carpinteria contenidos dentro de los Planos
Arquitectbnicos.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 6. ESTRUCTURA
METALICA

iTEM: 6.2 PERSIANA - ALUMINIO
ANODIZADO MATE NATURAL - INCLUYE
ANCLAJES, CONECTORES, REMACHES,
FIJACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

REV: 1/72.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro Cuadrado

2. DESCRIPCION:

Este item corresponde a la construccion de la persiana para las lucarna del
proyecto, y debe instalarse sobre el muro de concreto reforzado y anclarse
estructuralmente a este.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Muros de concreto y confinamiento estructural de la lucarna. Estructura para
cubierta tipo lucarna.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s Previo a la instalacién de los elementos de soporte en aluminio se
requiere realizar el planteo, esto determina la ubicacién para
realizar el anclaje de los soportes.

+ Se deben establecer claramente los niveles, ejes y alineacion de
los soportes.

e Es necesario contar con herramienta menor de albafileria,
herramientas y equipos de ormmamentacion, equipo de soldadura,
Pernos y tuercas ANSI B18.2.1, B18.2.2 y ASTM A307 Grado A,
Perfileria tubular y herrajes en aluminio.

« El material debe ser almacenado en un lugar cerrado, sin que se
exponga a la intemperie, debe estar protegido con papel strech uso
industrial, evitar golpes, se debe transportar y manipular en obra
por un conjunto de operarios calificadas.

» Se realizara el despiece de cada una de las persianas segln los
planos de detalle arquitecténico y se localizaran dentro de los
espacios entre los soportes de las marquesinas en aluminio.

¢ Los anclajes y remaches deberdn ser examinados con
minuciosidad y practicar los ensayos de calidad.

» Se debera tener especial atencidn al momento de perforar Iso
perfiles de soporte de las marquesinas, para evitar que se generen
dafcs que puedan afectar el funcionamiento y acabado de las
estructuras.

Limpiar la superficie y verificar niveles.
Proteger con siliconas si el fabricante lo recomienda o con papel
strech uso industrial.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio. Verificacién de
espesores y calidades de lamina de aluminio. Estandar Para Estructuras
Metalicas ICONTEC

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

m? — metro cuadrado, de persianaa debidamente instalada y recibida a
satisfaccién por la interventoria. La medida se efectuard con base en
calculos sobre Cuadros de Carpinteria contenidos dentro de los Planos
Arquitecténicos.
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: JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 7. CUBIERTA

[TEM: 7.1 CUBIERTA TIPO LUCARNA

REV: 1/2.018-07-05
CON VIDRIO TEMPLADO DE 10mm

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

La cubierta del tercer nivel estd disefiada para construirse en el tipo
sandwich con inyeccién de poliuretano expandido, la ldmina superior es de
calibre 26 con pintura electroestatica color blanco. La teja debe ser continua.
El sistema de fijacién a las correas es mediante tomnillo con capacete.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Instalacién de la estructura metalica.
Planteo inicial de la distribucion de la teja.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

¢ Se debe realizar un planteo de la distribucién de la teja, el cual
debe ser aprobado por la interventoria de obra.

¢ Una vez aprobado el planteo se continda con la instalacién de la
teja, teniendo presente alineamientos.

= Se debe presentar plan de manejo de los elementos, seguridad
fisica e industrial.

¢ Una vez finalizada la instalacién de la teja la interventoria realizara
una inspeccién y evaluacion detalla de la calidad de obra, de forma
que se garantice que no se van a presentar problemas de
operacién posteriormente.

« Es importante que las tejas se instalen siguiendo los ejes
longitudinales y transversales, de manera que se vea un conjunto
armoénico y organizado.

» La interventoria inspeccionara y evaluara el resultado de la
instalacion, con el fin de aprobar los trabajos.

5. ALCANCE:

Lograr una cubierta que funcione adecuadamente sin goteras, construida
con orden el cual evidenciara un sentido estético adecuado, ya que la
cubierta es parte fundamental en la apariencia de la edificacion.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de resistencia y calidad de las diversas tejas.
Control visual que evite elementos con fisuras, cambios de color y
dimensional.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En el sentido longitudinal una variacion de 1 ¢cm a todo lo largo.

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de cubierta instalada en su conjunto, incluyendo costos
de mano de obra, transporte, ganchos de amarre, transporte, sistema de
seguridad, etc.
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: JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 7. CUBIERTA

ITEM: 7.5 SUMNISTRO E INSTALACION
SOSCO D: 4"

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

un — Unidad

2. DESCRIPCION:

Para el empate entre la canal y las bajantes de aguas lluvias, se requiere
que la canal tenga unas aberiuras de 4" estas aberturas sera
complementadas con soscos con una dimension de 4" de diametro por un
large de 25 cm, de forma que se instalen en la canal e ingresen al tubo de
desagile.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Muros de culata, estructura de soporte, canal instalada y prueba de
estanqueidad realizada.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

» Posterior a la instalacién de la canal, se procede a la instalacién de
los soscos empatandolos con las bajantes de aguas lluvias.

« El empatan entre la canal y el sosco se debe realizar con masilla
resistente a los cambios térmicos de forma que garanticen la
estanqueidad de la canal

» Posterior a la instalacion se debe realizar una prueba llenando con
agua la canal y que el agua se canalice justo por el sosco, sin que
existan filtraciones.

5. ALCANCE:

Lograr una cubierta evacue las aguas lluvias.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de resistencia y calidad de las ldminas que conforman el sosco.
Control visual que evite elementos con fisuras.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En el sentido longitudinal una variacién de 1 cm a todo lo largo.

8. FORMA DE PAGO:

un = Unidad, incluyendo costos de mano de obra, transporte, transporte,
sistema de seguridad, etc.
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PROYECTO:

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

AREA:

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 7. CUBIERTA

iTEM: 76 GROUTING 21 Mpa
IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO - | REV: 1/2.018-07-05
LOSA CUBIERTA

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

En las losas de cubierta posterior a la impermeabilizacion, se tiene previsto
la construccion de un piso pendientado en grouting (grava 3/8") con el fin de
pendientar hacia las bajantes de aguas lluvias.

Con este grouting se garantiza que la impermeabilizacion tenga una mayor
duracién e integridad.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Construccion de placas de concreto de cubierta

4. PROCEDIMIENTO DE

¢ El grouting debe prepararse con una adecuada dosificacién de sus

EJECUCION: elementos constitutivos.
s  Previo al vaciado y tallado del grouting la interventoria aprobara las
pendientes.
» Elcontratista se asegurara de proveer un adecuado curado al piso.
5. ALCANCE: Garantizar que no se presente filtraciones y ayudar a la canalizacién del

agua lluvia.

6. ENSAYOS A REALIZAR;

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de grouting impermeabilizado, incluyendo adiciones,
mano de obra, izaje, herramientas y equipos.
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PROYECTO:

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

AREA:

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: 7. CUBIERTA

ITEM: 7.7 MEDICANA MORTERO 1:3

REV:1/2.018-07-05
IMPERMEABILIZADO

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml - Metro lineal

2. DESCRIPCION:

En las losas de cubierta con el fin de evitar filtraciones de humedad en
intersecciones en angulos rectos o similares, se debe construir mediacafia
con una matriz que brinde un diametro de 3", la cual puede ser elaborada en
pvc; la mediacafia se construye en mortero de cemento 1:3
impermeabilizado y agregando fibras sintéticas de nylon en una proporcién
de 600 gr/m®,

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Construccién de elementos de concreto de cubierta

4. PROCEDIMIENTO DE

» Es ideal construir la mediacaria tan pronto se construye las vigas o

EJECUCION: losas, con el fin de generar una mayor adherencia.

» El mortero debe prepararse con una adecuada dosificacion de sus
elementos constitutivos.

s La interseccitn debe ser humedecida con sikalatex rebajado con
agua, se esparce el mortero, utilizando como agua de amasado
igualmente sikalatex con agua, se talla y da forma con la matriz.

o Es importante que lo empates quede a nivel sin sobre saltos, asi
como la linealidad uniforme, la superficie debe ser lisa.

« El contratista se asegurara de proveer un adecuado curado al
mortero para que no se queme.

5. ALCANCE: Garantizar que no se presente filtraciones y ayudar a la canalizacién del

agua lluvia.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

ml - Metro lineal, de mediacafa ejecutada, incluyendo mortero, adiciones,
mano de obra, izaje, herramientas y equipos.




: JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: MAMPOSTERIA

iTEM: 8.1 MURO LADRILLO ARCILLA
BLOQUE No. 5 PERFORACION VERTICAL | REV: 1/2.018-07-05
ESTRIADO 0,33 x 0,115% 0,23 M

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Los muros divisorios de las edificaciones esta previsto construirse en ladrillo
prensado liviano coral con acabado a la vista por sus dos caras, las
dimensiones del ladrillo son 0,33 x 0,115 x 0,23 m,

La manera de pegar este muro serd soga, y trabado medio ladrillo entre
cada hilera, con la junta revitada.

Este tipo de muros se constituyen en mamposteria estructural, con refuerzo
horizontal el cual debe incluirse en los costos del item, y con las celdas
reforzadas y rellenas con grouting, de acuerdo a los planos estructurales,
esta actividad serd cancelada en item aparte, pero debe tener especial
relevancia en cuanto a la modulacion y distribucion del acero de refuerzo,
asi como la apertura de las ventas de inspeccion al ladrillo.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Se deberan haber fundido las vigas de cimentacion y apoyo del muro, y
distribuido, modulado el acero de refuerzo vertical. Planteo y distribucion
horizontal del ladrillo y modulacion en planta aprobado por la interventoria de
obra.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s Se debe realizar una modulacién vertical, general para todo el
conjunto, conservando los niveles.

» Se deben tener condiciones adecuadas para el almacenamiento y
transporte cuidadoso dentro de la obra, evitando averias producto
de la mala manipulacién del ladrillo.

¢ Elladrillo se debe humedecer previamente.

¢ Se debera realizar disefio de la mezcla del mortero y el grouting
siguiendo las recomendaciones dadas en NSR 10.

¢ Se deben instalar miras de aluminio en los extremos del muro, y
donde existan vanos de puertas o ventanas. Los niveles y
distribucion vertical y en planta deberan haber sido aprobadas por
la interventoria de obra; todas las juntas deben conservar una
misma medida, 10mm con tolerancia de 2mm, se requiere que
todas las juntas queden con mortero, tanto horizontal como vertical.

¢ La colocacion del ladrillo se hard en hiladas que deben quedar
perfectamente niveladas, teniendo en cuenta colocar los grafiles de
refuerzo horizontal segin plano estructural, también se requiere
instalar las canalizaciones, eléctricas, hidrosanitarias, etc.
Coordinado con los diversos disefios.

» La interseccién de los muros debe realizarse con conectores
metalicos, segln los disefios estructurales.

«  Es de vital importancia realizar cortes estandarizado a los ladrillos
que deben tener relleno. Se recomienda realizar esta operacion
previa a la pega.

s  Se debe verificar permanente la alineacion y plomo de los muros.

« Al finalizar la pega del ladrillo en un pafio determinado o la jornada
laboral, se debe limpiar el muro retirando los scbrantes de mortero
y demas contaminantes.

* El muro se debe conservar en perfectas condiciones de apariencia
hasta la entrega de la obra.

» Es de anotar que los ladrillos que presenten abolladuras,
despuntes, perdida de su apariencia estética, cambios bruscos en
la tonalidad, cambio dimensional, no seran aceptados, por lo tanto
se debe realizar una seleccidn previa.




5. ALCANCE:

Obtener muros plomados, adecuadamente modulados, resistentes y con una
apariencia estética destacada.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Control de calidad. Para el mortero de pega, inyeccién y muretes deben
realizarse por lo menos un (1) ensayo a la compresion al dia o uno (1) por
cada doscientos (200) M2 construidos.

Aplicar norma NSR 10 titulo D.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Tabla D.4.2-2
Tolerancias constructivas para muros de mamposteria NSR 10

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de muro, descontando vanos.

Dentro del item se debe incluir trazado, distribucién vertical, apertura de
celdas, refuerzo horizontal, ladrillo, mortero, ensayos y pruebas,
herramientas, equipos, mano de obra y demas elementos requeridos.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: MAMPOSTERIA

ITEM: 82 MURO LADRILLO ARCILLA
BLOQUE No. 5 PERFORACION VERTICAL
ESTRIADO 0,33 x 0,115 x 0,23 M - ANCHO
INFERIOR A 0,50 M

REV:1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml - Metro lineal

2. DESCRIPCION:

Los muros divisorios de las edificaciones esta previsto construirse en ladrillo
prensado liviano coral con acabado a la vista por sus dos caras, las
dimensiones del ladrillo son 0,33 x 0,115 x 0,23 m.

La manera de pegar este muro serd soga, y trabado medio ladrillo entre
cada hilera, con la junta revitada.

Este tipo de muros se constituyen en mamposteria estructural, con refuerzo
horizontal el cual debe incluirse en los costos del item, y con las celdas
reforzadas y rellenas con grouting, de acuerdo a los planos estructurales,
esta actividad sera cancelada en item aparte, pero debe tener especial
relevancia en cuanto a la medulacién y distribucidén del acero de refuerzo,
asi como la apertura de las ventas de inspeccion al ladrillo.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Se deberan haber fundido las vigas de cimentacion y apoyo del muro, y
distribuido, modulado el acero de refuerzo vertical. Planteo y distribucién
horizontal del ladrillo y modulacion en planta aprobado por la interventoria de
obra.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

¢« Se debe realizar una modulacion vertical, general para todo el
conjunto, conservando los niveles.

+ Se deben tener condiciones adecuadas para el almacenamiento y
transporte cuidadoso dentro de la obra, evitando averias producto
de la mala manipulacién del ladrillo.

« Elladrillo se debe humedecer previamente.

Se debera realizar disefio de la mezcla del mortero y el grouting
siguiendo las recomendaciones dadas en NSR 10.

e Se deben instalar miras de aluminio en los extremos del muro, y
donde existan vanos de puertas o ventanas. Los niveles y
distribucién vertical y en planta deberan haber sido aprobados por
la interventoria de obra; todas las juntas deben conservar una
misma medida, 10mm con tolerancia de 2mm, se requiere que
todas las juntas queden con mortero, tanto horizontal como vertical.

« La colocacién del ladrillo se hara en hiladas que deben quedar
perfectamente niveladas, teniendo en cuenta colocar los grafiles de
refuerzo horizontal segln plano estructural, también se requiere
instalar las canalizaciones, eléctricas, hidrosanitarias, etc.
Coordinado con los diversos diseiios.

» La interseccién de los muros debe realizarse con conectores
metalicos, segun los disefios estructurales.

» Es de vital importancia realizar cortes estandarizado a los ladrillos
que deben tener relleno. Se recomienda realizar esta operacion
previa a la pega.

*  Se debe verificar permanente la alineacion y plomo de los muros.

s Al finalizar la pega del ladrillo en un pafio determinado o la jornada
laboral, se debe limpiar el muro retirando los sobrantes de mortero
y demas contaminantes.

» El muro se debe conservar en perfectas condiciones de apariencia
hasta la entrega de |a obra.

« Es de anotar que los ladrillos que presenten abolladuras,
despuntes, perdida de su apariencia estética, cambios bruscos en
la tonalidad, cambio dimensional, no seran aceptados, por lo tanto




se debe realizar una seleccién previa.

5. ALCANCE:

Obtener muros plomados, adecuadamente modulados, resistentes y con una
apariencia estética destacada.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Control de calidad. Para el mortero de pega, inyeccion y muretes deben
realizarse por lo menos un (1) ensayo a la compresion al dia o uno (1) por
cada doscientos (200) M2 construidos.

Aplicar norma NSR 10 titulo D.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Tabla D.4.2-2
Tolerancias constructivas para muros de mamposteria NSR 10

8. FORMA DE PAGO:

ml - Metro lineal, de muro con un ancho menor a 0.50 m, descontando
vanos.

Dentro del item se debe incluir trazado, distribucién vertical, apertura de
celdas, refuerzo harizontal, ladrillo, mortero, ensayos y pruebas,
herramientas, equipos, mano de obra y demas elementos requeridos.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: MAMPOSTERIA

iTEM: 8.3 MURO LADRILLO PORTANTE

REV: 11 2.018-07-05
306 * 12 COLOR CAOBA

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Los muros divisorios de las edificaciones esta previsto construirse en ladrillo
prensado liviano coral con acabado a la vista por sus dos caras, las
dimensiones del ladrilo son MURO LADRILLO PORTANTE 306 * 12
COLOR CAOQOBA.

La manera de pegar este muro serd soga, y trabado medio ladrillo entre
cada hilera, con la junta revitada.

Este tipo de muros se constituyen en mamposteria estructural, con refuerzo
horizontal el cual debe incluirse en los costos del item, y con las celdas
reforzadas y rellenas con grouting, de acuerdo a los planos estructurales,
esta actividad serd cancelada en item aparte, pero debe tener especial
relevancia en cuanto a la modulacion y distribucion del acero de refuerzo,
asi como la apertura de las ventas de inspeccién al ladrillo.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Se deberan haber fundido las vigas de cimentacion y apoyo del muro, y
distribuido, modulado el acero de refuerzo vertical. Planteo y distribucion
horizontal del ladrillo y modulacién en planta aprobado por la interventoria de
obra.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

= Se debe realizar una modulacién vertical, general para todo el
conjunto, conservando los niveles.

» Se deben tener condiciones adecuadas para el almacenamiento y
transporte cuidadoso dentro de la obra, evitando averias producto
de la mala manipulacion del ladrillo.

¢ Elladrillo se debe humedecer previamente.

* Se debera realizar disefio de la mezcla del mortero y el grouting
siguiendo las recomendaciones dadas en NSR 10.

¢ Se deben instalar miras de aluminio en los extremos del muro, y
donde existan vanos de puertas o ventanas. Los niveles y
distribucion vertical y en planta deberan haber sido aprobados por
la interventoria de obra; todas las juntas deben conservar una
misma medida, 10mm con tolerancia de 2mm, se requiere que
todas las juntas queden con mortero, tanto horizontal como vertical.

* La colocacion del ladrillo se hara en hiladas que deben quedar
perfectamente niveladas, teniendo en cuenta colocar los grafiles de
refuerzo horizontal segin plano estructural, también se requiere
instalar las canalizaciones, eléctricas, hidrosanitarias, etc.
Coordinado con los diversos disefios.

 La intersecciobn de los muros debe realizarse con conectores
metélicos, segun los disefios estructurales.

= Es de vital importancia realizar cortes estandarizado a los ladrillos
que deben tener relleno. Se recomienda realizar esta operacion
previa a la pega.

* Se debe verificar permanente la alineacién y plomo de los muros.

Al finalizar la pega del ladrillo en un parfio determinado o la jornada
laboral, se debe limpiar el muro retirando los sobrantes de mortero
y demas contaminantes.

s El muro se debe conservar en perfectas condiciones de apariencia
hasta la entrega de la obra.

e Es de anotar que los ladrillos que presenten abolladuras,
despuntes, perdida de su apariencia estética, cambios bruscos en
la tonalidad, cambio dimensional, no seran aceptados, por lo tanto
se debe realizar una seleccién previa.

%9



5. ALCANCE:

Obtener muros plomados, adecuadamente modulados, resistentes y con una
apariencia estética destacada.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Control de calidad. Para el mortero de pega, inyeccion y muretes deben
realizarse por lo menos un (1) ensayo a la compresion al dia o uno (1) por
cada doscientos (200) M2 construidos.

Aplicar norma NSR 10 titulo D.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Tabla D.4.2-2
Tolerancias constructivas para muros de mamposteria NSR 10

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de muro, descontando vanos.

Dentro del item se debe incluir trazado, distribucion vertical, apertura de
celdas, refuerzo horizontal, ladrillo, mortero, ensayos y pruebas,
herramientas, equipos, mano de obra y demas elementos requeridos.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: MAMPOSTERIA

iTEM: 8.4 MURO LADRILLO PRENSADO

REV: 1/2.018-07-05
MACIZO ARCILLA 0,245 x 0,12 x 0,055

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Los muros divisorios de las edificaciones esta previsto construirse en ladrillo
prensado liviano coral con acabado a la vista por sus dos caras, las
dimensiones del ladrillo son 0,245 x 0,12 x 0,055 La manera de pegar este
muro sera soga, y trabado medio ladrillo entre cada hilera, con la junta
revitada.

Este tipo de muros se constituyen en mamposteria estructural, con refuerzo
horizontal el cual debe incluirse en los costos del item, y con las celdas
reforzadas y rellenas con grouting, de acuerdo a los planos estructurales,
esta actividad serd cancelada en item aparte, pero debe tener especial
relevancia en cuanto a la modulacion y distribucion del acero de refuerzo,
asi como la apertura de las ventas de inspeccién al ladrillo.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Se deberan haber fundido las vigas de cimentacion y apoyo del muro, y
distribuido, modulado el acero de refuerzo vertical. Planteo y distribucion
horizontal del ladrillo y modulacion en planta aprobado por la interventoria de
obra.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

+ Se debe realizar una modulacion vertical, general para todo el
conjunto, conservando los niveles.

¢ Se deben tener condiciones adecuadas para el almacenamiento y
transporte cuidadoso dentro de la obra, evitando averias producto
de la mala manipulacién del ladrillo.

» El ladrillo se debe humedecer previamente.

» Se debera realizar disefio de la mezcla del mortero y el grouting
siguiendo las recomendaciones dadas en NSR 10.

s Se deben instalar miras de aluminio en los extremos del muro, y
donde existan vanos de puertas o ventanas. Los niveles y
distribucién vertical y en planta deberan haber sido aprobados por
la interventoria de obra; todas las juntas deben conservar una
misma medida, 10mm con tolerancia de 2mm, se requiere que
todas las juntas queden con mortero, tanto horizontal como vertical.

* La colocacién del ladrillo se hara en hiladas que deben quedar
perfectamente niveladas, teniendo en cuenta colocar los grafiles de
refuerzo horizontal segin plano estructural, también se requiere
instalar las canalizaciones, eléctricas, hidrosanitarias, etc.
Coordinado con los diversos disefios.

* La interseccién de los muros debe realizarse con conectores
metélicos, segun los disefios estructurales.

» Es de vital importancia realizar cortes estandarizado a los ladrillos
que deben tener relleno. Se recomienda realizar esta operacion
previa a la pega.

Se debe verificar permanente la alineacion y plomo de los muros.

+ Al finalizar la pega del ladrillo en un pafio determinado o la jornada
laboral, se debe limpiar el muro retirando los sobrantes de mortero
y demas contaminantes.

+ El muro se debe conservar en perfectas condiciones de apariencia
hasta la entrega de la obra.

» Es de anotar que los ladrillos que presenten abolladuras,
despuntes, perdida de su apariencia estética, cambios bruscos en
la tonalidad, cambio dimensional, no seran aceptados, por lo tanto
se debe realizar una seleccioén previa.
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5. ALCANCE:

Obtener muros plomados, adecuadamente modulados, resistentes y con una
apariencia estética destacada.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Control de calidad. Para el mortero de pega, inyeccidn y muretes deben
realizarse por lo menos un (1) ensayo a la compresién al dia o uno (1) por
cada doscientos (200) M2 construidos.

Aplicar norma NSR 10 titulo D.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Tabla D.4.2-2
Tolerancias constructivas para muros de mamposteria NSR 10

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de muro, descontando vanos.

Dentro del item se debe incluir trazado, distribucidn vertical, apertura de
celdas, refuerzo horizontal, ladrillo, mortero, ensayos y pruebas,
herramientas, equipos, mano de obra y demas elementos requeridos.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: MAMPOSTERIA

ITEM: DOVELA DE REFUERZO
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL
GROUTING + ACERO DE REFUERZO,
INCLUYE ANCLAJE EPOXICO

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml - Metro Lineal

2. DESCRIPCION:

Los muros estructurales construidos con ladrillo prensado, requiere la
instalacion de refuerzo vertical en acero con inyeccidn de grouting, de
acuerdo a lo establecido en el disefio estructural.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Armado acero vigas de cimentacion.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

« En el momento del armado del acero de refuerzo de las vigas de
cimentacion para los muros, se debe modular y dejar amarrado el
acero de refuerzo de las celdas de los muros de ladrillo, con el fin
de que estos queden asegurados y fundidos desde la cimentacion.

s« Se debe establecer amarres que garanticen que el acero en el
momento de la fundicién de la viga no se desplacen; hay que
prestar atencidén a que no se muevan o corran las barras de acero
mientras se realizan otras actividades y se llega al momento de la
pega del ladrillo.

= Se debe prestar especial atencién al momento de realizar la pega
del muro de dejar las ventanas de inspeccion cortadas.

s  Cuando el muro haya llegado al nivel determinado para la fundicién
se deben dejar los traslapos del acero de refuerzo en la cuantia
requerida, para luego proceder a la fundicidén de la celda mediante
grouting, siguiendo las recomendaciones dadas en la norma NSR
10.

s Se debe garantizar que las celdas estén limpias, libre de suciedad y
otros contaminantes, garantizando que el grouting se distribuya al
interior de manera homogénea y compacta.

5. ALCANCE:

Reforzar la mamposteria de forma vertical.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 0 como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales serd de cuenta del CONTRATISTA v si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

ml — Metro Lineal, de celda fundida, incluyendo acero de refuerzo, grouting,
mano de obra, equipos, herramientas y demas insumos requeridos.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: MAMPOSTERIA

TEM: 8.6 COLUMNETA CONCRETO 21
Mpa 0.15 x 0.25 M - INCLUYE ACERO | REV:1/2.018-07-05
REFUERZO + ANCLAJE

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml — Metro Lineal

2. DESCRIPCION:

Los muros de ladrillo, requieren por efectos de garantizar el confinamiento la
fundicion de columneta en concreto de 21 Mpa, reforzada con acero.

Esta viga debe fundirse inclinada de acuerdo a la pendiente del muro y el
nivel de fundicidn estara por encima del cielo falso.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Construccién del muro llegando hasta los niveles de disefio.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

e« La columneta se debe encofrar con formaleta que de un acabado
liso, sin ser a la vista, pero que sea uniforme, libre de rebajas. Se
debe tener especial cuidado en el proceso de instalaciéon de la
formaleta, ya que no se permitird que el ladrillo del muro sea
perforado o apuntillada.

s« Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantia y distribucion
establecida en los planos estructurales.

» Lamezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diametro
maximo 1/2°, y cumplir con todos los requisitos de calidad y
resistencia, 21 Mpa.

« Al finalizar el proceso de fundicion se deben limpiar las
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.

e La formaleta debe retirarse con la mayor precaucion, evitando
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga,
de manera que no impida la instalacion de la pifia.

5. ALCANCE:

Permitir un adecuado confinamiento de la mamposteria.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

ml = Metro Lineal, de columenta fundida, incluyendo acero de refuerzo,
formaleta, concreto, mano de obra, equipos, herramientas y demas insumos
requeridos.

94



JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: MAMPOSTERIA

I[TEM: 87 VIGA CONFINAMIENTO
CONCRETO 21 Mpa 0.15 x 0.25 M - | REV:1/2.018-07-05
INCLUYE ACERO REFUERZO + ANCLAJE

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml — Metro Lineal

2, DESCRIPCION:

Los muros de ladrillo, requieren por efectos de garantizar el confinamiento la
fundicién de una viga de remate en concreto de 21 Mpa, reforzada con
acero.

Esta viga debe fundirse inclinada de acuerdo a la pendiente del muro y el
nivel de fundicién estara por encima del cielo falso.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Construccién del muro llegando hasta los niveles de disefio.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s La viga se debe encofrar con formaleta que de un acabado liso, sin
ser a la vista, pero que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe
tener especial cuidado en el proceso de instalacion de la formaleta,
ya que no se pemitira que el ladrillo del muro sea perforado o
apuntillado.

« Se debe ammar el acero de refuerzo en la cuantia y distribucién
establecida en los planos estructurales.

s« La mezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diametro
maximo 1/2", y cumplir con todos los requisitos de calidad y
resistencia, 21 Mpa.

o Al finalizar el proceso de fundicion se deben limpiar las
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.

o La formaleta debe retirarse con la mayor precaucién, evitando
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga,
de manera que no impida la instalacién de la pifia.

5. ALCANCE:

Permitir un adecuado confinamiento de la mamposteria.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales serd de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitard ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

m! — Metro Lineal, de viga fundida, incluyendo acero de refuerzo, formaleta,
grouting, mano de obra, equipos, herramientas y demas insumos requeridos.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: MAMPOSTERIA

iTEM: 8.8 ALFAJIA CONCRETO VISTO 21

Mpa A: 012 x 0.42 - INCLUYE ACERO
REFUERZO

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml - Metro Lineal

2. DESCRIPCION:

Los muros de culata construidos en ladrillo, requieren la construccién de
alfajia en concreto visto con el fin de rematar la edificacion y liberar de
escorrentias de aguas lluvias la fachada.

La alfajia debe fundirse inclinada, con gotero y un acabado liso, nivelado,
libre de imperfecciones.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Construccion del muro llegando hasta los niveles de disefio.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s La alfajia se debe encofrar con formaleta que de un acabado liso,
que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe tener especial cuidado
en el proceso de instalacién de la formaleta.

» Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantia y distribucion
establecida en los planos estructurales.

s Lamezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diametro
maximo 1/2°, y cumplir con todos los requisitos de calidad y
resistencia, 21 Mpa.

o Al finalizar el proceso de fundicion se deben limpiar las
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.

*» La formaleta debe retirarse con la mayor precaucién, evitando
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga,
de manera que no impida la instalacion de la pifia.

5. ALCANCE:

Permitir un adecuado confinamiento de la mamposteria.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitard ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

ml — Metro Lineal, de alfajia fundida, incluyendo acero de refuerzo,
formaleta, concreto, mano de aobra, equipos, herramientas y demas insumos
requeridos.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: MAMPOSTERIA

iTEM: 8.9 ALFAJIA + VIGA REMATE
CULATA CUBIERTA CONCRETO VISTO 21
Mpa A: 012 x 0.42 - INCLUYE ACERO
REFUERZO

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml — Metro Lineal

2. DESCRIPCION:

Los muros de culata construidos en ladrillo, requieren la construccién de viga
de confinamiento y alfajila en concreto visto con el fin de rematar la
edificacién y liberar de escorrentias de aguas lluvias la fachada.

La alfajia debe fundirse inclinada, con gotero y un acabado liso, nivelado,
libre de imperfecciones.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Construccién del muro llegando hasta los niveles de disefio.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

= La viga alfajia se debe encofrar en conjunto con formaleta que de
un acabado liso, que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe tener
especial cuidado en el proceso de instalacion de la formaleta.

¢ Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantia y distribucién
establecida en los planos estructurales.

¢ La mezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diametro
maximo 1/2", y cumplir con todos los requisitos de calidad y
resistencia, 21 Mpa.

e Al finalizar el proceso de fundicion se deben limpiar las
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.

e La formaleta debe retirarse con la mayor precaucion, evitando
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga,
de manera que no impida la instalacion de la pifa.

5. ALCANCE:

Permitir un adecuado confinamiento de la mamposteria.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

ml — Metro Lineal, de viga y alfajia fundida, incluyendo acero de refuerzo,
formaleta, concreto, mano de obra, equipos, herramientas y demas insumos
requeridos.




: JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: MAMPOSTERIA

ITEM: 8.10 ALFAJIA + VIGA REMATE
CULATA CUBIERTA CONCRETO VISTO 21
Mpa A: 012 x 0.25 - INCLUYE ACERO
REFUERZO

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml — Metro Lineal

2. DESCRIPCION:

Los muros de culata construidos en ladrillo, requieren la construccién de viga
de confinamiento y alfajia en concreto visto con el fin de rematar la
edificacién y liberar de escorrentias de aguas lluvias la fachada.

La alfajia debe fundirse inclinada, con gotero y un acabado liso, nivelado,
libre de imperfecciones.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Construccién del muro llegando hasta los niveles de disefio.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s La viga alfajia se debe encofrar en conjunto con formaleta que de
un acabado liso, que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe tener
especial cuidado en el proceso de instalacion de la formaleta.

s« Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantia y distribuci6n
establecida en los planos estructurales.

s Lamezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diametro
maximo 1/27, y cumplir con todos los requisitos de calidad y
resistencia, 21 Mpa.

o Al finalizar el proceso de fundicion se deben limpiar las
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.

» La formaleta debe retirarse con la mayor precaucion, evitando
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga,
de manera que no impida la instalacién de la pifia.

5. ALCANCE:

Permitir un adecuado confinamiento de la mamposteria.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

ml — Metro Lineal, de viga y alfajia fundida, incluyendo acero de refuerzo,
formaleta, concreto, mano de obra, equipos, herramientas y demas insumos
requeridos.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: MAMPOSTERIA

ITEM: 8.11 BANCA CONCRETO VISTO 21
Mpa 0.12 x 045 M - INCLUYE ACERO | REV:1/2.018-07-05
REFUERZO

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml — Metro Lineal

2. DESCRIPCION:

Los espacios internos en el disefio arquitectonico tienen previsto la
construccién de superficies horizontales en concreto que funcionaran como
banca.

Estas bancas deben construirse en las dimensiones y niveles establecidos
en planos de detalles.

El acabado debe ser liso, uniforme, nivelado.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Construccién de los muros adyacentes.

4. PROCEDIMIENTO DE

« Las bancas deben encofrarse con formaleta que de un acabado

EJECUCION: liso, que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe tener especial
cuidado en el proceso de instalacion de la formaleta.

» Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantia y distribucién
establecida en los planos estructurales.

s Lamezcla de concreto a emplear debe tener una grava de didmetro
maximo 1/2", y cumplir con todos los requisitos de calidad y
resistencia, 21 Mpa.

s Al finalizar el proceso de fundicion se deben limpiar las
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.

s« La formaleta debe retirarse con la mayor precaucién, evitando
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga,
de manera que no impida la instalacién de la piia.

5. ALCANCE: Permitir un adecuado confinamiento de la mamposteria.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerde con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

ml — Metro Lineal, de banca fundida, incluyendo acero de refuerzo,
formaleta, concreto, mano de obra, equipos, herramientas y demas insumos
requeridos.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: MAMPOSTERIA

iTEM: 8.12 BANCA CONCRETO VISTO 21
Mpa 0.12 x 0.60 M — INCLUYE ACERO | REV:1/2.018-07-05
REFUERZO

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml - Metro Lineal

2. DESCRIPCION:

Los espacios internos en el disefio arquitecténico tienen previsto la
construccion de superficies horizontales en concreto que funcionaran como
banca.

Estas bancas deben construirse en las dimensiones y niveles establecidos
en planos de detalles.

El acabado debe ser liso, uniforme, nivelado,

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Construccion de los muros adyacentes.

4. PROCEDIMIENTO DE

s« Las bancas deben encofrarse con formaleta que de un acabado

EJECUCION: liso, que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe tener especial
cuidado en el proceso de instalacion de la formaleta.

e Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantia y distribucién
establecida en los planos estructurales.

¢ La mezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diametro
méaximo 1/2", y cumplir con todos los requisitos de calidad y
resistencia, 21 Mpa.

» Al finalizar el proceso de fundicion se deben limpiar Ias
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.

e La formaleta debe retirarse con la mayor precaucion, evitando
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga,
de manera que no impida la instalacién de la pifia.

5. ALCANCE: Permitir un adecuado confinamiento de la mamposteria.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se hardn de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

ml — Mefro Lineal, de banca fundida, incluyendo acero de refuerzo,
formaleta, concreto, mano de obra, equipos, herramientas y demas insumos
requeridos.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: MAMPOSTERIA

iTEM: 8.13 MATERA CONCRETO VISTO

REV: 1/2.018-07-05
TERRAZA 0.70 x 4.66 M

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

En la terraza del jardin se tiene disefiado la construccion de unas materas
destinadas a las actividades de sensibilizacion y formacion de los usuarios
del jardin.

Estas materas estan disefiadas para construirse en concreto
impermeabilizado con un acabado a la vista.

Se deben seguir las especificaciones y dimensiones establecidas en planos
tanto de diseiio arquitectonico comoe estructural.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

» Se plantean las materas para aprobacién de la interventoria.

= Las materas se deben encofrarse con formaleta que de un acabado
liso, que sea uniforme, libre de rebajas. Se debe tener especial
cuidado en el proceso de instalacién de la formaleta.

s Se debe armar el acero de refuerzo en la cuantia y distribucion
establecida en los planos estructurales.

* La mezcla de concreto a emplear debe tener una grava de diametro
maximo 1/2", y cumplir con todos los requisitos de calidad y
resistencia, 21 Mpa.

o Al finalizar el proceso de fundicion se deben limpiar las
salpicaduras de mezcla, concreto que tenga el muro.

» La formaleta debe retirarse con la mayor precaucion, evitando
golpear el muro, se deben retirar los excesos de rebajas de la viga,
de manera que no impida la instalacion de la pifa.

5. ALCANCE:

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales serd de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Un - Unidad, de matera fundida, incluyendo acero de refuerzo, formaleta,
concreto, mano de obra, equipos, herramientas y demas insumos
requeridos.

[¢]



JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: PANETES

iTEM 9.1 PANETE IMPERMEABILIZADO

MURO EXTERIOR - INCLUYE FILOS Y | REV:1/{2.018-07-05
DILATACIONES

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Dentro del disefio se han estimado que se repellen algunos muros de
acuerdo a los planos, con el fin de otorgar una textura diferente a la del
concreto.

En los planos arquitecténicos y de detalles se encuentra establecidos la
localizacién de los muros a parietar.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Hidratacion de la superficie a pafietar.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

* Se debera realizar la determinacién exacta de los muros a parietar
y aprobarse por parte de la interventoria.

+ Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecucién
donde se plantean el plomo y espesor del pafiete a realizar,
teniendo como espesor maximo 3 c¢cm, es de anotar que el pafiete
en ningln caso solucionara problemas de desplomes o descuadres
de la superficie.

¢ Se chapea con una mezcla de mortero fluida en una proporcion 1:3
con adicion de un impermeabilizante integral para morteros en las
proporciones recomendadas por el fabricante certificado del
producto, en caso que la superficie del muro este muy lisa y para
mejorar la adherencia se puede adicionar impermeabilizante.

+ Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de
madera. La superficie debe quedar uniforme, libre de ondulaciones,
vacios, etc.

o Después de pafietado el muro, si se presenta una calor y alta
evaporacién es recomendable humedecer la superficie para evitar
que se pierda agua necesaria para la hidratacion del cemento y se
“queme” el mortero.

+ Se deberd tener especial cuidado en no salpicar la superficie de los
muros adyacentes que regularmente son a la vista.

+ Dentro del item se incluye la construcciéon de filos resultante de la
interseccion de dos planos en angulo recto, asi como dilataciones.

5. ALCANCE:

Superficies plomadas y uniformes.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Disefio de mortero.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En3ml:0.5cm

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de superficie de muro paiiete, el cual incluye mortero,
mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: PANETES

iTEM 9.2 PANETE IMPERMEABILIZADO
MURQ EXTERIOR - ANCHO INFERIOR A | REV:1/2.018-07-05
0,50 M - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

1. UNIDAD DE MEDIDA:

mil - Metro lineal

2. DESCRIPCION:

Dentro del disefio se han estimado que se repellen algunos muros de
acuerdo a los planos, con el fin de otorgar una textura diferente a la del
concreto.

En los planos arquitectdnicos y de detalles se encuentra establecidos la
localizacidn de los muros a panetar.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Hidratacién de la superficie a panetar.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s  Se debera realizar la determinacién exacta de los muros a pafietar
y aprobarse por parte de la interventoria.

» Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecucién
donde se plantean el plomo y espesor del pafete a realizar,
teniendo como espesor maximo 3 cm, es de anotar que el pafiete
en ningln caso solucionara problemas de desplomes o descuadres
de la superficie.

s Se chapea con una mezcla de mortero fluida en una proporcién 1:3
con adicién de un impermeabilizante integral para morteros en las
proporciones recomendadas por el fabricante certificado del
producto, en caso que la superficie del muro este muy lisa y para
mejorar la adherencia se puede adicionar impermeabilizante.

+ Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de
madera. La superficie debe quedar uniforme, libre de ondulaciones,
vacios, etc.

« Después de pafietado el muro, si se presenta una calor y alta
evaporacién es recomendable humedecer la superficie para evitar
que se pierda agua necesaria para la hidratacion del cemento y se
“queme” el mortero.

s« Se debera tener especial cuidado en no salpicar la superficie de los
muros adyacentes que regularmente son a la vista.

+ Dentro del item se incluye la construccién de filos resultante de la
interseccién de dos planos en angulo recto, asi como dilataciones.

5. ALCANCE:

Superficies plomadas y uniformes.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Disefio de mortero.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En3ml:0.5cm

8. FORMA DE PAGO:

ml - Metro lineal, de superficie de muro pafiete, el cual incluye mortero,
mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: PANETES

iTEM 9.3 PANETE IMPERMEABILIZADO
MURQ INTERIORES AREAS HUMEDAS - | REV:1/2.018-07-05
INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Las duchas y 4dreas humedas deberdn paiietarse con mortero
impermeabilizado.

En los planos arquitectonicos y de detalles se encuentra establecidos la
localizacién de los muros a parietar con mortero impermeabilizado.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Hidratacién de la superficie a pafietar.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

¢ Se debera realizar la determinacién exacta de los muros a paiietar
y aprobarse por parte de la interventoria.

¢« Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecucion
donde se plantean el plomo y espesor del pafiete a realizar,
teniendo como espesor maximo 3 cm, es de anotar que el pafiete
en ningln caso solucionara problemas de desplomes o descuadres
de la superficie.

s Se chapea con una mezcla de maortero fluida en una proporcién 1:3
con adicién de un impermeabilizante integral para morteros en las
proporciones recomendadas por el fabricante certificado del
producto, en caso que la superficie del muro este muy lisa y para
mejorar la adherencia se puede adicionar impermeabilizante.

+ Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de
madera. La superficie debe quedar uniforme, libre de ondulaciones,
vacios, etc.

¢ Después de pafietado el muro, si se presenta un calor y alta
evaporacién es recomendable humedecer la superficie para evitar
que se pierda agua necesaria para la hidratacion del cemento y se
"queme” el mortero.

« Se debera tener especial cuidado en no salpicar la superficie de los
muros adyacentes que regularmente son a la vista.

e Dentro del item se incluye la construccion de filos resultante de la
interseccién de dos planos en @ngulo recto, asi como dilataciones.

5. ALCANCE:

Superficies plomadas y uniformes.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Disefio de mortero.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En3ml:05cm

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de superficie de muro pariete, el cual incluye mortero,
mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: PANETES

iTEM 9.4 PANETE MUROS INTERIORES -
INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Dentro del disefio se han estimado que se repellen algunos muros de
acuerdo a los planos, con el fin de otorgar una textura diferente a la del
concreto.

En los planos arquitecténicos y de detalles se encuentra establecidos la
localizacion de los muros a panetar.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Hidratacion de |a superficie a pafetar.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

» Se debera realizar la determinacién exacta de los muros a parietar
y aprobarse por parte de la interventoria.

s Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecucién
donde se plantean el plomo y espesor del pafiete a realizar,
teniendo como espesor maximo 3 cm, es de anotar que el pafiete
en ningun caso solucionara problemas de desplomes o descuadres
de la superficie.

« Se chapea con una mezcla de mortero fluida en una proporcién 1:3
con adicion de un impermeabilizante integral para morteros en las
proporciones recomendadas por el fabricante certificado del
producto, en caso que la superficie del muro este muy lisa y para
mejorar la adherencia se puede adicionar impermeabilizante.

* Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de
madera. La superficie debe quedar uniforme, libre de ondulaciones,
vacios, etc.

» Después de paiietado el muro, si se presenta una calor y alta
evaporacion es recomendable humedecer la superficie para evitar
que se pierda agua necesaria para la hidratacion del cemento y se
“queme” el mortero.

* Se deberd tener especial cuidado en no salpicar la superficie de los
muros adyacentes que regularmente son a la vista.

¢ Dentro del item se incluye la construccién de filos resultante de la
interseccién de dos planos en angulo recto, asi como dilataciones.

5. ALCANCE:

Superficies plomadas y uniformes.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Disefio de mortero.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En3ml:05cm

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de superficie de muro pariete, el cual incluye mortero,
mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYEGTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: PANETES

ITEM 9.5 PANETE MUROS INTERIORES -
ANCHO INFERIOR A 0,50 M - INCLUYE | REV:1/{2.018-07-05
FILOS Y DILATACIONES

1. UNIDAD DE MEDIDA;

ml - Metro lineal

2. DESCRIPCION:

Dentro del disefio se han estimado que se repellen algunos muros de
acuerdo a los planos, con el fin de otorgar una textura diferente a la del
concreto.

En los planos arquitecténicos y de detalles se encuentra establecidos la
localizacion de los muros a pafietar.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Hidratacion de |a superficie a pafetar.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s Se debera realizar la determinacién exacta de los muros a parietar
y aprobarse por parte de la interventoria.

s Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecucién
donde se plantean el plomo y espesor del pafete a realizar,
teniendo como espesor maximo 3 c¢cm, es de anotar que el pafiete
en ningln caso solucionara problemas de desplomes o descuadres
de la superficie.

s  Se chapea con una mezcla de mortero fluida en una proporcion 1:3
con adicién de un impermeabilizante integral para morteros en las
proporciones recomendadas por el fabricante certificado del
producto, en caso que la superficie del muro este muy lisa y para
mejorar la adherencia se puede adicionar impermeabilizante.

* Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de
madera. La superficie debe quedar uniforme, libre de ondulaciones,
vacios, etc.

o Después de pafietados el muro, si se presenta una calor y alta
evaporacién es recomendable humedecer la superficie para evitar
que se pierda agua necesaria para la hidratacion del cemento y se
“queme” el mortero.

s Se debera tener especial cuidado en no salpicar la superficie de los
muros adyacentes que regularmente son a la vista.

e Dentro del item se incluye la construccion de filos resultante de la
interseccién de dos planocs en angulo recto, asi como dilataciones.

5. ALCANCE:

Superficies plomadas y uniformes.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Disefio de mortero.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En3ml:05cm

8. FORMA DE PAGO:

ml - Metro lineal, de superficie de muro pariete, el cual incluye mortero,
mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones.




: JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
ITEM 9.6 PANETE CIELO LOSA
CAPITULO: PANETES ENTREPISO - INCLUYE FILOS Y | REV:1/2.018-07-05
DILATACIONES

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Los cielos rasos bajo las placas de entrepiso se deben paiietar, para obtener
una superficie lisa, uniforme, nivelada.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Hidratacién de la superficie a parietar.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Se establecen mojones removibles posteriormente a la ejecucion
donde se plantean el nivel y espesor del pafiete a realizar, teniendo
como espesor maximo 3 cm, es de anotar que el pariete en ningin
caso solucionara problemas de desniveles o descuadres de la
superficie.

Se chapea con una mezcla de mortero fluida en una proporcion 1:3,
Luego se carga el chapeo inicial con una mezcla de mortero con
bajo nivel de humedad y se procede al tallado mediante platacho de
madera. La superficie debe quedar uniforme, libre de ondulaciones,
vacios, etc.

Después de pafietado el muro, si se presenta una calor y alta
evaporacién es recomendable humedecer la superficie para evitar
que se pierda agua necesaria para la hidratacion del cemento y se
“queme” el mortero.

Se debera tener especial cuidado en no salpicar la superficie de los
muros adyacentes que regularmente son a la vista.

Dentro del item se incluye la construccién de filos resultante de la
interseccién de dos planos en angulo recto, asi como dilataciones.

5. ALCANCE:

Superficies plomadas y uniformes.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Disefio de mortero.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En3ml:0.5cm

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de superficie de cielo raso paiietado, el cual incluye
mortero, mano de obra, aditivos, herramientas, equipos, filos y dilataciones.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROMESTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: PISOS - BASES

ITEM: 101 PISO CONCRETO MR 35
KGI/CM2- AFINADO E: 0,12 - INCLUYE | REV:1/2.018-07-05
MALLA REFUERZO

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2, DESCRIPCION:

Esta actividad es de suma importancia, ya que el piso en concreto se
constituye en piso de acabado.

Por lo tanto el piso debe quedar con un acabado liso, afinado, nivelado.

Para la fundicién del piso se ha determinado el emplec de concreto
premezclado de resistencia 35 MR, también se debe incluir la malla
electrosoldada prevista en los planos estructurales.

El piso se debe fundir al finalizar todas las actividades de obra que puedan
generar deterioro del mismo, como lo son la mamposteria, lavados e
impermeabilizacion, pafietes, estucos, estructura de cubierta y cubierta, etc.
La actividad de instalacion de cielos falsos y su acabado correspondiente
podran ejecutarse posteriormente previa proteccion de del piso acabado y
garantizar andamiajes con llanta, caidas de herramienta, etc.

El piso se debe fundir al finalizar las actividades de obra que puedan generar
deterioro del mismo, como lo son la mamposteria, pafietes, estucos, etc.

Se debe fundir de acuerdo a las dilataciones establecidas en los planos
arquitectonicos. El contratista determinara el proceso, sin funde el piso de
acuerdo a las dilataciones en fundiciones intercaladas tipo ajedrez, o gran
fundicién; esto debe ser aprobado por la interventoria de obra.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Superficie de relleno nivelada, compacta, limpia, libre de contaminantes.
Procedimiento constructivo aprobado.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s Se debe realizar el planteo del piso a fundir, indicando los pafios y
garantizando el espesor adecuado.

¢ Instalar malla electrosoldada, con distanciadores de concreto y
alambre para que pueda se amarrado a la malla, sin embargo en el
proceso de fundicién se debe ir levantando para que no quede en
contacto con el terreno, se debe garantizar la ubicacion establecida
en planos, asi como traslapos.

* El concreto debe ser premezclado, producido en planta certificada ,
el contratista determinara el método de vaciado.

» Se debe seguir los protocolos para determinar la calidad del
concreto.

» Antes de vaciar el concreto se debe humedecer la superficie base,
y haber realizado plantas niveladas para tallar sobre ellas. El
concreto debe ser vibrado, mediante medios mecanicos,
especialmente en unién con otro tipo de elementos (muros,
columnas, efc)

» El concreto se debe platachar, dejar templar para luego adicionar el
endurecedor de superficie y proceder a dar acabado liso, mediante
la allanadora mecanica.

¢« Es de suma importancia humedecer el concreto cuando haya
templado en su totalidad y esté acabado, esto con el fin de prevenir
fisuras por contraccién; el piso se debe humedecer constantemente
mientras es curado.

« El corte de las juntas se debe programar con antelacion y debe
haber sido aprobado por la interventoria de obra.

¢ Se deben limpiar las paredes y elementos que resulten salpicados
con el concreto, en el proceso de fundicion.

5. ALCANCE:

Obtener una superficie base con un acabado a la vista, uniforme, nivelado, y
resistente.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
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concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA y si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitara ensayos
adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En ambos sentidos desnivel 1 cm en 6 ml

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, incluyendo malla electrosoldada, formaleta, concreto
con adiciones, endurecedor superficie, mano de obra, herramientas, equipos
y demas costos de actividades necesarias para la ejecucion del item.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: PISOS - BASES

iTEM: 10.2 RAMPA CONCRETO MR 35

KGICM2- AFINADO E: 0,12 - INCLUYE | REV:1/2.,018-07-05
MALLA REFUERZO

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2, DESCRIPCION:

Corresponde a la rampa que se requiere para comunicar diversos espacios
con diferentes niveles.

La rampa debe quedar con un acabado liso, afinado, nivelado.

Para la fundicién se ha determinado el empleo de concreto premezclado de
resistencia 35 MR, también se debe incluir la malla electrosoldada prevista
en los planos estructurales.

Se debe fundir al finalizar todas las actividades de obra que puedan generar
deterioro del mismo, como lo son la mamposteria, lavados e
impermeabilizacion, paiietes, estucos, estructura de cubierta y cubierta, etc.
La actividad de instalacién de cielos falsos y su acabado correspondiente
podran ejecutarse posteriormente previa proteccion de del piso acabado y
garantizar andamiajes con llanta, caidas de herramienta, etc.

Se debe fundir de acuerdo a las dilataciones establecidas en los planos
arquitectdnicos.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Superficie de relleno nivelada, compacta, limpia, libre de contaminantes.
Procedimiento constructivo aprobado.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s Se debe realizar el planteo de la rampa a fundir, indicando los
pafos y garantizando el espesor adecuado.

* Instalar malla electrosoldada, con distanciadores de concreto y
alambre para que pueda se amarrado a la malla, sin embargo en el
proceso de fundicién se debe ir levantando para que no quede en
contacto con el terreno, se debe garantizar la ubicacién establecida
en planos, asi como traslapos.

« El concreto debe ser premezclado, producido en planta certificada,
el contratista determinara el método de vaciado.

« Se debe seguir los protocolos para determinar la calidad del
concreto.

» Antes de vaciar el concreto se debe humedecer la superficie base,
y haber realizado plantas niveladas para tallar sobre ellas. El
concreto debe ser vibrado, mediante medios mecanicos,
especialmente en unién con otro tipo de elementos (muros,
columnas, etc)

¢ El concreto se debe platachar, dejar templar para luego adicionar el
endurecedor de superficie y proceder a dar acabado liso, mediante
la allanadora mecénica.

» Es de suma importancia humedecer el concreto cuando haya
templado en su totalidad y esté acabado, esto con el fin de prevenir
fisuras por contraccion; el piso se debe humedecer constantemente
mientras es curado.

s El corte de las juntas se debe programar con antelacién y debe
haber sido aprobado por la interventoria de obra.

» Se deben limpiar las paredes y elementos que resulten salpicados
con el concreto, en el proceso de fundicion.

5. ALCANCE:

Obtener una superficie base con un acabado a la vista, uniforme, nivelado, y
resistente.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad y resistencia del acero; Los ensayos de cilindros de
concreto se haran de acuerdo con las normas del ASTM y C-31 y del ACI-
214-65 o como lo indique el INTERVENTOR. El costo de los ensayos de
concreto normales sera de cuenta del CONTRATISTA vy si las mezclas no
cumplen con la resistencia requerida la Interventoria solicitard ensayos
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adicionales, también por cuenta del CONTRATISTA.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En ambos sentidos desnivel 1 cm en 6 ml

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado de rampa, incluyendo malla electrosoldada, formaleta,
concreto con adiciones, endurecedor superficie, mano de obra,
herramientas, equipos y demas costos de actividades necesarias para la
gjecucion del item.
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] JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
A‘REA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: PISOS - BASES

ITEM: 10.3 MORTERO DE NIVELACION 1:3
E PROM: 0.04 m

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

En las placas de entrepiso se debe nivelar mediante mortero de cemento 1:3
con un espesor aproximado 0.04 m.

Esta nivelacién sirve de base para la instalacion del piso en vinilo, por lo
tanto la superficie debe quedar nivelada, libre de ondulaciones o
depresiones.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Construccién de placas, paiietes y estucos, practicamente en la etapa final
de obra gris y estucos.

4. PROCEDIMIENTO DE

s Realizar planteo y nivelacién para aprobacion por parte de la

EJECUCION: interventoria.
« El mortero debe prepararse con una adecuada dosificacién de sus
elementos constitutivos.
s La superficie base se debe humedecer, sin empozar ni generar
filtraciones en los pisos inferiores,
s Es importante que lo empates quede a nivel sin sobre saltos, asi
como la linealidad uniforme, la superficie debe ser lisa.
s El contratista se asegurara de proveer un adecuado curado al
mortero para que no se gqueme,
5. ALCANCE: Brindar una superficie uniforme, lisa, continua, para la instalacién del piso de

acabado.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En ambos sentidos desnivel 0.5 cm en 6 ml

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de mortero de nivelacion, incluyendo mortero,
adiciones, mano de obra, izaje, herramientas y equipos.
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PROYECTO:

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

AREA:

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: PISOS - BASES

iTEM: 104 MORTERO DE NIVELACION
(PANETE) 1:3 E PROM: 0.025 m - | REV:1/2.018-07-05
ESCALERA HUELLA + CONTRAHUELLA

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml - Metro lineal

2. DESCRIPCION:

Las huellas y contrahuella de las escaleras se deben nivelar con mortero de
cemento 1:3, con un espesor aproximado 0.025 m.

Esta nivelacion sirve de base para la instalacién del piso en vinilo, por lo
tanto la superficie debe quedar nivelada, libre de ondulaciones o
depresiones.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Construccién de placas, parfietes y estucos, practicamente en la etapa final
de obra gris y estucos.

4. PROCEDIMIENTO DE

s Realizar planteo y nivelacién para aprobacién por parte de la

EJECUCION: interventoria, se debe tener en cuenta los niveles de partida y
llegada a las placas de entrepiso
» El mortero debe prepararse con una adecuada dosificacién de sus
elementos constitutivos.
s La superficie base se debe humedecer, sin empozar ni generar
filtraciones en los pisos inferiores.
« Es importante que lo empates quede a nivel sin sobre saltos, asi
como la linealidad uniforme, la superficie debe ser lisa.
e« El contratista se asegurara de proveer un adecuado curado al
mortero para que no se queme.
5. ALCANCE: Brindar una superficie uniforme, lisa, continua, para la instalacion del piso de

acabado.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En ambos sentidos desnivel 0.5 cm en 6 ml

8. FORMA DE PAGO:

ml - Metro lineal, de mortero de nivelacion, incluyendo mortero, adiciones,
mano de obra, izaje, herramientas y equipos.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
FROYERTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: PISOS - BASES

iTEM: 10.5 MORTERO DE NIVELACION
(PANETE) 1:3 E PROM: 0025 m - | REV:1/2.018-07-05
ESCALERA HUELLA + CONTRAHUELLA

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Los descansos de las escaleras se deben nivelar con mortero de cemento
1:3, con un espesor aproximado 0.025 m.

Esta nivelacion sirve de base para la instalacién del piso en vinilo, por lo
tanto la superficie debe quedar nivelada, libre de ondulaciones o
depresiones.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Construccién de placas, paretes y estucas, practicamente en la etapa final
de obra gris y estucos.

4. PROCEDIMIENTO DE

¢ Realizar planteo y nivelacién para aprobacion por parte de la

EJECUCION: interventoria, se debe tener en cuenta los niveles de partida y
llegada a las placas de entrepiso
= El mortero debe prepararse con una adecuada dosificaciéon de sus
elementos constitutivos.
s La superficie base se debe humedecer, sin empozar ni generar
filtraciones en los pisos inferiores.
« Es importante que lo empates quede a nivel sin sobre saltos, asi
como la linealidad uniforme, la superficie debe ser lisa.
s El contratista se asegurara de proveer un adecuado curado al
mortero para gque no se gueme,
5. ALCANCE: Brindar una superficie uniforme, lisa, continua, para la instalacién del piso de

acabado.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

En ambos sentidos desnivel 0.5 cm en 6 ml

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de mortero de nivelacion, incluyendo mortero,
adiciones, mano de obra, izaje, herramientas y equipos.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: PISOS - BASES

ITEM: 106 SUMNISTRO E INSTALACION
SARDINEL PREFABRICADO A 10

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml - Metro lineal

2. DESCRIPCION:

Se debe instalar sardinel prefabricado en las areas que se requiere realizar

confinamiento de elementos de infraestructura urbana.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Nivelacién y compactacion de superficie.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

» Realizar planteo para aprobacién por parte de la interventoria.
s Instalacién del sardinel de acuerdc al disefio arquitectdnico y

urbano.
« Nivelar y alinear adecuadamente.

s Conservar la superficie libre de elementos contaminantes o que

manche la estructura externa.

5. ALCANCE:

Confinar elementos del disefio urbanistico.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad del proveedor.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

ml - Metro lineal, de sardinel instalado, mano de obra,
equipos.

herramientas y

<



PROYECTO:

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

AREA:

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: PISOS
ACABADOS

ITEM: 11.1 SUMINISTRO E INSTALACION
PISO ADOQUIN MACIZO 26 x 6 x 6 CM | REV: 1/2.018-07-05
COLOR TERRACOTA

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

En areas sefialadas en los planos arquitectonicos, especialmente exteriores,
se tiene previsto la instalacion de piso en adoquin de arcilla cuyas
dimensiones so 26 x 6 x 6 cm, color cobrizo, siguiendo el disefio estipulado

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Nivelacion y compactacién de superficie.

4. PROCEDIMIENTO DE

» La superficie base debera estar libre de impurezas, desperdicios,

EJECUCION: material orgénico, previamente compactada.

o Se debe tener presente las pendientes para evacuacion de las
aguas.

»  Se debe instalar una capa de arena con un espesor de 5 cm, que al
compactar los adoquines esta debe queda en 4 cm.

s Se debe instalar plantas que sirvan de nivel para la arena de base,
y esparcirse en tramos cortos para evitar su desperdicio.

» Una vez nivelada la arena se procede a instalar el adoquin de
acuerdo a la distribucion establecida en el disefio.

s El contratista presentara un planteo para ser aprobado por la
interventoria de obra.

s  Se debe dejar juntas entre los adoquines las cuales van de los 3 a
5 mm, alineadas conservando un patrén de orden.

* Posterior a la instalacién del adoquin y recibido a satisfaccion por la
interventoria se procede al llenado de las juntas mediante arena
lavada, libre de impurezas, el sobrante se retira mediante barrido,
en ningln caso con agua.

= Luego se procede a la compactacion mediante compactadora tipo
rana, a cuya base se ha instalado una capa de neopreno a manera
de amortiguacién y proteccién del adoquin, se recomienda tres
pasadas para obtener una adecuada compactacién.

* Se repasan las juntas que estas hayan quedado rellenas de arena,
en caso contrario se procede a realizar el lleno de nuevo.

¢ Se procede a la limpieza final.

5. ALCANCE: Establecer elementos del disefio urbanistico.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad del proveedor.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

1 cm en cada 6 ml, en ambos sentidos.

8. FORMA DE PAGO:

M2 - Metro cuadrado, de adoquin instalado, compactado y recibido a
satisfacciéon por la interventoria. Donde se incluya, todos los materiales,
equipos, herramientas y mano de obra; constitutivos de la actividad.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iTEM: 11.2 PISO BALDOSA MICRO
GRANO SUSCEPTIBLE DE PULIMIENTO
CAPITULO: PISOS -

ADICION DE PIGMENTO NATURAL
COLOR TERRACOTA (NL)

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

En los espacios internos que debido a su funcién requieren la instalacion de
pisos acabados de alta resistencia al trafico, se tiene previsto la instalacién
de baldosas a base de conglomerados de cemento hidraulico con adicién de
pigmentos minerales de 30,0 X 30,0 cm, tono terracota (NL).

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Nivelacion de la superficie de piso mediante mortero; haber terminado
parietes y estucos.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Recepcion de material en un sitio de obra en la que no sea posible
el empozamiento de agua, se debera descargar preferiblemente
entre las estibas que lo contienen.

La superficie base debera nivelada, libre de residuos de obra.

Se procede al planteo de la instalaciéon de la baldosa, definiendo
corte, esto para ser aprobado por la interventoria; es de especial
cuidado el nivel de empate con respeto a los otros tipos de pisos de
acabado, como los de vinilo y concreto.

Las areas que requieren evacuacidon de aguas deben tener
presente las pendientes.

No se debe instalar por ningin motivo a cielo abierto o areas
descubiertas.

Se proceder a aplicar el mortero de pegue el cual debe tener una
dosificacidbn minimo de 1:3 (1 parte de cemento por 3 partes de
arena), esparcida teniendo presente generar una capa homogénea.
Una vez extendido el mortero de pega, se aplicara la lechada de
cemento gris la cual garantiza un puente de adherencia entre el
mortero de consistencia seca y la cara base de mortero de la
baldosa.

Se procede a la instalacion de la baldosa asentandola con porra de
caucho, se emplearan distanciadores entre piezas de acuerdo a la
junta prevista en planos arquitectonicos.

Un dia después de la instalacién de la baldosa se procede a
realizar la limpieza de las juntas y posteriormente en dos etapas
una de llenade y otra de sello mediante boquilla recomendada por
el fabricante del producto, se realizara el emboquillado de las
superficies.

Se debe realizar la limpieza exhaustiva de la ceramica, retirando los
residuos sobrantes de la junta y material de pega.

7 dias después de la instalacién de la boquilla, se realizara el
destronque con esmeriles 30-60-120, lavando muy bien la
superficie entre esmeril y esmeril.

Después de terminadas las actividades de obra que incluyan
materiales finos y de patio (arenas, cemento, yeso, gravas,
concretos), se pulira la superficie con esmeril 220.

Acabado hasta Esmeril 220 y cera polimérica: Después de ejecutar
el proceso de pulimento hasta esmeril 220, se procede a dar brillo
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utilizando maquina de pulimento con estopa © una brilladora
industrial, aplicando ceras y liquidos de abrillantado, se realizan
varias pasadas hasta obtener el acabado deseado.

5. ALCANCE:

Brindar superficie de piso acabado.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad del proveedor. Prueba de impacto, practica utilizada
en nuestro pals, la cual consiste en golpear una por una las baldosas
instaladas en su area central con una varilla de %" de pulgada, dando como
resultado un sonido firme no hueco. Verificacion con regla de precisién o
escuadra para evitar los garretes (diferencias de altura entre baldosa y
baldosa) superiores a 1 mm.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

1 cm en cada 6 ml, en ambos sentidos.

8. FORMA DE PAGO:

M2 - Metro cuadrado, de baldosa instalada, emboquillada, destroncada,
pulida y acabada con recibido a satisfaccion por la interventoria. Donde se
incluya, todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra;
constitutivos de la actividad.
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. JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYEGIO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: PISOS
ACABADOS

iTEM: 113 PISO BALDOSA GRANO #5
SUSCEPTIBLE DE PULIMIENTO EN
FORMATO 30,0 X 30,0 CM CON ADICION
PIGMENTO NATURAL COLOR
BLANCO HUILA — TRADICIONAL ESP=
24mm

DE

REV: 1/2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

En los espacios internos que debido a su funcion requieren la instalacién de
pisos acabados de alta resistencia al trafico, se tiene previsto la instalacién
de baldosas a base de conglomerados de cemento hidraulico con adicién de
pigmentos minerales de 30,0 X 30,0 cm, tono Blanco Huila.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Nivelacién de la superficie de piso mediante mortero; haber terminado
pafetes y estucos.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Recepcién de material en un sitio de obra en la que no sea posible
el empozamiento de agua, se debera descargar preferiblemente
entre las estibas que lo contienen.

La superficie base debera nivelada, libre de residuos de obra.

Se procede al planteo de la instalacion de la baldosa, definiendo
corte, esto para ser aprobado por la interventoria; es de especial
cuidado el nivel de empate con respeto a los otros tipos de pisos de
acabado, como los de vinilo y concreto.

Las areas que requieren evacuacién de aguas deben tener
presente las pendientes.

No se debe instalar por ningin motivo a cielo abierto o areas
descubiertas.

Se proceder a aplicar el mortero de pegue el cual debe tener una
dosificacion minimo de 1:3 (1 parte de cemento por 3 partes de
arena), esparcida teniendo presente generar una capa homogénea.
Una vez extendido el mortero de pega, se aplicara la lechada de
cemento gris la cual garantiza un puente de adherencia entre el
mortero de consistencia seca y la cara base de mortero de la
baldosa.

Se procede a la instalacion de la baldosa asentandola con porra de
caucho, se emplearan distanciadores entre piezas de acuerdo a la
junta prevista en planos arquitecténicos.

Un dia después de la instalacién de la baldosa se procede a
realizar la limpieza de las juntas y posteriormente en dos etapas
una de llenado y ofra de sello mediante boquilla recomendada por
el fabricante del producto, se realizara el emboquillado de las
superficies.

Se debe realizar la limpieza exhaustiva de la ceramica, retirando los
residuos sobrantes de la junta y material de pega.

7 dias después de la instalacién de la boquilla, se realizara el
destronque con esmeriles 30-60-120, lavando muy bien Ila
superficie entre esmeril y esmeril.

Después de terminadas las actividades de obra que incluyan
materiales finos y de patio (arenas, cemento, yeso, gravas,
concretos), se pulira la superficie con esmeril 220,

Acabado hasta Esmeril 220 y cera polimérica: Después de ejecutar
el proceso de pulimento hasta esmeril 220, se procede a dar brillo




utilizando maquina de pulimento con estopa o una brilladora
industrial, aplicando ceras y liquidos de abrillantado, se realizan
varias pasadas hasta obtener el acabado deseado.

5. ALCANCE:

Brindar superficie de piso acabado.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad del proveedor. Prueba de impacto, practica utilizada
en nuestro pais, la cual consiste en golpear una por una las baldosas
instaladas en su area central con una varilla de %" de pulgada, dando como
resultado un sonido firme no hueco. Verificacion con regla de precision o
escuadra para evitar los garretes (diferencias de altura entre baldosa y
baldosa) superiores a 1 mm.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

1 cm en cada 6 ml, en ambos sentidos.

8. FORMA DE PAGO:

M2 - Metro cuadrado, de baldosa instalada, embequillada, destroncada,
pulida y acabada con recibido a satisfaccion por la interventoria. Donde se
incluya, todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra;
constitutivos de la actividad.
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_ JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: PISOS iTEM: 114 PISO VINILO HOMOGENEO
7 EV: 2. -
ACABADOS COLORES SEGUN DISENQ CAL. 2 MM BEVELLSSB0000

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Las areas estimadas en planos requieren la instalacion de pisos en vinilo
homogéneo de color segin disefio, que cumplan las siguientes
caracteristicas:

Calibre 2mm, ancho 2 metros por 20 metro lineales.

Alto Trafico # 3443, HOMOGENEO, segun clasificacibn norma EN-685,
ANTIBACTERIAL, ANTIESTATICO y DISIPATIVO, RESISTENTE A LA
ABRASION segln norma ASMTD-3389, PESO DE PRODUCTO de 2.54
K/mt2, DURABILIDAD DEL COLOR segin norma SAEJ 1885,
RETARDANTE AL FUEGO seg(n norma FMVSS 302 y RESISTENCIA A
LOS QUIMICOS.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Nivelacion de la superficie de piso mediante mortero; haber terminado
parietes y estucos.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s La superficie base debera nivelada, libre de residuos de obra.

« Se debe tener en cuenta que la humedad del piso base sea la
adecuada para proceder al trabajo conducente a la instalacién del
piso, para lo cual la interventoria exigira las pruebas.

e Para brindar una superficie totalmente uniforme se procede a la
aplicacién de masilla en toda la superficie del piso base. La cual se
aplica con llana metalica, debiendo quedar lisa, uniforme, sin
ondulaciones ni empates

s Se procede al planteo de la instalacion del piso en vinilo, definiendo
cortes, y zonas de empates; esto para ser aprobado por la
interventoria; es de especial cuidado el nivel de empate del piso en
vinilo con respeto a los otros tipos de pisos de acabado.

= Se esparce el pegante teniendo presente las areas a instalar, y se
procede a la instalacion del piso en vinilo, retirando las burbujas de
aire atrapado, estirando el material adecuadamente evitando
pliegues en la superficie.

» Después de instalado todo el piso se procede a soldar las juntas
mediante termofusion.

* Posterior a la instalacién del vinilo se procede a realizar la limpieza
de las superficies, retirando todo el material de pega sobrante.

* Los instaladores deben contar con todas las medias de proteccion
para su salud y contar con elementos para la extincién del fuego.

5. ALCANCE:

Brindar superficie de piso acabado.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad del proveedor.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

1 cm en cada 6 ml, en ambos sentidos.

8. FORMA DE PAGO:

M2 - Metro cuadrado, de piso en vinilo instalado y recibido a satisfaccién por
la interventoria. Donde se incluya, todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra; constitutivos de la aclividad.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: PISOS TEM: 11.5 CUACHO EPDM GRANULADO :
ACABADAS P e REV: 1/ 2.018-07-05

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Las areas estimadas en planos requieren la instalacion de pisos en caucho
EPDM granulado antideslizante.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Nivelacion de la superficie de piso mediante mortero; haber terminado
parietes y estucos.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s La superficie base debera nivelada, libre de residuos de obra.

= Se debe tener en cuenta que la humedad del piso base sea la
adecuada para proceder al trabajo conducente a la instalacién del
piso, para lo cual la interventoria exigira las pruebas.

+ Se procede al planteo de la instalacion del piso, definiendo cortes, y
zonas de empates; esto para ser aprobado por la interventoria; es
de especial cuidado el nivel de empate del piso en caucho con
respeto a los otros tipos de pisos de acabado.

= Posterior a la instalacion del caucho se procede a realizar la
limpieza de las superficies, retirando todo el material de pega
sobrante.

s Los instaladores deben contar con todas las medias de proteccion
para su salud y contar con elementos para la extincién del fuego.

5. ALCANCE:

Brindar superficie de piso acabado.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad del proveedor.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

1 cm en cada 6 ml, en ambos sentidos.

8. FORMA DE PAGO:

M2 - Metro cuadrado, de piso en caucho instalado y recibido a satisfaccion
por la interventoria. Donde se incluya, todos los materiales, equipos,
herramientas y mano de obra; constitutivos de la actividad.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: PISOS iTEM: 116 PERFIL SEPARADOR :
ACABADOS ALUMINIO ALEACION 6063T5 ANODIZADO REV:1 £ 2015:07:03

1. UNIDAD DE MEDIDA:

MI - Metro lineal

2. DESCRIPCION:

Con el fin de separar los pisos de diferentes especificaciones los
disefiadores han estimado la instalacién de un perfil aluminio anodizado, que
se instale justos entre los dos tipos de materiales

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Instalacién de pisos.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

» Se debera realizar instalacion teniendo en cuenta que el perfil cubra
la dilatacién resultante del empate de los dos tipos de pisos que va
a dividir

¢ Los cortes al perfil deben ser exactos, limados los bordes para
evitar superficies cortantes que afecten a los usuarios del jardin.

+« El perfil se debe fijar con un material elastico que garantice la
adherencia.

« No deben queda sobre saltos ni depresiones en el piso

5. ALCANCE:

Brindar transicidn a los diferentes pisos.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad del proveedor.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

0.5 cm en cada 5 ml, en ambos sentidos.

8. FORMA DE PAGO:

MI - Metro lineal, de perfil instalado y recibido a satisfaccién por la
interventoria. Donde se incluya, todos los materiales, equipos, herramientas
y mano de obra; constitutivos de la actividad.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: ESTUCO iTEM: 12.1 RELLENO + ESTUCO REV: 1/ 2.018-07-05
PINTURA ACRILICO MURO INTERIOR

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION:

Los muros pafietados, se procede a aplicar en toda su superficie estuco de
relleno y pulimiento, esto con el fin de tener una superficie uniforme, donde
no se noten los empalmes y el tratamiento que se le ha dado a la junta.

El material debe llegar a la obra en baldes sellados, y contramarcados, no se
admitiran estucos preparados en obra.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Superficies identificadas y aprobadas por la interventoria, deben estar secas,
libre de polvo, el tratamiento de las juntas del cielo falso deben haberse
ejecutado.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s  Se aplica la primera capa de relleno se deja secar y se aplican las
capas necesarias hasta obtener una superficie uniforme, para luego
aplicar la capa de estuco de pulimento acrilico. Estas actividades se
realizan con llana metdlica, buscando esparcir los materiales de
manera uniforme, se deja secar adecuadamente, para luego
proceder a aplicar la segunda capa, de estuco el cual debe
realizarse con llana metélica y puliendo la superficie.

» La capa final de estuco de pulimento se debe lijar con lija de agua
No. 150, y se busca el retiro de rebabas, venas y elementos que
luego se marquen al dar la pintura de acabado.

s Las dilataciones plasticas deben limpiarse y retirarse los sobrantes
que hayan caido a su interior

+ No se permitira la combinacién de estucos de diferentes empresas.

« En cada etapa del proceso del estuco, se debe limpiar las dreas de
trabajo, muros, carpinterias, si estas han resultado salpicadas; lo
recomendable es emplear una proteccion plastica.

5. ALCANCE:

Obtener una superficie uniforme, pulida, lisa, nivelada, para luego dar el
acabado final en pintura.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificado de calidad y garantia del estuco, para sus dos componentes,

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Nivelacién en 5 ml 0.5 cm

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro cuadrado, de estuco acrilico de pulimento, y dentro de los costos
de esta actividad se incluyen mano de obra, andamios cerificados,
herramientas, equipos, y demas insumos requeridos para el proceso. Se
incluyen filos y dilataciones.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iTEM: 12.2 RELLENO + ESTUCO
CAPITULO: ESTUCO Y
PINTURA ACRILICO MURO INTERIOR ANCHO | REV:1/2.018-07-05

MENCR 0.50 M

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml - Metro lineal

2. DESCRIPCION;

Esta especificacion aplica a las superficies de muros con un ancho menor a
50 cm, los cuales estdn parietados y se procede a aplicar en toda su
superficie estuco de relleno y posteriormente pulimiento, esto con el fin de
tener una superficie uniforme, donde no se noten los empalmes y el
tratamiento que se le ha dado a la junta.

El material debe llegar a la obra en baldes sellados, y contramarcados, no se
admitiran estucos preparados en obra.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Superficies identificadas y aprobadas por la interventoria, deben estar secas,
libre de polvo, el tratamiento de las juntas del cielo falso deben haberse
ejecutado.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

+ Se aplica la primera capa de relleno se deja secar y se aplican las
capas necesarias hasta obtener una superficie uniforme, para luego
aplicar la capa de estuco de pulimento acrilico. Estas actividades se
realizan con llana metalica, buscando esparcir los materiales de
manera uniforme, se deja secar adecuadamente, para luego
proceder a aplicar la segunda capa, de estuco el cual debe
realizarse con llana metdlica y puliendo la superficie.

s La capa final de estuco de pulimento se debe lijar con lija de agua
No. 150, y se busca el retiro de rebabas, venas y elementos que
luego se marquen al dar la pintura de acabado.

¢ Las dilataciones plasticas deben limpiarse y retirarse los sobrantes
que hayan caido a su interior

s« No se permitira la combinacion de estucos de diferentes empresas.

» En cada etapa del proceso del estuco, se debe limpiar las areas de
trabajo, muros, carpinterias, si estas han resultado salpicadas; lo
recomendable es emplear una proteccion plastica.

5. ALCANCE:

Obtener una superficie uniforme, pulida, lisa, nivelada, para luego dar el
acabado final en pintura.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificado de calidad y garantia del estuco, para sus dos componentes.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Nivelacién en 5 ml 0.5 cm

8. FORMA DE PAGO:

ml - Metro lineal, de relleno y estuco acrilico de pulimento, y dentro de los
costos de esta actividad se incluyen mano de obra, andamios certificados,
herramientas, equipos, y demas insumos requeridos para el proceso. Se
incluyen filos y dilataciones.
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j JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iTEM: 12.03 PINTURA ACRILICA ALTA
CAPITULO: ESTUCO Y
PINTURA ASEPSIA, 3 APLICACIONES UNIFORMES | REV: 1/2.018-07-05

EN LA SUPERFICIE

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro Cuadrado

2. DESCRIPCION:

Este corresponde a la aplicacion de pintura alta asepsia, el color depende
de los planos de detalles y lo estimado por los disefiadores arquitectonicos,
asi mismo los muros a pintar se encuentran establecidos en los planos
arquitectdnicos.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Estuco muros externos secos, libres de suciedad, relleno y estuco pulimento
aplicados y lijada la superficie.
Pintura vinilo acrilico parte superior.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

+ Se debe garantizar una superficie de color uniforme, la lo cual se
debe aplicar 3 manos de pintura, dado el caso el contratista
aplicara las manos necesarias para obtener una superficie
adecuadamente pintada, esto con el fin de evitar que se “rabaje” la
pintura.

« Previamente el contratista debe proteger las superficies adyacentes
que no deben ser pintadas o salpicadas, esto se hace instalando
papel periédico con cinta de enmascarar,

¢ Los pisos deben protegerse adecuadamente si tenemos en cuenta
que son de concreto vislo. De igual manera se podra arrastrar
andamios u otros elementos.

» No se permitird el empleo de pinturas de menor calidad como
bases, tampoco pinturas de otras marcas sin previa autorizacién
por parte del arquitecto disefiador e interventoria.

¢ Los baldes que ingresen a la obra deberan estar completamente
sellados.

5. ALCANCE:

Muros con acabado uniforme, sin escurrimientos, brotes, o conejo.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de produccién y calidad.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

No se admitirdn, escurrimientos, concentraciones de gotas de pintura, no se
admitird como argumento para la mala calidad de las obras, que las
actividades previas han sido mal ejecutadas, ya que es la responsabilidad
integral del contratista supervisar y garantizar todo el proceso constructivo.

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro Cuadrado, de muro con pintura y dentro de los costos de esta
actividad se incluyen mano de obra, andamios certificados, herramientas,
equipos, y demas insumos requeridos para el proceso. Se incluyen filos y
dilataciones.
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JARDIN INFANTIL ARBOLED
PROYECTO: ALCALDIA Mﬁf:}% DE ggggﬁ E.ESESITA
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
TEM: 12.04 PINTURA ACRILICA ALTA
gm;gg;m ESTUCO Y [ ASEPSIA - 3 APLICACIONES UNIFORMES | pev: 17 2.018-07-05

EN LA SUPERFICIE, ANCHO MENOR 0.50
M

1. UNIDAD DE MEDIDA:

ml - Metro lineal

2. DESCRIPCION:

Este corresponde a la aplicacién de pintura alta asepsia, el color depende
de los planos de detalles y lo estimado por los disefiadores arquitectonicos,
asi mismo los muros a pintar se encuentran establecidos en los planos
arquitecténicos.

Aplica para superficies con un ancho menor a 0.50 m.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Estuco muros ekternos secos, libres de suciedad, relleno y estuco pulimento
aplicados v lijada la superficie.
Pintura vinilo acrilico parte superior.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s Se debe garantizar una superficie de color uniforme, la lo cual se
debe aplicar 3 manos de pintura, dado el caso el contratista
aplicara las manos necesarias para obtener una superficie
adecuadamente pintada, esto con el fin de evitar que se “rabaje” la
pintura.

* Previamente el contratista debe proteger las superficies adyacentes
que no deben ser pintadas o salpicadas, esto se hace instalando
papel peridédico con cinta de enmascarar.

» Los pisos deben protegerse adecuadamente si tenemos en cuenta
que son de concreto visto. De igual manera se podra arrastrar
andamios u otros elementos.

* No se permitira el empleo de pinturas de menor calidad como
bases, tampoco pinturas de otras marcas sin previa autorizacién
por parte del arquitecto disefiador e interventoria.

¢ Los baldes que ingresen a la obra deberan estar completamente
sellados.

5. ALCANCE:

Muros con acabado uniforme, sin escurrimientos, brotes, o conejo.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de produccidn y calidad.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

No se admitiran, escurrimientos, concentraciones de gotas de pintura, no se
admitira como argumento para la mala calidad de las obras, que las
actividades previas han sido mal ejecutadas, ya que es la responsabilidad
integral del contratista supervisar y garantizar todo el proceso constructivo.

8. FORMA DE PAGO:

ml - Metro lineal, de muro con pintura y dentro de los costos de esta
actividad se incluyen mano de obra, andamios certificados, herramientas,
equipos, y demas insumos requeridos para el proceso. Se incluyen filos y
dilataciones.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iTEM: 12.05 PINTURA EPOXICA BASE
CAPITULO:  ESTUCO
PINTURA AGUA 3 APLICACIONES UNIFORMES EN | REV: 11 2.018-07-05

LA SUPERFICIE

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro Cuadrado

2. DESCRIPCION:

Los muros tienen estimados la aplicacién de dos tipos de pintura, en la parte
superior pintura de vinilo tipo acrilico, ¥ en la parte baja a un metro de altura
se debe aplicar pintura acrilica alta asepsia.

Se debe inicialmente trazar el nivel a partir del cual se procede a la pintura
del muro, delimitar mediante cinta de enmascarar y proceder a la aprobacién
por parte de la interventoria.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Estuco muros externos secos, libres de suciedad, relleno y estuco pulimento
aplicados y lijada la superficie.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

¢ Se debe garantizar una superficie de color uniforme, la lo cual se
debe aplicar 3 manos de pintura, dado el caso el contratista
aplicara las manos necesarias para obtener una superficie
adecuadamente pintada, esto con el fin de evitar que se “rabaje” la
pintura.

» Previamente el contratista debe proteger las superficies adyacentes
que no deben ser pintadas o salpicadas, esto se hace instalando
papel peridédico con cinta de enmascarar.

* Los pisos deben protegerse adecuadamente si tenemos en cuenta
que son de concreto visto. De igual manera se podrd arrastrar
andamios u otros elementos.

» No se permitird el empleo de pinturas de menor calidad como
bases, tampoco pinturas de otras marcas sin previa autorizacién
por parte del arquitecto disefiador e interventoria.

» Los baldes que ingresen a la obra deberan estar completamente

' sellados.

5. ALCANCE:

Muros con acabado uniforme, sin escurrimientos, brotes, o conejo.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de produccién y calidad.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

No se admitirdn, escurrimientos, concentraciones de gotas de pintura, no se
admitird como argumento para la mala calidad de las obras, que las
actividades previas han sido mal ejecutadas, ya que es la responsabilidad
integral del contratista supervisar y garantizar todo el proceso constructivo.

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro Cuadrado, de muro con pintura y dentro de los costos de esta
actividad se incluyen mano de obra, andamios certificados, herramientas,
equipos, y demas insumos requeridos para el proceso. Se incluyen filos y
dilataciones.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: ENCHAPES
ACCESORIOS

iTEM: 13.1 CERAMICA CERAMICA
RECTIFICADA 25 x 25 CM - COLORES | REV: 9/2.018-05-09
BLANCO Y AZUL

1. UNIDAD DE MEDIDA:

m? - Metro Cuadrado

2, DESCRIPCION:

El disefio contempla areas con muros enchapados en ceramica, los cuales
estan establecidos en los planos arquitectdnicos y de detalles.
La ceramica a emplear es de 25 x 25 cm,

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Se debe haber realizado el pafiete con mortero de cemento de los muros, y
ser aprobado por la interventoria de Obra

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

+  Se procede al planteo de la distribucién horizontal y vertical de las
fichas de ceramica, de acuerdo a los planos de detalles, esto debe
contar con el visto bueno de la interventaria.

s Las fichas se pegan con pegacor de color blanco, homogenizado
con agua limpia, en las proporciones recomendadas por el
fabricante.

s El pegacor de distribuye sobre la superficie del muros en capas
regulares y uniforme, con llana dentada, teniendo en cuenta que no
queden areas sin material o con exceso.

» Luego la cerdmica se adhiere, siguiendo las guias del planteo
inicial, se ubica en la posicién, se terminar de ajustar con porra de
caucho, dando golpes del centro a la periferia, buscando una total
adherencia de las dos superficies (muro y ceramica) ademas de
lograr que la cerdmica se ubique en el punto adecuado e indicado.

= El pegacor que brota por la junta debe ser retirado mediante
espatula con el fin de permitir que cuando se vaya a fraguar esta
ingrese en toda la junta; la superficie de la ceramica se debe limpiar
con espuma humeda cada vez que se instala una ficha.

s Se debe utilizar guias estandarizadas para garantizar la continuidad
de las juntas, tanto de forma vertical como horizontal.

¢ Cuando la totalidad del pafio de ceramica se ha instalado, estando
limpia la superficie de impurezas contaminantes y grumos se
procede a realizar el llenado de las juntas, fragua, con
CONCOLOR, producido por CORONA, la junta se debe repasar
con un elemento estdndar de forma que esta quede uniforme y
nivelada con los bordes establecidos en las fichas.

* Se debe limpiar de forma permanente la superficie.

Es de tener en cuenta proteger los pisos en concreto visto, para
evitar que se deteriore.

5. ALCANCE:

Obtener muros enchapados, plomados, estéticos.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

Certificados de calidad de los materiales.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Desviacion 0.3 cm en 3 ml.

8. FORMA DE PAGO:

m? - Metro Cuadrado, de muro enchapado con ceramica, incluyendo
pegacor, concolor, guias, mano de obra, y demas elementos requeridos para
ejecutar con calidad la actividad.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
FROTEGIO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: ENCHAPES Y
ACCESORIOS

iTEM: 13.2 PERFIL ALUMINIO

REV: 9/2,018-05-09
DILATACION CERAMICA

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Ml — Metro lineal

2. DESCRIPCION:

En los enchapes pared de ceramica, de los barfios y zonas de aseo, se tiene
previsto instalar entre las fichas de ceramica un perfil de aluminio anodizado
cuya figura es en “U" y de espesor %", la instalacion se realizara con el
espacio de la U hacia el interior y el cuerpo plano hacia la fachada del

espacio.
3. ACTIVIDADES PREVIAS: Parietes
4. PROCEDIMIENTO DE = Paralelo a la instalacién de la ceramica se debe realizar planteo y
EJECUCION: determinar en qué fichas y niveles se instalara la dilatacion,
conforme avance la pega de la ceramica se instala el perfil en U,
hasta completar el pafio
+  El perfil debe quedar a plomo de la ceramica.
» Los cortes realizados al perfil debe ser efectuados con disco de
corte que permita un acabado limpio.
+ El perfil debe limpiarse con un elemento suave de forma que no se
presenten rayones.
5. ALCANCE: Garantizar el sentido estético del espacio.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

No se admitiran desplomes, desniveles, rayones, abolladuras, cortes de la
pieza que no sean constantes.

8. FORMA DE PAGO:

Ml — Metro lineal de perfil instalado, en todo el conjunto con la cerdmica. Se
debe incluir materiales, mano de obra, limpieza y demas gastos requeridos
en la operacion.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: ENCHAPES
ACCESORIOS

ITEM: 13.3 SUMINISTRO E INSTALACION
SANITARIO  INSTITUCIONAL COLOR
BLANCO INCLUYE TAZA, TANQUE, | REV:9/2.018-05-09
ASIENTO PLASTICO, GRIFERIA, VALVULA
SUMINISTRO, FLOTADOR Y MANIJA.

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

En los bafos del edificio se tiene previsto la instalacién de sanitario
institucional de color blanco, en conjunto con todos sus elementos
constitutivos para que pueda opera, a continuacién se describen las
caracteristicas de mayor relevancia:

s Taza alongada

¢ Vdlvula de suministro antisifén con flotador

¢  Manija frontal cromada

s Capacidad de evacuacion de sélidos (400 gr. de MISQO)

¢  Altura de taza para facilitar el uso segin requerimiento ADA

=« Sifon 100% esmaltado de mayor diametro que optimiza el
funcionamiento y mantiene limpio el sanitario

s  Material; Porcelana sanitaria

» Dimensiones Generales: 768 x 744 x 356 mm.

s  Presion de agua: 15 - 125 PSI

» Sistema de descarga: Por gravedad

« Espejo de agua: 220 x 200 mm

o  Altura de sello: 650 mm

+ Paso del sifén: 510 mm

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Instalacién pisos y ceramica pared.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

¢ Previamente se ha debido ubicar el punto de descarga hidraulico.

+ Serealiza trazado de la taza, se procede a presentar el sanitario.
Se instala la taza empleando como pega masilla flexible de color
blanco.

Se instala tanque incluyendo sistema de vélvulas y vaciado.

Se conecta al punto hidraulico, mediante manguera flexible

Se monta el mueble de asiento plastico

Se realizan pruebas de descarga.

5. ALCANCE:

Brindar un adecuado servicio sanitario.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Se debe garantizar la correcta operacion del sanitario.

8. FORMA DE PAGO:

Un — Unidad de sanitario instalado con todos sus elementos constitutivos,
como taza, sistema de vélvulas y descarga, asiento, mano de obra,
herramientas, equipos, etc.
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: JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYESIO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: ENCHAPES Y
ACCESORIOS

ITEM: 13.4 SUMINISTRO E INSTALACION
SANITARIO INFANTIL LINEA
INSTITUCIONAL DOBLE DESCARGA DE
45 LT Y 24 LT INCLUYE BRIDA, TAZA,
ASIENTO CIERRE SUAVE, TANQUE, TAPA
SUPERIOR.

REV: 9/ 2.018-05-09

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Un — Unidad

2. DESCRIPCION:

En los bafios para nifios del jardin tiene previsto la instalacion de sanitario
infantil linea institucional de acuerdo al disefio arquitecténico; este sanitario
debe contar con todos los elementos constitutivos para que pueda opera, a
continuacidn se describen las caracteristicas de mayor relevancia:

«  Perfil Redondo en Porcelana Sanitaria

s  Altura Infantil para facilitar el uso de los nifios

s Tapa del tanque con un sistema de seguridad para evitar se retire
con facilidad y evitar accidentes.
Botén Superior con doble descarga 4,5 Ipfy 2,4 Ipf.
Bajo consumo de agua
Gran capacidad de evacuacion
Cumple con las normas Icontec NTC 920-1 y ASME/ANSI
A112.192
Material: Porcelana Vitrificada
Rango de presién de agua: "10 a 80 P.S.1.".
Sistema de descarga: Anillo abierto
Espejo de agua: 207 x198 mm
Dimension: 57,3cm x 57,9cm x 29,3cm
Diametro de sifén: 44,4 mm @

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Instalacién pisos y ceramica pared.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Previamente se ha debido ubicar el punto de descarga hidraulico.
Se realiza trazado de la taza, se procede a presentar el sanitario.
Se instala la taza empleando como pega masilla flexible de color
blanco.

Se instala tanque incluyendo sistema de valvulas y vaciado.

Se conecta al punto hidraulico, mediante manguera flexible.

Se monta el mueble de asiento plastico

Se realizan pruebas de descarga.

. & 8 @

5. ALCANCE:

Brindar un adecuado servicio sanitario.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Se debe garantizar la correcta operacién del sanitario,

8. FORMA DE PAGO:

Un — Unidad de sanitario instalado con todos sus elementos constitutivos,
como taza, sistema de valvulas y descarga, asiento, mano de obra,
herramientas, equipos, etc.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: ENCHAPES
ACCESORIOS

ITEM: 13.5 SUMNISTRO E INSTALACION
ORINAL INFANTIL DE COLGAR, LINEA | REV:9/2.018-05-09
INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Un — Unidad

2. DESCRIPCION:

En los bafios del edificio se tiene previsto la instalacién de orinal
institucional pequefio de color blanco, en conjunto con todos sus elementos
constitutivos para que pueda opera, a continuacion se describen las
caracteristicas de mayor relevancia:
¢  Orinal para destinos educativos y plblicos, de disefio
compacto espacios pequerios.
Entrada de agua superior
Para la instalacion se requiere sifén botella* y grapa plastica
Material: Porcelana sanitaria
* Dimensiones Generales: 237 x 286 x 270 mm
Elementos requeridos:
+ Accionador push
Griferia Orinal
Sifon botella plastico
Niple orinal
Racor Orinal
Grapa

. & @

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Instalacién pisos y ceramica pared.

4. PROCEDIMIENTO DE

= Previamente se ha debido ubicar el punto de descarga hidraulico y

EJECUCION: sanitario.
Se realiza trazado en la posicién del orinal.
o BSe instala el orinal colgéndolo de la grapa y sellando
perimetralmente con masilla flexible de color blanco.
+ Se conecta al punto hidraulico la griferia o valvula de descarga.Se
realizan pruebas de descarga.
5. ALCANCE: Brindar un adecuado servicio sanitario.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Se debe garantizar la correcta operacién del orinal, siguiendo plemos, ejes,
alineacién.

8. FORMA DE PAGO:

Un — Unidad de orinal instalado con todos sus elementos constitutivos, como
sistema de valvulas y descarga, sifén, mano de obra, herramientas, equipos,
etc.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECIO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: ENCHAPES Y

iTEM: 13.6 SUMNISTRO E INSTALACION

ACCESORIOS BLANCO INCLUYE BRAZOS PARA
MAMPOSTERIA
1. UNIDAD DE MEDIDA: Un — Unidad

2. DESCRIPCION:

Para los bafios de personal del jardin se tiene previsto la instalacion en los
bafios de lavamanos de porcelana sanitaria, color blanco tipo institucional.
Estos lavamanos se deben ubicar en los sitios previstos en el disefio
arquitecténico, teniendo presentes los niveles y puntos sanitarios e
hidraulicos.

Cumple requerimientos ADA

Frente codncavo para facilitar el acceso de personas con sillas de ruedas
Agujero integral de drenaje que evita el rebose

Requiere brazos para su instalacion

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Instalacién pisos y ceramica pared.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

¢ Previamente se ha debido ubicar el punto de descarga hidraulico y
sanitario.
Se realiza trazado en la posicion del lavamanos
Instalar brazos soporte.
Instalar el lavamanos y sellando en su parte posterior contra la
ceramica con masilla flexible de color blanco.

« Se conecta al punto hidraulico la griferia o valvula de descarga.

s Serealizan pruebas de descarga.

5. ALCANCE:

Brindar un adecuado servicio de higiene.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Se debe garantizar la correcta operacién del lavamanos, siguiendo plomos,
ejes, alineacion.

8. FORMA DE PAGO:

Un — Unidad de lavamanos instalado con todos sus elementos constitutivos,
como sistema de brazos, sifon, mano de obra, herramientas, equipos, etc.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA

PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

iTEM: 13.07 SUMINISTRO E INSTALACION
CAPITULO: ENCHAPES Y | LAVAMANOS LINEA INSTITUCIONAL

REV: 9/2.018-05-09

ACCESORIOS SUBMONTAR CIRCULAR D: 30.8 CM -

INCLUYE SIFON TIPO BOTELLA
1. UNIDAD DE MEDIDA; Un — Unidad

2. DESCRIPCION:

Los mesones de lavamanos del bafio de infantes tiene previsto la instalacion
de lavamanos en porcelana sanitaria color bone cuyo didmetro es 30.8 cm,
con las siguientes caracteristicas:

s Agujero integral de drenaje para evitar el rebose

+ Pozo de 30,8cm x 38,5cm

s  Cumplir con las normas ASME/ANSI A112.19.2M

¢ Tapdn de rebose con terminado cromado

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Instalaciones hidraulicas, sanitarias, mesdn, enchapes pared y pisos.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

» Se debe establecer el eje correspondiente al lavamanos de acuerdo
al disefio arquitectdnico.

Apertura del hueco en mesén para instalacion

Pega del pozuelo al mesén mediante masilla adherente

Instalar sifén de desagiie tipo botella.

Se realizan pruebas de estanqueida.

5. ALCANCE:

Brindar un adecuado servicio de higiene.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Se debe garantizar la correcta operacién del lavamanos, siguiendo plomos,
ejes, alineacion.

8. FORMA DE PAGO:

Un — Unidad de lavamanos instalado con todos sus elementos constitutivos,
como sistema de brazos, sifén, mano de obra, herramientas, equipos, etc.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iTEM: 13.08 SUMINISTRO E INSTALACION
CAPITULO: ENCHAPES Y j
ACCESORIOS GRIFERIA LAVAMANOS LINEA | REV: 9/2.018-05-09
INSTITUCIONAL
1. UNIDAD DE MEDIDA: Un — Unidad

2. DESCRIPCION:

Los lavamanos requieren para su uso la instalacion de griferia de pusn de la
linea institucional, con las siguientes caracteristicas:
s  Botdn de accionamiento amplio tipo push
Aireador intercambiable por medio de herramienta especial
Volumen de agua de 0,13 Lt. por ciclo con ahorro de un 87%
Aireador con carcasa de seguridad y llave especial que facilita el
mantenimiento
Producto metalico cromado y robusto para alto trafico
INFORMACION TECNICA / CARACTERISTICAS
Material: Latén
Unida de selle: Tipo Push
Contenido de Plomo: Maximo 2,5%
Longitud de espigo (rosca del cuerpo): 45 mm.
Diametro de conexion a acometida (manguera): 1/2 pulg. NPSM
RECUBRIM[ENTOS (ACABADOS)
+ Resistente a la corrosion, pelado y decoloracién por agua
» Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador
»  Recubrimientos no toxico
s Condicién de servicio recomendada, uso institucional
TEMPERATURA DE USO
s  Exclusivo para agua fria
CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
» Fuerza axial al botén: No se desarma con una fuerza minima de 45
Nm.
* Tipo de rosca de acometida: 1/2 pulg. NPSM
» Capacidad de flujo 6 caudal: 130 mililitros por ciclo promedio real
(60 psi).
* Vida dtil del cartucho o unidad de cierre: 150.000 por Norma
Tiempo de selle por ciclo: 6 * 1 seg.
F'RESION DE SERVICIO
¢  Presién de trabajo maxima recomendada: 5,5 bar (80 psi)
s  Presién minima recomendada: 1 bar (14,5 psi)
s Presion al estallido: Soporta una presion estatica de 500 por un (1)
min

L I I 1

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Punto hidraulico, mesén, lavamanaos.

4. PROCEDIMIENTO DE

¢ Se debe establecer el eje correspondiente al lavamanos de acuerdo

EJECUCION: al disefio arquitecténico.
+ Apertura del hueco en mesoén para instalacién de griferia
» Pega del pozuelo al mes6n mediante masilla adherente
¢ Instalar sifén de desagiie tipo botella.
s Se realizan pruebas de estanqueidad

5. ALCANCE: Brindar un adecuado servicio de higiene.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Se debe garantizar la correcta operacion de la griferia, siguiendo plomos,
ejes, alineacién,

8. FORMA DE PAGO:

Un - Unidad de griferia instalada con todos sus elementos constitutivos,
como mangueras, mano de obra, herramientas, equipos, etc.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iITEM: 13.09 SUMNISTRO E INSTALACION
CAPITULO: ENCHAPES Y ;
ACCESORIOS GRIFERIA ANTIVANDALICA DUCHA CON | REV:9/2.018-05-09

REGADERA

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Un — Unidad

2. DESCRIPCION:

Las duchas requieren la instalacion de griferia antivandalica con valvula
incrustada de accién tipo push y regadera cromada.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Punto hidraulico.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

o La valvula se debe instalar al punto hidraulico con anterioridad a la
instalacion y pega del enchape de ceramica, también se debe dejar
la tuberia y racor de salida de la regadera.

s Cuando haya finalizado el enchape se debe instalar el escudo de la

valvula y la regadera.

s  Se debe proteger durante hasta la entrega de la obra con el fin de

evitar rayones o deterioro.

s Se realizan pruebas de funcionamiento.

5. ALCANCE:

Brindar un adecuado servicio de higiene.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Se debe garantizar la correcta operacién del lavamanos, siguiendo plomos,

ejes, alineacion.

8. FORMA DE PAGO:

Un — Unidad de griferia instalada con todos sus elementos constitutivos,
como mangueras, mano de obra, herramientas, equipos, etc.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYEETO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CAPITULO: ENCHAPES iTEM: 13.10 SIFON PISO ALUMINIO

REV: 9/ 2.018-05-09

ACCESORIOS ANTICUCARACHAS CUADRADA 25"
1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad
2. DESCRIPCION: Ofrecer al sifén de piso un elemento que permita la evacuacion de las

aguas, limitando desde el interior de la tuberia el ingreso de cucharachas, y
demas animales que se haya en este tipo de redes.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Terminacién del piso de acabado

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s En el piso de acabado debe de haberse dejado el espacio para que
la rejilla superior del sifén quede a nivel de piso.

La rejilla debe limpiarse

Se instala la rejilla garantizado la adecuada adherencia con el piso.
El la rejilla del sifén debe quedar totalmente nivelada.
Los bordes libres de del material empleado en la pega.

5. ALCANCE:

Obtener una limitante al ingreso de animales, permitiendo la evacuacian del
agua, evitando igualmente el ingreso de elementos que obstruyan la tuberia.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

La rejilla debe quedar a nivel de piso acabado y alineada en ambos sentidos,

8. FORMA DE PAGO:

Unidad de rejilla instalada, incluyendo materiales, mano de obra, limpieza y

demas gastos requeridos en la operacién.

138



JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iTEM: 13.11 UMINISTRO E INSTALACION
CAPITULO: ENCHAPES P
ACCESORIOS DISPENSADOR DE JABON EN SPRAY 800 | REV: 9/2.018-05-09

ML

1. UNIDAD DE MEDIDA.

Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

En los baiios especificamente en la zona de lavado de manos se requiere la
instalacién de dispensador de jabén liquido de 800 ml de capacidad,

instalado sobre la pared

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Terminacién ceramica pared, mesén lavamanos.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

s Establecer en planos la ubicacion de los dispensadores, altura y

eje.
* Instalar de acuerdo a los requerimientos del fabricante, teniendo
precaucién de no ir a dafiar la tuberia de agua.
s Los dispensadores deben quedan nivelados, alineados, a una
misma altura y eje.
5. ALCANCE: Brindar suministro de jabdn para el lavado de manos.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Unidad de dispensador instalado, incluyendo materiales, mano de obra,

limpieza y demas gastos requeridos en la operacion.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: ENCHAPES
ACCESORIOS

iTEM: 13.12 SUMINISTRO E INSTALACION
DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO LINEA
INSTITUCIONAL

REV: 9/2.018-05-09

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

Los sanitarios requieren la instalacion de dispensador de papel higiénico

linea institucional.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Instalacién divisidn sanitarios

4. PROCEDIMIENTO DE

s Establecer en planos la ubicacién de los dispensadores de papel

EJECUCION: higiénico, altura y eje.
» Instalar de acuerdo a los requerimientos del fabricante, teniendo
precaucion de no ir a deteriorar las divisiones.
s Los dispensadores deben quedan nivelados, alineados, a una
misma altura y eje.
5. ALCANCE: Brindar suministro de papel higiénico.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Unidad de dispensador de papel higiénico instalado, incluyendo materiales,
mano de abra, limpieza y demas gastos requeridos en la operacién.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iTEM: 13.13 SUMINISTRO E INSTALACION
CAPITULO; ENCHAPES
ACCESORIOS DIVISION SANITARIO ALUMINIO 90 x 80 | REV: 8/2.018-05-09
CM ANCLADO A MURO
1. UNIDAD DE MEDIDA: Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

Los sanitarios infantiles requieren divisiones en acero inoxidable, de acuerdo

a las medidas establecidas en planos.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

4. PROCEDIMIENTO DE

« Establecer en planos la ubicacion de las divisiones, altura y eje.

EJECUCION: ¢ Instalar de acuerdo a los requerimientos del fabricante, teniendo
precaucién de no ir a deteriorar las divisiones y/o ceramica.
s Las divisiones deben quedan niveladas, alineados, a una misma
altura y eje.
5. ALCANCE: Brindar privacidad

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Unidad de divisién de acuerdo a las dimensiones, instaladas, incluyendo
materiales, mano de obra, limpieza y demas gastos requeridos en la

operacion.
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L JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: ENCHAPES
ACCESORIOS

ITEM: 13.14 SUMINISTRO E INSTALACION
DIVISION ORINAL ACERO INOXIDABLE | REV: 9/2.018-05-09
ANCLADO A MURO

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

Los orinales infantiles requieren divisiones en acero inoxidable, de acuerdo a
las medidas establecidas en planos.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

4. PROCEDIMIENTO DE

» Establecer en planos la ubicacién de las divisiones, altura y eje.

EJECUCION: « Instalar de acuerdo a los requerimientos del fabricante, teniendo
precaucion de no ir a deteriorar las divisiones y/o ceramica.
s Las divisiones deben quedan niveladas, alineados, a una misma
altura y eje.
5. ALCANCE: Brindar privacidad

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Unidad de division de acuerdo a las dimensiones, instaladas, incluyendo
materiales, mano de obra, limpieza y demas gastos requeridos en la
operacion.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
fTEM; 13.15 SUMINISTRO E INSTALACION
CAPITULO: ENCHAPES s

X120M

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

En las areas de aseo en la parte superior se debe ubicar estanteria de acero
inoxidable para el almacenamiento de los insumos de aseos, cuyas

dimensiones son 0.25 x 1.25 m.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Enchape ceramica muros del area aseo

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

= Establecer en planos la ubicacion de las divisiones, altura y eje.
Instalar de acuerdo a los requerimientos del fabricante, teniendo
precaucion de no ir a deteriorar ceramica o instalaciones eléctricas

y/o hidraulicas,

= Las estanterias deben quedan niveladas, alineados, a una misma

altura.

5. ALCANCE:

Ofrecer almacenamiento de insumos de aseo

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Unidad de estanteria de acuerdo a las dimensiones, instaladas, incluyendo
materiales, mano de obra, limpieza y demas gastos requeridos en la

operacion,
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. JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: ENCHAPES
ACCESORIOS

iTEM: 13.16 MESON LAVAMANOS LAMINA
SINTETICA  SOBRE ESTRUCTURA
METALICA - INCLUYE  FALDON, | REV: 9/2.018-05-09
SALPICADERO Y APERTURA HUECO
LAVAMANOS 0.50 M

1. UNIDAD DE MEDIDA:

MI - Metro lineal

2. DESCRIPCION:

Las unidades sanitarias para infantes y sala cuna tiene disefiado como
mesdn de lavamanos con cubierta en ldmina sintética de 12 mm de espesor
en los colores establecidos en los planos de detalles, asi mismo el mesén
debe contar con salpicadero en todos sus costados y faldén en el frente a
los mesones se les debe realizar la apertura de los huecos para lavamanos
y griferia, esto siguiendo la figura geométrica del pozuelo, y grifo. Los cortes
y empates que se realicen deben ser cortados con equipo que garantice un
corte limpio, se deben lijar los bordes y sellar al final la lamina; esta lamina
va sostenida por estructura metalica continua, apoyada en pie de amigo
anclada en la pared; el ancho especifico de este mesén es de 0.50 m .

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Enchape cerdmica muros del area aseo, puntos hidraulicos y sanitarios

4. PROCEDIMIENTO DE

= Establecer en planos la ubicacién de los mesones, levantando las

EJECUCION: medidas finales de obra.
« Se procede a la construccién de la estructura de base en tubular
cerrado.
s Se instala el mesdn, se pulen los bordes y la superficie, dejandola
brillada y sellada.
+« Seinstalan los pozuelos de lavamanos y griferias.
5. ALCANCE: Garantizar el adecuado funcionamiento de la zona de lavado de manos.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

No se admiten desniveles, descuadres, superficies mal empatadas o
rayadas.

8. FORMA DE PAGO:

Ml — Metro lineal, de mesén de lamina sintética de 0.50 m de ancho, en
conjunto con salpicadero y faldén, también se debe incluir el suministro de la
estructura de soporte, y los demas requerimientos para ejecutar este item,
mano de obra y limpieza.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: ENCHAPES
ACCESORIOS

ITEM: 13.17 MESON LAVAMANOS LAMINA
SINTETICA SOBRE ESTRUCTURA
METALICA - INCLUYE  FALDON, | REV: 9/2.018-05-09
SALPICADERO Y APERTURA HUECO
LAVAMANOS 0.60 M

1. UNIDAD DE MEDIDA:

MI — Metro lineal

2. DESCRIPCION:

Las unidades sanitarias para infantes y sala cuna tiene disefiado como
mesoén de lavamanos con cubierta en ldmina sintética de 12 mm de espesor
en los colores establecidos en los planos de detalles, asi mismo el mesén
debe contar con salpicadero en todos sus costados y faldén en el frente a
los mesones se les debe realizar la apertura de los huecos para lavamanos
y griferia, esto siguiendo la figura geométrica del pozuelo, y grifo. Los cortes
y empates que se realicen deben ser cortados con equipo que garantice un
corte limpio, se deben lijar los bordes y sellar al final la lamina; esta lamina
va sostenida por estructura metalica continua, apoyada en pie de amigo
anclanda en la pared; el ancho especifico de este mesén es de 0.60m .

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Enchape cerdmica muros del area aseo, puntos hidraulicos y sanitarios

4. PROCEDIMIENTO DE

s Establecer en planos la ubicacion de los mesones, levantando las

EJECUCION: medidas finales de obra.
s Se procede a la construccion de la estructura de base en tubular
cerrado.
s Se instala el meson, se pulen los bordes y la superficie, dejandola
brillada y sellada.
s Seinstalan los pozuelos de lavamanos y griferias.
5. ALCANCE: Garantizar el adecuado funcionamiento de la zona de lavado de manos.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

No se admiten desniveles, descuadres, superficies mal empatadas o
rayadas.

8. FORMA DE PAGO:

Ml — Metro lineal, de mesén de lamina sintética de 0.60 m de ancho, en
conjunto con salpicadero y faldon, también se debe incluir el suministro de la
estructura de soporte, y los demas requerimientos para ejecutar este item,
mano de obra y limpieza.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iTEM:  13.18 SUMINISTRO E
CAPITULO: ENCHAPES
ACCESORIOS INSTALACION ESPEJO 4 MM + BASE | REV: REV: 9/2.018-05-09

MADERA

1. UNIDAD DE MEDIDA:

M2 - Metro Cuadrado

2. DESCRIPCION:

Las unidades sanitarias requieren el suministro de espejos brillado y pulido

de 4 mm, construidos sobre base en madera.

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Terminacién de la unidad sanitaria

4. PROCEDIMIENTO DE

» De acuerdo a los planos arquitectonicos y de detalles se debe

EJECUCION: suministrar e instalar espejo sobre base de madera.
s« El espesor del espejo debe ser de 5 mm, con bisel perimetral.
s Se debe garantizar que los elementos de anclaje de la base del
espejo ofrezcan estabilidad y rigidez.
s El espejo debe quedar nivelado, y plomado.
5. ALCANCE: Brindar una superficie para observarse.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

M2 — Metro Cuadrado, de espejo de 4 mm sobre base instalado, incluyendo
materiales, mano de obra, limpieza y demas gastos requeridos en la

actividad.
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: JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYEGTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: ENCHAPES Y
ACCESORIOS

iTEM: 13.19 SUMINISTRO E INSTALACION
SANITARIO  INSTITUCIONAL COLOR
BLANCO INCLUYE TAZA, TANQUE,
ASIENTO PLASTICO, GRIFERIA, VALVULA
SUMINISTRO, FLOTADOR Y MANIJA. +
BARRAS DE APOYO.

REV: 9/ 2.018-05-09

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Un — Unidad

2. DESCRIPCION:

En el bafio destinado para las personas de movilidad reducida se tiene
previsto la instalacion de sanitario institucional de color blanco, en conjunto
con todos sus elementos constitutivos para que pueda opera, asi como barra
de apoyo para el usuario
a continuacién se describen las caracteristicas de mayor relevancia:

¢ Taza alongada

s  Valvula de suministro antisifén con flotador

* Manija frontal cromada

s Capacidad de evacuacién de sélidos (400 gr. de MISO)

»  Altura de taza para facilitar el uso segan requerimiento ADA

s« Sifon 100% esmaltado de mayor didmetro que optimiza el
funcionamiento y mantiene limpio el sanitario

s  Material: Porcelana sanitaria

« Dimensiones Generales: 768 x 744 x 356 mm.

s  Presion de agua: 15 - 125 PS|

+ Sistema de descarga: Por gravedad

« Espejo de agua: 220 x 200 mm

+  Altura de sello: 650 mm

+ Paso del sifén: 510 mm

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Instalacién pisos y ceramica pared.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

* Previamente se ha debido ubicar el punto de descarga hidraulico.
Se realiza trazado de la taza, se procede a presentar el sanitario.
Se instala la taza empleando como pega masilla flexible de color
blanco.

Se instala tanque incluyendo sistema de valvulas y vaciado.

Se conecta al punto hidraulico, mediante manguera flexible

Se monta el mueble de asiento plastico

Se realizan pruebas de descarga.

5. ALCANCE:

Brindar un adecuado servicio sanitario.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Se debe garantizar la correcta operacion del sanitario.

8. FORMA DE PAGO:

Un — Unidad de sanitario instalado con todos sus elementos constitutivos,
como taza, sistema de valvulas y descarga, asiento, mano de obra,
herramientas, equipos, efc.




. JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO: ENCHAPES

iTEM: 13.20 SUMNISTRO E INSTALACION
LAVAMANOS INSTITUCIONAL COLOR
BLANCO INCLUYE A BRAZOS PARA | REV:9/2.018-05-09

ACCESORIOS
MAMPOSTERIA + BARRA PLEGABLE DE
APQOYO

1. UNIDAD DE MEDIDA: Un — Unidad

2. DESCRIPCION:

Para los bafios de personas Con movilidad reducida del jardin se tiene
previsto la instalacion en los bafios lavamanos de porcelana sanitaria, color
blanco tipo institucional y una barra plegable para el apoyo.

Estos lavamanos se deben ubicar en los sitios previstos en el disefio
arquitecténico, teniendo presentes los niveles y puntos sanitarios e
hidraulicos.

Cumple requerimientos ADA

Frente concavo para facilitar el acceso de personas con sillas de ruedas
Aguijero integral de drenaje que evita el rebose

Requiere brazos para su instalacion

3. ACTIVIDADES PREVIAS:

Instalacién pisos y cerdmica pared.

4. PROCEDIMIENTO DE

s Previamente se ha debido ubicar el punto de descarga hidraulico y

EJECUCION: sanitario.
Se realiza trazado en la posicién del lavamanos
Instalar brazos soporte.
s Instalar el lavamanos y sellando en su parte posterior contra la
ceramica con masilla flexible de color blanco.
Se conecta al punto hidraulico la griferia o valvula de descarga.
=  Se realizan pruebas de descarga.
5. ALCANCE: Brindar un adecuado servicio de higiene.

6. ENSAYOS A REALIZAR:

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

Se debe garantizar la correcta operacién del lavamanos, siguiendo plomos,
ejes, alineacién,

8. FORMA DE PAGO:

Un — Unidad de lavamanos instalado con todos sus elementos constitutivos,
como sistema de brazos, sifén, mano de obra, herramientas, equipos, etc.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
ITEM: 14.01 VENTANAS FIJAS ALUMINIO

mEMEL BT ' DESCRIPCION

14,01 | VENTANA V-01 (2,55X2,55)
CAPITULO: 14,02 | VENTANA V-02 (1,30X1,30)
CARPINTERIA 14,03 | VENTANA V-03 (1,56X1,55) REV: 9/72.018-05-09
METALICA 14,04 | VENTANA V-04 (1,05X1,05)

14,05 | VENTANA V-05 (0,50%0,50)

14,06 | VENTANA V-06 (0,80X0,80)
1. UNIDAD DE MEDIDA: | Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

Se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones establecidas en planos
arquitecténicos y de detalles.
A continuacién se establecen las caracteristicas de las ventanas:

Ventana fija, construida en perfil de aluminio color negro, profundidad 101
mm -+ ancho 70 mm.

Vidrio templado de 6 mm

Sellamiento en empaques de caucho

Alfajia en aluminio color negro 160 mm

Sellamiento perimetral en silicona anti hongo

3. ACTIVIDADES

Conformacién del vano y carteras respetando dimensiones.

PREVIAS:
4. PROCEDIMIENTO DE s  Se procede a la toma de medidas
EJECUCION: « Se ejecuta la ventana en taller
e Lainstalacién debe ser autorizada por la interventoria
» Se debe instalara siguiendo todos los procedimientos de seguridad,
ademés de demarcar la zona.
= Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo
y pariete
s La instalacién de la ventana se realiza teniendo en cuenta, plomos,
alineamientos, etc.
s Se debe proteger el vidrio de rayones y el aluminio de morteros y demas
elementos que deterioren la calidad y apariencia del material.
5. ALCANCE: Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios.
6. ENSAYOS A
REALIZAR:
7. TOLERANCIAS El marco y las naves de la ventana deben quedar instalados con plomos exactos..
PARA ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Unidad, de ventana instalada, incluyendo perfiles, vidrio, cauchos, sellamiento,
mano de obra y demas actividades requeridas en la ejecucion del item.
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PROYECTO:

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C

AREA:

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

CAPITULO:
CARPINTERIA
METALICA

iTEM:;

VENTANAS FIJAS ALUMINIO + BATIENTE

ITEM

DESCRIPCION

14,20

VENTANA TIPO V-20 (1,80X2,16) ESCALERA
DE SERVICIO

14,22

VENTANA TIPO V-22 (1,96X1,84)
LAVANDERIA

14,23

VENTANA TIPO V-23 (2,40X2,50) AULAS REV: 9/ 2.018-05-09

14,24

VENTANA TIPO V-24 (1,80X2,50) AULAS

14,25

VENTANA TIPQ V-25 (3,00X2,50) AULA 12

14,26

VENTANA TIPO V-26 (2,50X2,16) ESCALERA
EMERGENCIA

14,27

VENTANA TIPO V-27 (2,50X2,50) ESCALERA
EMERGENCIA

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

Se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones establecidas en planos
arquitectonicos y de detalles.
A continuacién se establecen las caracteristicas de las ventanas:

Ventana fijja + batiente, construida en perfil de aluminio color negro,
profundidad 111 mm -+ ancho 124 mm.

Vidrio templado de 6 mm

Doble felpa siliconada en jambas

Sellamiento en empaques de caucho

Alfajia en aluminio color negro 160 mm

Sellamiento perimetral en silicona anti hongo

Cerradura de seguridad monopunto de Iujo tipo europea de palanca
sobrepuesto color negro.

3. ACTIVIDADES

Conformacion del vano y carteras respetando dimensiones.

PREVIAS:
4. PROCEDIMIENTO DE s Se procede a la toma de medidas
EJECUCION: e Se ejecuta la ventana en taller
« Lainstalacién debe ser autorizada por la interventoria
s Se debe instalara siguiendo todos los procedimientos de seguridad,
ademas de demarcar la zona.
« Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo
y painete
e La instalacién de la ventana se realiza teniendo en cuenta, plomos,
alineamientos, etc.
» Se debe proteger el vidrio de rayones y el aluminio de morteros y demas
s elementos que deterioren la calidad y apariencia del material.
5. ALCANCE: Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios.
6. ENSAYOS A
REALIZAR:
7. TOLERANCIAS El marco y las naves de la ventana deben quedar instalados con plomos exactos..
PARA ACEPTACION:
8. FORMA DE PAGO:

Unidad, de ventana instalada, incluyendo perfiles, vidrio, cauchos, felpas,
cerraduras, sellamiento, mano de obra y demas actividades requeridas en la
ejecucion del item.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iTEM: VENTANAS ESPECIAL GRANDE

ITEM /! DESCRIPCION

14,07 | VENTANA TIPO PV-01
CAPITULO: 14,08 | VENTANA TIPO PV-02
CARPINTERIA REV: 9/ 2.018-05-09
METALICA 14,09 | VENTANA TIPO PV-03

14,10 | VENTANA TIPO PV-04
1. UNIDAD DE MEDIDA: | Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

Esta ventana se constituye en la fachada interna de la edificacién, por lo tanto se
debe tener especial cuidado en la evaluacion de este item.
A continuacién se establecen las caracteristicas de las ventanas:

Fachada flotante con estructura principal en tubulares rectangulares
verticales de 130 x 50 mm de espesor 3 mm; tubulares rectangulares
horizontales de 84 x 44 mm espesor 1.8 mm.

Ventana fija + batientes entre tubulares construida en perfil de aluminio
color negro.

Vidrio templado de 6 mm

Vinilo adhesivo acrilico con base solvente para exterior en bordes de losa
y modulos bajos

Sellamiento en empaques de caucho

Doble felpa siliconadas en jambas

Sellamiento perimetral en silicona anti hongo

Cerradura de seguridad monopunto de lujo tipo europea de palanca
sobrepuesto color negro

3. ACTIVIDADES
PREVIAS:

Conformacién del vano y carteras respetando dimensiones.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Se procede a la toma de medidas

Se ejecuta la ventana en taller

La instalacién debe ser autorizada por la interventoria _

Se debe instalara siguiendo todos los procedimientos de seguridad,
ademas de demarcar la zona.

Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo
y pafnete

La instalacion de la ventana se realiza teniendo en cuenta, plomos,
alineamientos, etc.

Se debe proteger el vidrio de rayones y el aluminio de morteros y demas
elementos que deterioren la calidad y apariencia del material.

5. ALCANCE:

Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios.

6. ENSAYOS A
REALIZAR:

7. TOLERANCIAS
PARA ACEPTACION:

El marco y las naves de la ventana deben quedar instalados con plomos exactos..
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8. FORMA DE PAGO:

Unidad, de ventana instalada, incluyendo perfiles, vidrio, CERRADURA, cauchos,
marco anjeo, sellamiento, mano de obra, sistemas de seguridad y demas
actividades requeridas en la ejecucién del item.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA

PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

ITEM: PUERTAS REJAS METALICAS

[iTEm " | DESCRIPCION
CAPITULO: 14,11 | PUERTA REJA TIPO P-01 (2,35X2,08)
CARPINTERIA 14,12 | PUERTA REJA TIPO P-02 (2,35X2,08) REV:912.018-05-09
METALICA

14,13 | PUERTA REJA TIPO PR-03 (2,35X2,08)

14,14 | PUERTA REJA TIPO PR-04 (2,35X2,08)

1. UNIDAD DE MEDIDA:

Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

Para brindar seguridad y control de algunas areas especificas se ha disefiado
puerta rejas metdlicas con cerraduras, a continuacién se establecen su
particularidades :

s Marco perimetral lateral y verticales tubular metalico 4" x 1 ¥4" Cal. 18
Marco perimetral horizontal tubulares metalicos 3" x 1 %" Cal. 18
Tubulares internos verticales cada 9cm 1 4" x 1 4" cal. 18
Acabado dos manos anticorrosivo de diferente color + pintura raal 6010.
Bisagras tipo piston o de dos cuerpos para trabajo pesado, varilla acero de
alta resistencia y arandela para lubricacion
¢ Los cortes deben realizarse con equipo que permita un acabado uniforme

y parejo, la soldadura deber ser continua, se debe pulir los empates,

masillar y pulir antes de pintar.

+ Cerradura de seguridad de incrustar cromado satinado con llave y manija
de palanca.

» Barra antipanico de sobreponer al interior de espacio, resistente al fuego
Brazo hidraulico de cierre lento.

3. ACTIVIDADES

Confotmacuén del vano y carteras respetando dimensiones.

PREVIAS:
4. PROCEDIMIENTO DE ¢ Se procede a la toma de medidas
EJECUCION: «  Se ejecuta la puerta en taller
* Lainstalacién debe ser autorizada por la interventoria
» Se debe instalar siguiendo todos los procedimientos de seguridad,
ademas de demarcar la zona.
¢ Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo
y pafiete
 La instalacién de la puerta se realiza teniendo en cuenta, plomos,
alineamientos, etc.
« Se debe proteger el vidrio de rayones y el aluminio de morteros y demas
elementos que deterioren la calidad y apariencia del material.
5. ALCANCE: Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios.
6. ENSAYOS A
REALIZAR:
7. TOLERANCIAS El marco y las naves de la puerta deben quedar instalados con plomos exactos.
PARA ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Unidad, de puerta reja instalada, incluyendo perfiles, cerraduras, barra antipanico,
brazo, mano de obra, sistemas de seguridad y demas actividades requeridas en la
ejecucion del item.
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, : JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA
PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
iTEM: PUERTAS METALICAS
GARITULO: TEML [ DESCRIPCION
CARPINTERIA REV: 9/ 2.018-05-09
METALICA 14,15 | PUERTA TIPO P-01 (0,00X0,00)
1. UNIDAD DE MEDIDA: | Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

En las areas técnicas y de servicios se tiene previsto la instalacién de este tipo de
puertas con las siguientes caracteristicas :

Marco tipo zapato en lamina cal. 18, del ancho del muro instalado y
cargado con mortero de cemento fluido.

Nave entamborada con estructura en tubulares de 1 %" x 1 %" cal. 16,
entamborado lamina metalica cal. 18.

La lamina y marco se deben enmasillar de forma continua y pareja antes
de proceder a la pintura anticorrosiva previa aplicacién de un imprimante;
acabado pintura esmalte raal 7031

Bisagras tipo pesada

Mirilla en vidrio templado de 6 mm + pisa vidrio metalico

Persiana tubular metalico 1 2" x 1 4"

Los cortes deben realizarse con equipo que permita un acabado uniforme
y parejo, la soldadura deber ser continua, se debe pulir los empates,
masillar y pulir antes de pintar.

3. ACTIVIDADES

Conformacién del vano y carteras respetando dimensiones.

PREVIAS: &
4. PROCEDIMIENTO DE ¢ Se procede a la toma de medidas
EJECUCION: e Se ejecuta la puerta en taller
¢ Lainstalacion debe ser autorizada por la interventoria
» Se debe instalar siguiendo todos los procedimientos de seguridad,
ademas de demarcar la zona.
* Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo
y paiiete
s La instalacion de la puerta se realiza teniendo en cuenta, plomos,
alineamientos, etc.
»  Se debe proteger el vidrio de rayones y demas elementos que deterioren
la calidad y apariencia del material.
5. ALCANCE: Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios.
6. ENSAYOS A
REALIZAR:
7. TOLERANCIAS Las puertas deben quedar instaladas con plomos exactos.
PARA ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Unidad, de marco y puerta instalada, incluyendo laminas, mano de obra, equipos,
herramientas, sistemas de seguridad y demas actividades requeridas en la
ejecucion del item.
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JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA

PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
AABITUED: iTEM: PUERTAS METALICAS ACERO GALVANIZADO
CARPINTERIA CORTA FUEGO i REV: 9/2.018-05-09
METALICA ITEM _ 'DESCRIPCION

14,16 | PUERTA TIPO P-00 (0,00X0,000)
1. UNIDAD DE MEDIDA: | Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

En las areas técnicas y de servicios se tiene previsto la instalacion de este tipo de
puertas con las siguientes caracteristicas :

Marco tipo zapato acero galvanizado con junta intumescente y garras de
anclaje + nave de 63 mm acabado galvanizado de 8 mm de espesor +
pintura troja tipo: corona; laminas galvanizadas con camara intermedia de
lana de roca de alta densidad y placas de cartén de yeso.

Bisagras tipo pesado metalicas

El fijo superior debe comprender idénticas especificaciones que la nave.
La puerta debe tener una resistencia a la accion del fuego minimo una
hora

Se debe cumplir norma NFPA 80.

Cerradura con barra antipanico de sobreponer al exterior con resistencia al
fuego

Brazo hidraulico con dos vélvulas de control de cierre lento resistencia 150
kg y resistencia al fuego minimo una hora.

3. ACTIVIDADES

Conformacién del vano y carteras respetando dimensiones.

PREVIAS:
4. PROCEDIMIENTO DE » Se procede a la toma de medidas
EJECUCION: « Se ejecuta la puerta en taller
« Lainstalacién debe ser autorizada por la interventoria
s Se debe instalar siguiendo todos los procedimientos de seguridad,
ademas de demarcar la zona.
« Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo
y paiete
 La instalacién de la puerta se realiza teniendo en cuenta, plomos,
alineamientos, etc.
=  Se debe proteger el vidrio de rayones y demas elementos que deterioren
la calidad y apariencia del material.
5. ALCANCE: Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios.
6. ENSAYOS A
REALIZAR:
7. TOLERANCIAS Las puertas deben quedar instaladas con plomos exactos.
PARA ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Unidad, de marco y puerta instalada, incluyendo cerradura, laminas, mano de obra,
equipos, herramientas, sistemas de seguridad y demas actividades requeridas en la
ejecucion del item.




JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA

PROYECTO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
AREA: LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

ITEM: PUERTAS MADERA
CAPITULO: ITEM! ||  ~  DESCRIPCION
CARPINTERIA 14,17_| PUERTA TIPO PM-01 (0,00X0,00) REV: 9/ 2.018-05-09
METALICA
1. UNIDAD DE MEDIDA: | Un - Unidad

2. DESCRIPCION:

Las siguientes son las caracteristicas de las puertas en mencién:

* & & 8

Marco en tubular rectangular de aluminio con aleta — tubular de 36.1 x
76.2 mm con una aleta de 12.7 mm

Nave entamborada con estructura principal en madera pino +triplex
laminado de alta presi6n grueso 12mm con propiedad antibacterial color
RAL 2008, con nucleo color negro

Cantos termo fundidos en el mismo color de la nave

Enchape inferior en ldmina de acero inoxidable acabado mate

4 Bisagra tipo pesado cromadas

Fijo superior en vidrio monolitico de 4mm incoloro + pisa vidrio aluminio
Mirilla en vidrio templado de 6mm con pisa vidrios de madera

Cerradura tipo bafio de incrustar cromada satinada y manija tipo
palanca.y/o Cerradura tipo Alcoba (llave exterior y pasador interior) de
incrustar cromada satinada y manija tipo palanca.

Detalle inferior ANTIMACHUQUES

3. ACTIVIDADES

Conformacion del vano y carteras respetando dimensiones.

PREVIAS:
4. PROCEDIMIENTO DE » Se procede a la toma de medidas
EJECUCION: »  Se ejecuta la puerta en taller
« Lainstalacién debe ser autorizada por la interventoria
s Se debe instalar siguiendo todos los procedimientos de seguridad,
ademas de demarcar la zona.
s  Se debe instalar los anclajes teniendo el cuidado de no deteriorar el ladrillo
y pafnete
¢ La instalacién de la puerta se realiza teniendo en cuenta, plomos,
alineamientos, etc.
» Se debe proteger el vidrio de rayones y demas elementos que deterioren
la calidad y apariencia del material.
5. ALCANCE: Garantizar cerramiento y seguridad a los diferentes espacios.
6. ENSAYOS A
REALIZAR:
7. TOLERANCIAS Las puertas deben quedar instaladas con plomos exactos.
PARA ACEPTACION:

8. FORMA DE PAGO:

Unidad, de marco y puerta instalada, incluyendo cerradura, laminas, mano de obra,
equipos, herramientas, sistemas de seguridad y demas actividades requeridas en la
ejecucion del item.




