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l. INTRODUCCION

01 OBJETIVO

El presente documento tiene por objeto determinar los pardmetros constructivos, sistemas de cuantificacion y pago a los
que se debe sujetar el constructor, el interventor y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la
construccion y en el control de los diferentes proyectos de construccion desarrollados por la Secretaria de Integracion
Social, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se garantice la éptima calidad de los
resultados.

Estas especificaciones se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales que se relacionan méas adelante y
con la normatividad establecida por la Alcaldia Mayor de Bogota para la seguridad industrial y el impacto ambiental.

Este documento igualmente se complementa con las Especificaciones Técnicas Particulares de cada uno de los Estudios
Técnicos elaborados para este proyecto como son: el estudio de suelos y geotecnia y los disefios estructural, hidraulico,
sanitario, red contra incendio, eléctrico, de comunicaciones, de voz y datos, instalaciones mecanicas, etc. todos los cuales
son de obligatorio cumplimiento

02 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecucion de las obras de construccion del Centro Crecer
Campo Alegre, ubicado en la Carrera 88 No.66 A - 36 Sur, en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota D.C.

El proyecto arquitectonico comprende la construccion de 5 edificios de un piso y un edificio de dos pisos, con un area total
construida de 1663.16 m2 aproximadamente, destinados a &areas administrativas, aulas, ludoteca, comedor, porteria,
cocinaA, lavado, estimulacién fisica y servicios, y la construccién de las obras exteriores complementarias consistentes en
un patio, cancha mdltiple, plazoleta de acceso, andenes, etc.

Los edificios estaran conformados estructuralmente por un sistema aporticado en concreto reforzado a la vista, con luces
maéaximas entre columnas no mayores a 8 m, la cimentacion estara conformada por pilotes y dados de cimentacion, la placa
del primer piso sera aérea.

Los muros interiores y de fachada seran una combinacion de muros en ladrillo de concreto y muros en bloque de arcilla
pafietados y pintados, ventaneria y puertas en aluminio y vidrio laminado. La cubierta sera plana, con acabado en decks de
concreto y cubierta verde. Los pisos de los diferentes espacios iran en concreto, ceramica, vinilo, pvc y caucho.

El sistema constructivo contard con sus respectivas instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, red contra incendio, gas equipo
de manejo de aguas, extraccion mecanica, sistema de seguridad y control cableado estructurado, baterias de bafios,
equipos de dotacion basica, etc.

03 PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Las especificaciones, los planos, las muestras fisicas y los anexos que se entregan se complementan entre si y tienen por
objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, en la forma que
figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que
deba tomar parte en la construcciéon, no exime al contratista de su ejecucién, ni podra tomarse como base para
reclamaciones posteriores, por lo tanto queda obligado a cumplir con todo ello.. Hacen parte integral de este documento los
planos que se referencian en el listado de planos de los proyectos técnicos y arquitecténicos.

El contratista se cefiird en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que no figure en
las especificaciones 0 que se encuentre en éstas pero no aparezcan en los planos tendra tanta validez como si se
presentara en ambos Documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los planos y las
relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, hidraulicos, eléctricos, etc.) indiquen
condiciones especiales, si existe una incongruencia se le debera consultar al arquitecto disefiador.

El constructor debera revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento como las contenidas
en los planos arquitectonicos, las dos son validas para definir y especificar el proyecto.

En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente documento y las indicadas
en los planos arquitecténicos, estudios técnicos (suelos, hidraulicos, eléctricos, etc.) e items del presupuesto, tendra
prioridad lo indicado en los planos arquitectonicos.
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Donde se especifique un material o producto por su muestra fisica, debe entenderse que se trata de una orientacion al
contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningln momento se podra reemplazar por un producto o
material similar, sin aprobacién del arquitecto disefiador.

El constructor presentara a la interventoria y a la direcciéon arquitecténica, planos de formaletas y descripcion de los
procedimientos para la fundida y el desencofre de los elementos en concreto a la vista.

Se deben presentar muestras fisicas de todos los materiales a emplear y muestras a escala 1:1 de todos los elementos de
carpinterias a instalar, para aprobacién de la direccion arquitecténica, asi :

El constructor presentara a la interventoria y a la direccién arquitecténica, planos de taller para la elaboracién y construccion
de la carpinteria metdlica.

El constructor presentara a la interventoria y a la direccién arquitecténica, muestras de los colores para la carpinteria
metalica.

El constructor presentara a la interventoria y a la direccién arquitecténica, planos de taller para la elaboracién y construccién
de los elementos prefabricados en obra.

El constructor presentara a la interventoria y a la direccién arquitecténica, 3 muestras fisicas de los elementos constructivos
a la vista (pisos, lamparas, tomas eléctricas, aparatos sanitarios, accesorios sanitarios, incrustaciones sanitarias y
cerraduras), con el objeto de que la direccion arquitecténica de el visto bueno y aprobacién para su instalacion en obra.

No existen otras especificaciones de construccion, sino las que estan contenidos en los planos firmados por el arquitecto
disefiador y la interventoria de disefio, y que son de conocimiento del constructor y como tales son aceptados.

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar directamente la ejecucion de las
redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, gas, teléfonos, etc. para evitar interferencias entre si.

Cualquier cambio o adicion que se proponga debera ser consultado por escrito a la interventoria y a la Direccién
Arquitectonica y al coordinador del proyecto, éstos a su vez recomendaran a la Secretaria de Integracion Social y no podra
ejecutarse sin previa autorizacién escrita por esta. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado sera por cuenta y riesgo del
contratista.

Los planos eléctricos e hidraulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localizacion de tuberias y ductos; por lo tanto, el
contratista podra hacer cambios menores en las rutas de tuberia y ductos para ajustarlas a las condiciones arquitecténicas
del colegio. Estos cambios seran previamente consultados con la interventoria y con la direccion arquitectonica.

El contratista mantendra al dia juegos de planos arquitecténicos, eléctricos e hidraulicos, los cuales se utilizaran Gnicamente
para indicar las modificaciones hechas en obra. Al terminar la obra éstos juegos de planos deberan ser entregados a la
Secretaria de Integracion Social a fin de servir de guia para actualizar los planos originales de acuerdo con lo ejecutado en
la obra.

Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero sera obligacion del contratista verificar los planos antes
de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y oportunamente con la interventoria en
coordinacion con la direccién arquitectonica y el supervisor del proyecto, pues en caso contrario al presentarse la necesidad
de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, sera responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad
los planos y detalles arquitecténicos.

04 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construccion, el Contratista debera cumplir con lo
establecido en las normas, cédigos y/o reglamentos de disefio y construccién locales, nacionales e internacionales
aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de
construccion.

A continuacion se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del contrato de
construccion:

Estructuras

Cédigo colombiano de construcciones sismo resistentes. Norma sismo resistente NSR210
Codigo de soldadura para estructuras metalicas, de la sociedad americana de soldadura, AWS D.1.1
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Concretos

American Standards for Testing and Materials - ASTM

American Concrete Institute - ACI

Publicaciones técnicas del instituto colombiano de productores de cemento - ICPC, versiones 2001
Publicaciones técnicas de la portland cement association — PCA

Redes de Servicio Pablico - Hidraulica y Sanitaria

Normas y especificaciones técnicas SISTEC emitidas por la Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Bogota -
EAAB

Redes Eléctricas y de lluminacion

Normas y especificaciones técnicas emitidas por CONDENSA

Redes de Comunicacion Voz y Datos

Normas y especificaciones técnicas emitidas por las Empresas de Telefonos de Bogota - ETB Normas y
especificaciones técnicas emitidas por el ministerio TIR

Redes de Gas
Normas y especificaciones técnicas emitidas por Ecogas
Norma NTC 2505 — Gasoductos, instalaciones para suministro de gas en edificaciones residenciales y
comerciales, en los casos que sean pertinentes.

Vias y Espacio Publico

Cartilla del espacio publico y mobiliario urbano de Bogota emitido por el instituto de desarrollo urbano IDU.
Especificaciones generales de construccion de carreteras adoptadas por el Instituto Nacional De Vias mediante
resolucién no. 8068 del 19 de diciembre de 1996 y resolucion no. 005866 de noviembre 12 de 1998; adoptadas
por el ministerio de transporte mediante resolucion no. 2073 del 23 de abril de 1997, actualizadas mediante
resolucién invias no. 002662 del 27 de junio de 2002.

Normas tecnicas colombianas - NTC

Manual de disefio geométrico para carreteras, INVIAS, 1.998

Normas de ensayo de materiales para carreteras — INVIAS, Resolucion No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996,
actualizadas mediante Resolucion 002661 del 27 de junio de 2002

Publicaciones técnicas de la American Association Of State Highway And Transportation Officials - Aashto
Metodologia del cuerpo de ingenieros del ejército de los estados unidos, para la auscultacion de pavimentos —
PCI (Pavement Condition Index)

Guia metodolégica para el disefio de rehabilitacién de pavimentos asfalticos — INVIAS, 2002

Manual sobre dispositivos para la regulacion del transito en calles y carreteras. INVIAS, Resolucion 5866 de 1998.
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1. LINEAMIENTOS GENERALES

1.1 ALCANCE

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con las especificaciones
técnicas particulares, se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por la Secretaria de Integracion Social.

Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de
caracter obligatorio.

1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seréa obligacién primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos
y especificaciones aprobados y debera presentar muestras de los materiales a utilizar a la interventoria para su aceptacion,
los cuales seran totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas.

En ninguin caso se aceptara reclamos por desconocimiento de alguno de estos parametros.

1.3 NORMATIVIDAD

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional, si no se contradicen,
seran exigidas por la Secretaria de Integracion Social.

En el caso de que haya contradiccion entre la norma internacional con la norma nacional, primara la norma nacional.

En el caso de que haya contradiccién entre la norma nacional y la especificacién general o particular, primara la norma
nacional.

En el caso de que haya contradiccion entre la especificacién general con la especificacion particular, primaran los aspectos
sefialados en la especificacién particular, si ésta no va en detrimento de los parametros técnicos sefalados en la
especificacion general.

El interventor serd la primera persona que dirimira cualquier inconsistencia, si él no pudiere solucionarlas, recurrira al
funcionario de la Secretaria de Integracion Social encargado de la coordinaciéon de la obra, el cual determinara los
parametros que se deben seguir.

1.4 MANEJO AMBIENTAL

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcaran
dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud
de las personas, los animales, los vegetales y su correlacion, de tal forma que se oriente todo el proceso a la proteccion, la
conservacion y el mejoramiento del entorno humano y biolégico, tanto en las areas objeto del contrato como de las zonas
adyacentes al mismo.

1.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras
y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecucién de las mismas, acatando la resolucion 02413 del
22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad
para la industria de la construccion.

1.6 REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista estara obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por subcontratos que
haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos
profesionales segun la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones segln la ley 100 de 1993, afiliacion que debe
realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno de
Colombiano.
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El contratista hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacion este vigente durante todo el tiempo de
ejecucién de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningln trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la interventoria
llevara un control de planillas de pago.

1.7 MATERIALES, PRODUCTOS y MUESTRAS

Donde se especifigue un material o producto de fabrica por su nombre particular, debe entenderse siempre que se trata de
una orientacién al contratista para adquirir la referencia de la calidad deseada, en ningin momento se pretende limitar el
contrato a la marca o marcas nombradas; por lo tanto podra ser un producto o material similar, de igual calidad aprobado
por el interventor y la direccién arquitectonica. Se deben presentar muestras de todos los materiales a emplear y de las
carpinterias a instalar para aprobacion de la direccién arquitecténica.

Se deben presentar muestras fisicas de todos los materiales a emplear y muestras a escala 1:1 de todos los elementos de
carpinterias a instalar, para aprobacién de la direccion arquitecténica.

1.8 MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO

El interventor medira fisicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente ejecutadas, siempre y
cuando el interventor las haya recibido a total satisfaccion, es decir que cumpla con cada una de las caracteristicas que se
sefialan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, ademas de las directrices que se
enmarcan en el contrato.

El proceso de cuantificaciéon para pagos de mano de obra y subcontratos también se podra hacer sobre planos.

El uso de la unidad serd de caracter obligatorio en todos los procesos de cuantificacion, presupuesto, contratacion y
liquidacion.

1.9 PLANOS RECORD, MANUALES, BITACORA DE OBRA

El contratista mantendra al dia juegos de planos arquitectonicos, eléctricos, hidraulicos, sanitarios, etc. con las
modificaciones hechas en obra. Una juegos de estos planos estara disponible en la oficina de la interventoria.

Al final de la obra el contratista tendra la obligacién de suministrar a la Secretaria de Integracion Social los planos récord,
manuales y la bithcora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el disefio inicial o
anotaciones constructivas previa aprobacion del interventor y la direccidn arquitecténica. Estos Documentos se entregaran
en original y copia (en lo posible magnética) a la dependencia competente.

Sin este requisito no se firmara el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfaccion.

El valor de esta actividad serd asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.

1.10 PERSONAL DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucién de los diferentes trabajos debe ser responsable, idéneo, poseer la suficiente
practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la interventoria. El contratista se responsabiliza por
cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las
demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, seran pagadas por cuenta del contratista.

1.11 SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas que se empleen para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable, idoneo, poseer la
suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la interventoria. El contratista se
responsabilizara por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de las normas de

estabilidad y calidad.

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto deberan
quedar estipuladas en las clausulas de los subcontratos.

2. ACTIVIDADES PREVIAS

2.1 INICIACION
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El Contratista, el Interventor y si es necesario un funcionario de la Secretaria de Integracion Social, deberan levantar un acta
de vecindades antes de la iniciacion de la obra, en la cual se hard una inspeccién ocular, registrando con fotos o
audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir. Segun se indica en el manual de la Interventoria.

2.2 VALLA DE IDENTIFICACION

Alcance
El Contratista debera suministrar e instalar una valla provisional, respetando el disefio que se apruebe y en el sitio
previamente determinado por la Interventoria.

Especificacion

Tipo de Material
Para el cuerpo de la valla se utilizara lamina galvanizada con bordes doblados y soldados o remachados en sus
aristas de tal forma que se garantice la estabilidad y durabilidad de la valla en el transcurso de la obra.

Sistema de Apoyo
El izaje de la valla se hara utilizando los sistemas de fijacién determinados en los planos o segln lo autorice la
Interventoria. Nunca se fijard en los postes de alumbrado publico o en los muros de las culatas de las
construcciones vecinas.

Acabado
Todas las superficies metalicas seran preparadas con un imprimante de tal forma que permita la adherencia
necesaria entre el esmalte y el elemento metdlico. Las vallas deben ejecutarse en policromia incluyendo los
logotipos de la Secretaria de Educacion Distrital que en ella aparezcan

Por dltimo se pintara con una base de fondo en esmalte tipo 1 para uso exterior con los colores determinados en
el disefio, una vez se haya fondeado y el esmalte haya secado, se procedera a la escritura con esmalte tipo 1
para uso exterior del color indicado en el disefio y con la leyenda exigida por la Secretaria de Integracion Social

Normatividad
La instalacion de la valla cumplira con las normas del plan de manejo ambiental y las disposiciones vigentes.

Pago
La unidad de medida y pago para el suministro, construccion e instalacion de este elemento, sera las indicadas en
la especificacion particular 1.1.5 del presente documento.

2.3 CAMPAMENTO

Alcance
El Contratista levantara en el sitio de la obra una caseta o construccion provisional, que retina los requisitos de higiene,
comodidad, ventilacién y ofrezca proteccion, seguridad y estabilidad.

Estas obras provisionales estaran previstas de seis sitios muy bien definidos:

Zona de oficina.

Zona para personal.

Zona de almacén.

Zona de patio.

Zona de patios para el aimacenamiento de combustibles.

Casino.

Las oficinas se utilizaran primordialmente para la Direccion e Interventoria.

La zona para personal sera el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan refugiarse de los
cambios atmosféricos.

El almacén sera el sitio destinado al resguardo de equipos y materiales delicados.

El sitio de patios estara destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos etc.

El almacenamiento de combustibles se hara en un sitio predestinado para tal fin, muy aparte del patio, el
almaceén, las oficinas o los sitios para el resguardo del personal.

Por ultimo se construird un casino si se hace necesario.

Especificaciones
El tamafio y materiales con que se construya el campamento, centros de almacenamiento y casino seran de libre eleccion
del Contratista.
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En ningn momento se permitira la ocupacién del espacio publico para la construccién de estas estructuras o el
almacenamiento de materiales.

El Contratista de comun acuerdo con el Interventor podra crear un solo campamento, centros de almacenamiento y casino,
en el caso de pargues que se encuentren muy sectorizados, siempre y cuando esto no interfiera con el desarrollo correcto
de las labores, suministro de materiales, equipos y herramientas.

La localizacién de estas estructuras estara autorizada por el Interventor y debera instalarse en zonas donde no interfieran
con el desarrollo normal del proceso constructivo.

Podra emplear construcciones que se adapten cabalmente para este menester, pero no se utilizaran los coliseos, ni ninglin
escenario o area que afecte las actividades deportivas segun el criterio del Interventor.

Estas estructuras temporales se ubicaran en sitios de facil drenaje con aprobaciéon de la Interventoria, donde no ofrezcan
peligros de contaminacién con aguas negras, letrinas y demas desechos. Cuando ello no sea posible se construird un pozo
séptico adecuado, cuyo disefio sera sometido a la aprobacion de la Interventoria y que cumplan con lo exigido por el DAMA.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberan quedar debidamente cubiertas.
Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, las estructuras
hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demolerén para restaurar las condiciones que existian antes de
iniciar las construcciones o las que exija el disefio arquitecténico de la obra.

No se permitird que queden servidumbre de tal forma todas las estructuras deberan ser demolidas incluso las casetas o
casinos.

Pago
La unidad de medida y pago para el suministro, construccién e instalacion del campamento, sera las indicadas en la
especificacion particular 1.1.1 del presente documento.

2.4 CELADURIA

Alcance

El Contratista proveera la vigilancia del campamento, oficinas, almacén, casino, patio para el almacenamiento de
combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por él construidas y en general para todos los
elementos que estén dentro de la obra y que han sido inventariados al inicio de la obra, los cuales quedaran a cargo del
Contratista y bajo su responsabilidad.

Todos los elementos inventariados seran entregados por el Contratista al Interventor al final de la obra, en las mismas
condiciones en las que las recibié y debera responder a su costo por los dafios o pérdidas que dichos elementos presenten.

La Secretaria de Educacién no respondera por ningin elemento que haya sido robado o dafiado y no aceptara ningin
reclamo por este concepto.

Pago
El costo de esta actividad debera ser contemplado por el Contratista dentro de sus gastos administrativos.

2.5 SERVICIOS PUBLICOS PROVISIONALES

Alcance

El Contratista gestionara ante las entidades competentes los permisos y la legalizacion de las instalaciones provisionales de
servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacién, y los pagos que se generen por la anterior.

Se deberan tener en cuenta los siguientes parametros:

El Contratista para solicitar las provisionales de obra ante las empresas prestadoras de servicio debera solicitar previamente
la autorizacién de la Alcaldia Mayor, informando la capacidad necesaria y el tiempo para adelantar los trabajos.

Los costos ocasionados por las provisionales de obra seran pagados al Contratista.
La Secretaria de Educacién no efectuara el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el Contratista no presente los
respectivos paz y salvos de las empresas prestadoras de servicios publicos y la constancia de suspension de la provisional

de obra para el parque objeto del contrato.

Toda conexién fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios publicos) sera responsabilidad del Contratista, el
cual pagara las multas generadas por esta.
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Pago

La unidad de medida y pago para la construccion e instalacion de estos servicios, sera las indicadas en la especificaciones
particulares 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 del presente documento.

2.6 CERRAMIETO PROVISIONAL DE OBRA

Alcance
La zona a intervenir deberd aislarse completamente, por lo que el Contratista construird un cerramiento provisional de
acuerdo con el disefio que se apruebe.

Durante la ejecucion de la obra el Contratista debera estara pendiente del mantenimiento y reparacion del cerramiento, de
tal forma que siempre se conserve en éptimas condiciones.

Generalidades
La localizacién del cerramiento serd la indicada en planos o en su defecto la autorizada por el Interventor.

Dicho cerramiento tendr4 un solo acceso, salvo en aquellos casos en que el Interventor autorice accesos adicionales
(siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas o del funcionamiento normal del parque en
las zonas que no seran intervenidas), de doble batiente por donde ingresara la maquinaria, los vehiculos y el personal. El
tamafio de dicha puerta serd determinado por el Interventor teniendo en cuenta la maniobrabilidad, necesidades y
requerimientos de la obra.

El cerramiento se construird de acuerdo con lo mostrado en los planos y detalles. Seguira el perfil del terreno. Cuando el
cerramiento cruce zanjas u otras depresiones slbitas y angostas se colocaran postes de mayor longitud con alambre de
puas adicional en la parte inferior del cerramiento.

Materiales
El cerramiento tendra una altura de 2.0 m y estara cubierto en toda su altura con una tela o lona plastica debidamente
ajustada y anclada a postes verticales de madera o metdlicos.

El sistema para que se logre este proposito sera de libre eleccién del Contratista el cual debera garantizar la estabilidad del
cerramiento durante el transcurso de la obra.

Pago
La unidad de medida y pago para el suministro, construccion e instalacion del cerramiento, sera la indicada en la
especificacion particular 1.1.3 del presente documento.

2.7 DEMARCACION PROVISIONAL DEL SITIO DE TRABAJO

Alcance
El Contratista acatando las instrucciones de la Interventoria hard la demarcacion provisional en los sitios de peligro.

Especificacion
La demarcacién se hara con tres hilos de cinta plastica autorizada por la Interventoria que debera ser reflectiva para que
permita su facil apreciacion durante la noche y que cumpla con las normas de seguridad industrial.

Estara apoyada sobre elementos provisionales clavados al piso o con base de concreto que permitan su reutilizacién

Cualquier accidente que ocurra dentro de la obra sera de absoluta responsabilidad del Contratista el cual debera asumir
todos los costos generados por este.

Pago
El costo de esta actividad debera ser contemplado por el Contratista dentro de sus gastos administrativos.

2.8 ASEO DE VIAS Y OBRA

Alcance

Todos los items sin excepcion incluyen dentro de sus precios unitarios el costo de la limpieza, cargue y retiro de los
materiales producto de las labores constructivas. Este material seré llevado por el Contratista a una escombrera autorizado
por las autoridades respectivas, donde no afecte los intereses de la Secretaria de Integracion Social, de terceros, o del
medio ambiente. Este botadero quedara dentro del perimetro del municipio y no se aceptaran reclamos por sobre acarreos

Ademaés se haran las reparaciones de fallas, rayaduras, despegues y todas los demas defectos que se observen para una
correcta entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan costo adicional para la obra y que son
obligacion del Contratista, reparaciones que se acogeran a las ordenes del Interventor.
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El Contratista proveera el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles y andenes vecinos a
la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes.

El aseo general de la obra, disposicion temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso constructivo
ordenado es de total responsabilidad del Contratista, la Interventoria velara por que asi se cumpla, de lo contrario podra
ordenar a terceros la ejecucién de estas labores cuyos costos seran a cargo del Contratista.

Pago

El costo de esta actividad debera ser contemplado por el Contratista dentro de sus gastos administrativos.
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