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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Especificacion No. 1.1.1 Localizacién y Replanteo Edificios

3.UNIDAD DE MEDIDA m? - metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Localizacién, trazado y replanteo de las areas construidas de los edificios que conforman el proyecto. Se utilizara
equipo de topografia de precisién, personal experto, incluye demarcacién con pintura, linea de trazado, corte de piso,
libretas, planos y referencias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e  Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento
topogréfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topogréfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitecténico para cada zona.
Determinar angulos principales con transito. Precision 20”.
Determinar angulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precision para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albafiileria.
Replantear estructura en pisos superiores.
Replantear mamposteria en pisos superiores.
®  Replantear estructuras metdlicas para cubiertas.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
. Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
®  Repisas de madera en ordinario.
Planchén ordinario 20x4 cm
Vara de clavo base promedio 7 cm x 3,00 m
Puntilla de 2”.
Hilo polipropileno

9. EQUIPO

Equipo topogréfico de alta precision.
Niveles

Plomadas

Cintas métricas.

Mangueras transparentes.

®  Herramienta menor

10. DESPERDICIOS
Incluidos K si O No 11. MANO DE OBRA
Incluida X si d No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e | evantamiento topografico.
®  Planos Arquitectonicos.
®  Planos Estructurales.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metros cuadrados (m2) dearea construida edificable localizada y replanteada, debidamente
ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria. La medida serd obtenida por célculos realizados sobre Planos
Arquitectonicos. Esta medida se tomar& sobre los ejes de construcciéon determinados y no se contabilizaran sobreanchos
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Mano de obra.

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e  Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION




. ~ . CONSORCIO CRECER DSB TALLER
CONSULTORIA DE DISENOS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE .
Contrato de Consultoria 9278 de 2017 CONSTRUCCION ¢
CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE Septiembre 15 de 2018

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Especificacion No. 1.2.1 Campamento en Mamposteria

3.UNIDAD DE MEDIDA m2 — Metro cuadrado

4.DESCRIPCION

Ejecucion de construcciones provisionales para manejo administrativo y operativo de la obra. Oficinas de personal
administrativo y técnico, oficinas para interventoria, servicios sanitarios para personal administrativo y de obra, depésito de
materiales y equipos, cuartos para trabajadores y subcontratistas.

El area para campamento y bafios serd de 80 m2. Areas superiores seran por cuenta y riesgo del Constructor. Debera
contar con las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento.

Los materiales de demolicién de estas construcciones son propiedad de la SIS.

5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e  Estudiar localizacion de instalaciones y distribucion de espacios.
Prever areas de futura excavacion y construccion.
Estudiar alternativas de construccion.
Aprobar localizacién y distribucion.
Localizar y replantear en terreno.
Ejecutar construccion, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de ser requerida.
®  Aseary habilitar.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
®  Cumplir con normas de iluminacion, ventilacién, normas sanitarias y de seguridad.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
®  Recebo para sub-base compactada bajo placa de contrapiso.

e  Concreto de 2000Psi para placa contrapiso reforzada y con espesor minimo de 0.10 m en caso de ser
requerida.

Cemento gris.

Blogue No. 4 estriado 33x9x23 cm (I x a x h).
Gancho ETERNIT.

Teja ondulada No.6 Asbesto Cemento.
Bisagra de acero de 3", Portacandado de 3".
Tabla chapa ordinario 30x2 cm.

Vara de clavo base promedio 7 cm x 3,00 m.
Puntilla de 2" con cabeza

9. EQUIPO
e  Herramienta menor para construccion.

10. DESPERDICIOS
Incluidos K si O No 11. MANO DE OBRA
Incluida X si d No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de campamento debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Demolicién y remocién del campamento al final de la obra.
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14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Especificacion No 1.2.2 Letrinas en Mamposteriade1x2m

3. UNIDAD DE MEDIDA und - Unidad

4. DESCRIPCION
Ejecucion de construcciones provisionales de servicios sanitarios para personal administrativo y de obra

Las cabinas incluyen; piso de base, cerramiento, cubierta, instalacién hidrosanitaria, aseo diario, retiro al final de la obra y
demas instalaciones y equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de la bateria sanitaria.

Se podra reemplazar o complementar con bafios portatiles, pero el alquiler de estos sera por cuenta y riesgo del
Constructor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Estudiar localizacion de instalaciones

Prever conexiones a acometida sanitaria e hidraulica.

Estudiar alternativas de construccion.

Aprobar localizacién y distribucion.

Localizar y replantear en terreno

Ejecutar construccion, incluyendo instalaciones y placa de piso.
Asear y habilitar.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Cumplir con normas de iluminacién, ventilacién, normas sanitarias y de seguridad.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
. Recebo para subbase compactada bajo placa de contrapiso.

e  Concreto de 2500 PSI para placa de contrapiso reforzada y con espesor minimo de 0.08 ms en caso de ser
requerida. Cemento gris.

e  Bloque No. 4 estriado 33x9x23 cm (I x a x h).

e  Gancho ETERNIT.

e  Teja ondulada No.6 Asbesto Cemento.

e  Bisagra de acero de 3", Portacandado de 3".

e  Tabla chapa ordinario 30x2 cm.

e  Vara de clavo base promedio 7 cm x 3,00 m.

e  Puntilla de 2" con cabeza

e  Materiales para instalaciones hidraulicas y sanitarias.

e  Materiales para instalaciones eléctricas y telefénicas.

e Aparatos sanitarios para bafios.
9. EQUIPO

e Herramienta menor para excavaciones.

e  Herramienta menor para albafiileria.

e  Herramienta para instalaciones hidrosanitarias.

® Herramienta para instalaciones eléctricas y telefonicas.
Incluidos X si [ No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 6
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (und) de letrinas, debidamente ejecutada y aprobado por la interventoria. El valor seré el
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Mano de obra.

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Demolicién y remocién del campamento al final de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Especificacion No.: 1.2.3 Cerramiento Provisional en Laminas de Zinc h=2m

2 UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Ejecucion de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de obra. El
cerramiento sera en laminas de zinc y debera ser facilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales.

Los materiales sobrantes al momento de retirarlo, serén propiedad de la SID

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Estudiar y aplicar normas distritales sobre manejo del espacio publico.

Prever zonas de excavacién y taludes

Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales.

Localizar accesos vehiculares y peatonales.

Realizar excavacién manual para cimientos.

Fundir dados de cimientos en concreto y empotrar vara de clavo cada 3 metros.
Arriostrar las varas de clavo con perfil estructural calibre 19 en caso de necesidad.
Colocar las laminas trapezoidales de zinc

Instalar puertas peatonales.

® Instalar puertas vehiculares desmontables.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Verticalidad y estabilidad para proteger la obra.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
e  Vara de clavo base promedio 7 cm x 3,00 m.
Lamina trapezoidal de zinc
Perffil estructural
Estacones de madera de 3 m.
Puntilla de 2" con cabeza
Concreto comUn de planta f'c=2000Psi
Puerta peatonal y vehicular

9. EQUIPO
e  Herramienta menor.

10. DESPERDICIOS
Incluidos X si d No 11. MANO DE OBRA
Incluida X si d No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro lineal (m) de cerramiento debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la
interventoria. La medida sera obtenida por célculos realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

®  Demolicién y remocién del cerramiento al final de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 8
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Especificacion No.: 1.2.4 Cerramiento Provisional en Tela Blanca h=2m

2 UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Ejecucion de cerramientos provisionales temporales y sectorizados para facilitar el control del predio y las labores de obra.
El cerramiento sera en tela blanca y debera ser facilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales.

Los materiales sobrantes al momento de retirarlo, seran propiedad de la SID

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Estudiar y aplicar normas distritales sobre manejo del espacio publico.
Prever zonas de excavacién y taludes

Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales.

Localizar accesos vehiculares y peatonales.

Realizar excavacién manual para cimientos.

Fundir cimientos, armar bases y empotrar vara de clavo cada 2.5 metros.
Arriostrar las varas de clavo con madera para acodalar.

Colocar tendido de lona enrrollable.

Instalar puertas peatonales provisionales.

® Instalar puertas vehiculares desmontables.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Verticalidad y estabilidad para proteger la obra.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
e  Vara de clavo base promedio 7 cm x 3,00 m.
Lona verde para cerramiento
Vara madera cuarton 3 x 3
Estacones de madera de 3 m.
Puntilla de 2" con cabeza
Concreto comUn de planta f'c=2000Psi
Ladrillo macizo y mortero de pega

9. EQUIPO
e  Herramienta menor.

10. DESPERDICIOS
Incluidos X si d No 11. MANO DE OBRA
Incluida X si d No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro (m) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la interventoria. La medida sera
obtenida por calculos realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

®  Demolicién y remocién del cerramiento al final de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 9
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ESPECIFICACION DE CONSTRUCCION

Especificacion No 1.2.5 Instalacion Valla de identificacion (Licencia de Construccion)

3.UNIDAD DE MEDIDA - Unidad

4. DESCRIPCION

Instalacién de una valla informativa con la informacion de la licencia de construccion, que entrega la curaduria.. Debe
cumplir con los requisitos del articulo 520 del Acuerdo 6 de 1990. Debera instalarse antes de iniciarse la construccion y
debera permanecer durante todo el transcurso de la obra.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e  Consultar el Acuerdo 6 de 1990 y cumplir sus disposiciones.
e  Solicitar y verificar la informacién de la licencia de construccién que debe incluirse en la valla.
e  Localizar el sitio adecuado con buena visibilidad desde las vias publicas.
e Instalar sobre fachadas del campamento 6 en estructura propia.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e  Cumplir el acuerdo 6 de 1990

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
(] Durmiente ordinario 5x5 cm x 3,00 m
e  Concreto comun de planta f'c=2000Psi
®  Recebo comin

9. EQUIPO
. Herramienta menor.

10. DESPERDICIOS
Incluidos K si O No 11. MANO DE OBRA
Incluida X si d No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e  Acuerdo 6 de 1990

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidad (un) de instalacion de valla de licencia de construccién, debidamente ejecutada e instalada y
recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos y herramientas

Mano de obra.

e  Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 10
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Especificacion No. 1.2.6 Carcamo para Lavado Llantas de volquetas, en concreto reforzado f'c=3000 psi

3. UNIDAD DE MEDIDA m3 — Metro cubico

4. DESCRIPCION

Construccion de carcamo para lavado de llanatas en concreto reforzado f'c=3000 psi , se conformara de acuerdo al detalle
y las dimensiones indicadas en los planos estructucturales e hidraulico. Incluye tapa-rejilla prefabricada en concreto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Norma NSR 2010

Consultar detalles y recomendaciones en Planos Hidraulicos y sanitarios.
Verificar localizacion y revisar niveles de excavacion

Replantear carcamo de acuerdo con dimensiones de Planos de Detalle.
Fundir el fondo en concreto reforzado.

Conformar paredes en concreto reforzado.

Prefabricar e instalar tapa rejilla en concreto reforzaado

Verificar niveles del fondo

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
. Tolerancias elementos en concreto — Tabla N0.4.3.1 NSR 2010

. Recubrimientos del refuerzo — Tabla No. C 20.2.2

7. ENSAYOS A REALIZAR
. Ensayos para concreto (NSR 2010)

8. MATERIALES
e  Concreto de f'¢=4.000 PSI (28 Mpa) impermeabilizado integralmente

e Acero devrefuerzo.
e  Soportes y distanciadores para el refuerzo
e  Puntilla para formaleta

9. EQUIPO
e  Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e  Equipo para vibrado del concreto.
e  Equipo para vaciado del concreto .
e  Formaletas para concreto.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X Si n No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
. Norma NSR 2010.
. Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cubico (m3) de carcamo para lavado de llantas, debidamente construido, revisado y aprobado
por la Interventoria. Las medidas se calcularan con base en los planos de instalaciones sanitarias.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:
e  Materiales descritos en el numeral 8.
. Equipos descritos en el numeral 9.
e  Mano de obra.
e  Transporte dentro y fuera de la obra.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 11
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Especificacion No 1.3.1 Provisional de Agua

3.UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Instalacién hidraulica provisional para el suministro de agua por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Si no es
posible contar con este servicio, se deben buscar fuentes alternas y someter el agua a aprobacién.

Incluye excavacion, retiro de sobrantes, tuberias, accesorios, adecuacion de todas las instalaciones provisionales de
acueducto necesarias al interior del lote para ejecucion del proyecto. Incluye habilitacion del servicio de acueducto para
campamento y ejecucion total de obra.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e  Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota.
Solicitar conexién de servicios provisionales.
Estudiar exigencias de suministro y consumo para la obra.
Determinar didmetros de acometidas.
Instalar servicios para unidades sanitarias.
e  Instalar servicio para consumo de obra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
e  Tuberiay accesorios en PVC 6 HG para suministro.
e  Accesorios y materiales para el correcto funcionamiento de la instalacion.
®  Repisa ordinario 5x10 cm

9. EQUIPO
e  Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias.

10. DESPERDICIOS
Incluidos X si d No 11. MANO DE OBRA
Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
®  Reglamento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (un) de provisional de acueducto, debidamente ejecutada e instalada y recibida a
satisfaccién por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

®  Materiales descritos en el numeral 8
e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 9
e  Mano de obra.

e  Transportes dentro y fuera de la obra.
No se incluye el valor de los consumos ni el costo de los trdmites. Dichos costos estan incluidos en el A. I. U.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Especificacion No 1.3.2 Provisional de Alcantarillado

3.UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Instalacién sanitaria provisional para el desagiie de aguas residuales y lluvias por parte de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado. Conexién sanitaria provisional a colectores de las empresas publicas 6 en su defecto, construcciéon de pozos
sépticos 6 uso de tecnologias alternativas para procesamiento de materias organicas.

Incluye excavacion, retiro de sobrantes, tuberias, accesorios, adecuacion de todas las instalaciones provisionales de
alcantarillado necesarias al interior del lote para ejecucion del proyecto, cajas de inspeccién intermedias y cajas e entrega
independientes par cada red (aguas negras y aguas lluvias). Incluye habilitacién del servicio de desagues para campamento
y ejecucion total de obra.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
Solicitar conexién de servicios provisionales.

Estudiar exigencias de desagiies para la obra.

Instalar desagiies para unidades sanitarias y zonas gue lo requieran.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
Tuberia y accesorios en PVC sanitaria para desagiies.

e  Tuberia Novafort 160 mm S8 PAVCO.

e  Accesorios y materiales para el correcto funcionamiento de la instalacion.

e  Cajainspeccion provisional Aguas Negras 60x60x60 cm. Sin Tapa. Incluye base y cafiuela.

e  Cajainspeccion provisional Aguas LLuvias 100x100x100 cm. Sin Tapa. Incluye base y cafiuela.

9. EQUIPO
e  Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias.

10. DESPERDICIOS
Incluidos X si d No 11. MANO DE OBRA
Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
®  Reglamento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medir4 y pagara por unidad (un) de provisional de alcantarllado, debidamente ejecutada e instalada y recibida a
satisfaccién por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

®  Materiales descritos en el numeral 8
e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 9
e  Mano de obra.

e  Transportes dentro y fuera de la obra.
No se incluye el valor de los consumos ni el costo de los tramites. Dichos costos estan incluidos en el A. I. U.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Especificacion No 1.3.3 Provisional de Energia

3.UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Acometida provisional de energia para iluminacién y fuerza suministrada por Codensa. Cuando no sea posible el suministro
por parte de la Empresa, se deberan buscar fuentes alternas.

Incluye excavacion, retiro de sobrantes, tuberias, accesorios, estructuras provisionales, tableros, cables, ducteria, salidas y
adecuacion de todas las instalaciones provisionales electricas necesarias al interior del lote para ejecucion del proyecto.
Incluye habilitacion del servicio de electricidad para campamento y ejecucion total de obra

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e  Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Energia Eléctrica.
Solicitar conexiones de servicios provisionales ante las empresas de servicios publicos.
Evaluar consumos requeridos por la obra.
Determinar caracteristicas de la acometida.
Instalar postes de madera.
Instalar red aérea a una altura de 3 ms.
Determinar caracteristicas del tablero de fuerza.
Instalar interruptores automaticos y tomas.
Realizar esquema de distribucion para campamento.
Ejecutar instalaciones para campamento.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
e  Tuberia conduit en PVC de diametros adecuados.

e  Conductores en calibres adecuados
e  Cajas, tomacorrientes y aparatos eléctricos adecuados.
e  Interruptores automaticos adecuados a la carga.
®  Materiales y accesorios para la correcta instalacion.
9. EQUIPO

e  Herramienta menor para instalaciones eléctricas.

10. DESPERDICIOS
Incluidos K si O No 11. MANO DE OBRA
Incluida X si d No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
®  Reglamento de la Empresa de Energia Eléctrica.
®  Cddigo Eléctrico Nacional

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (un) debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

®  Materiales descritos en el numeral 8
®  Equipos y herramientas descritos en el numeral 9
e  Mano de obra.

®  Transportes dentro y fuera de la obra.
No se incluye el valor de los consumos ni el costo de los trdmites. Dichos costos estan incluidos en el A. I. U.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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