



NOTA ACLARATORIA

CONVOCATORIA N° PAF-SDIS-O-006 -2019

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CRECER “CAMPO ALEGRE - CALANDAIMA” EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C.

El lunes cuatro (04) de marzo de 2019 se publicó en la página web de la convocatoria un archivo en formato Excel que se denominó: **“PAF-SDIS-O-006 -2019 nuevo Formato 4 PROPUESTA ECONÓMICA (2).XLSX”** y que hace referencia al documento que deben diligenciar los oferentes del presupuesto estimado de la obra civil – anexo N° 1.

Al respecto, es preciso rectificar que la versión del formato 4 de propuesta económica publicado en la fecha anteriormente señalada no se encuentra conforme, toda vez que al revisar el Formato se encontraron dos filas ocultas duplicadas, correspondientes a los subcapítulos 17.1 y 17.2, estos ítems están globales y en efecto no suman dentro del valor total del presupuesto estimado. Vale la pena mencionar que estas filas ocultas se registran desde el presupuesto inicial.

En este sentido es necesario publicar una nota aclaratoria y el nuevo formato de propuesta económica en Excel eliminando estas filas ocultas, a fin de evitar confusiones o inducir en errores a los posibles oferentes (Motivo de las observaciones presentadas hoy).

Se anexa formato publicado en donde aparecen ocultas:

601	17	CABLEADO ESTRUCTURADO y DETECCION (Incluye, herramientas, equipos, transporte interno y externo, mano de obra para su correcta ejecución y recibo a satisfacción. Conforme a los planos y especificaciones técnicas)				0,00
604	17.1	CABLEADO ESTRUCTURADO				0,00
605	17.1.100	Suministro e instalación de salida sencilla para datos cat 6A. No incluye cable.	UN	19,00		0,00
606	17.1.101	Suministro e instalación de salida sencilla para datos cat 6A en tubería PVC 3/4". No incluye cable.	UN	28,00		0,00
607	17.1.102	Suministro e instalación de salida para teléfono. No incluye cable.	UN	19,00		0,00

Al abrirse estas filas ocultas se encuentra:

600		Circulaciones				
601	17	CABLEADO ESTRUCTURADO y DETECCION (Incluye, herramientas, equipos, transporte interno y externo, mano de obra para su correcta ejecución y recibo a satisfacción. Conforme a los planos y especificaciones técnicas)			139.795.492,00	
602	17.1	Cableado Estructurado	Glb	1,00	164.188.129,90	164.188.129,90
603	17.2	Sistema Deteccion Incendio	Glb	1,00	46.503.476,18	46.503.476,18
604	17.4	CABLEADO ESTRUCTURADO			0,00	0,00

Reiteramos que estos dos ítems no están sumando en el valor total Presupuesto Estimado de Obra.

De igual manera se realizó adenda modificando la fecha de cierre para el día 7 de marzo de 2019.

Por lo tanto, se PUBLICA nuevamente el archivo en Formato Excel denominado **“Formato 4 PROPUESTA ECONÓMICA VERSION FINAL”**, que corresponde al documento final, y el cual deberá ser tenido en cuenta por los proponentes para su diligenciamiento.

Dado en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019).