

Destino: OFICINA DE NEGOCIOS ESPECIALES



No. 20190320759342

Fecha Radicado: 2019-03-13 09:30:47

Anexos: 1F-7SOBRES / ARONDON / COSORIO.

fiduprevisora



Nit: 800.002.820 - 4

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO – PA ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER SDIS 9318-2018**

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Calle 103 N° 19-20

Teléfono: 6230311

Bogotá D.C. - Colombia

CONVOCATORIA N° PAF-SDIS-O-009 -2019

Objeto:

**TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DEL
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL “BERTHA
RODRIGUEZ RUSSI” EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE,
BOGOTÁ D.C.”.**

Proponente: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.

NIT: 800.002.820-4

Dirección: CARRERA 7 N° 64-44 OF. 201

Teléfono: 2555765

Correo electrónico: licitaciones@acruz.com.co

**PROPUESTA ECONÓMICA
ORIGINAL**

13 DE MARZO DE 2019

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO – PA ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER SDIS 9318-2018**

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Calle 103 N° 19-20
Teléfono: 6230311
Bogotá D.C. - Colombia

CONVOCATORIA N° PAF-SDIS-O-009 -2019

Objeto:

**TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DEL
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL “BERTHA
RODRIGUEZ RUSSI” EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE,
BOGOTÁ D.C.”.**

Proponente: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
NIT: 800.002.820-4
Dirección: CARRERA 7 N° 64-44 OF. 201
Teléfono: 2555765
Correo electrónico: licitaciones@acruz.com.co

**PROPUESTA ECONÓMICA
ORIGINAL**

13 DE MARZO DE 2019

FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos Colombianos la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.


PROPONENTE		CONSTRUCTORA A.CRUZ SAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
	*Items y oferta en las siguientes páginas				
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 5,164,949,120			

	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACIÓN	22.97%	\$ 1,186,388,813
IMPREVISTOS	1.00%	\$ 51,649,491
UTILIDAD	5.00%	\$ 258,247,456
TOTAL AIU	28.97%	\$ 1,496,285,760.00
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	19.00%	\$ 49,067,017
ADMINISTRACIÓN SUMINISTROS (EN CASO QUE APLIQUE)		

Nota: el proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta incluido IVA, incluido y discriminado el AIU en porcentaje, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen, sin símbolos y sin dejar alguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: Ítem. – Descripción – Unidad y Cantidad, allí consignadas.

Los porcentajes de AIU deben presentarse máximo con dos decimales, caso contrario la entidad procederá a ajustar el porcentaje, redondeándolo por exceso o por defecto

Los precios unitarios que se presenten serán los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujeción a las especificaciones técnicas. No podrá ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que allí se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios deberá estar ajustado al peso sin centavos caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo este, redondeándolo por exceso o por defecto al peso. El formato no podrá presentar tachones ni enmendaduras.



"CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL JARDIN INFANTIL "BERTHA RODRIGUEZ RUSSI" EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, BOGOTÁ D.C."

**PROPUESTA ECONOMICA OBRA CIVIL
ANEXO No.1**

Etiquetas de fila	CAPITULO	SUBCAPITULO	CODIGO	ITEM	UNIDAD	CANTIDADES	VR.UNITARIO	VR.PARCIAL	VR. SUBCAPITULO
A	A PRELIMINARES								\$ 31,779,107
	1	A.1 OBRAS PRELIMINARES							
		1	A.1.1	A.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL DE EDIFICACIONES (Incluye localización planimétrica y altimétrica de área cubierta de edificaciones, de redes y acabados, nivelación de referencia para control de asentamientos, instalación de estacas, cintas, hilos, todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría)	M2	4,285	2,260.00	9,684,100	
		2	A.1.2	A.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL DE ÁREAS EXTERIORES (Incluye localización planimétrica y altimétrica de área de obras de urbanismo, de redes y acabados, nivelación de puntos de referencia, instalación de estacas, cintas, hilos, todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría)	M2	1,762	2,150.00	3,788,300	
		3	A.1.3	A.1.3 TALA DE ARBOLES MEDIANO PORTE DESDE 1.2m HASTA 2m (Incluye excavaciones, equipos, cortes, llenos con material de excavación, traslados y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de la interventoría)	UN	23	40,828.00	939,044	
		4	A.1.4	A.1.4 DESCAPOTE MANUAL MATERIAL VEGETAL 15CM (Incluye descapote, desentrañe, excavación, trasiego, cargue y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría. No incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio autorizado)	M2	1,725	2,555.00	4,407,375	
		9	A.1.9	A.1.9 DEMOLICIÓN CONSTRUCCIÓN EXISTENTE (Incluye demolición de cimentación, muros, placas, estructuras y demás elementos requeridos para inicio de la construcción, trasiego, herramientas y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría. (Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio autorizado)	M2	528	24,546.00	12,960,288	
		10	A.1.10	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y RECUPERACION MURO MEDIANERO COSTADO NORTE DEL PROYECTO (CRA 7 #1-73) DESMONTE CUBIERTA (Incluye desmonte teja, colorado, estructura de soporte cubierta, trasiego y almacenaje)	M2	45	7,857.00	353,565	\$ 20,221,192

2	G.2 CONEXIONES A TANQUE DE AGUA DE SUMINISTRO AGUA FRÍA PRESIÓN (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para la instalación dentro del tanque de almacenamiento de agua potable incluyendo los niples pasamuros. Se aclara que es succión positiva.)	G.2.1	G.2.1 Niple pasamuro ø 2"	UN	3	38,686.00	116,058	\$ 1,405,885
		G.2.3	G.2.3 Tubería Acero Inoxidable ø 2"	ML	2	125,062.00	250,124	
		G.2.4	G.2.4 Accesorios Acero Inoxidable ø 2"	UN	10	34,875.00	348,750	
		G.2.5	G.2.5 Válvula de pie ø 2"	UN	2	144,757.00	289,514	
		G.2.6	G.2.6 Tubería PVC S ø 2"	ML	3	10,143.00	30,429	
		G.2.7	G.2.7 Accesorios PVC S ø 2"	UN	6	4,807.00	28,842	
		G.2.8	G.2.8 Tubería Acero Inoxidable ø 1.1/2"	ML	2	82,708.00	165,416	
		G.2.9	G.2.9 Accesorios Acero Inoxidable ø 1.1/2"	UN	5	29,726.00	148,630	
		G.2.10	G.2.10 Niple pasamuro ø 1.1/2"	UN	1	28,122.00	28,122	
		3	G.3 CUARTO DE BOMBAS AGUA FRÍA PRESIÓN (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para la instalación dentro del cuarto de bombas de agua potable. NOTA: Las cantidades aquí dadas se deberán verificar con proveedor equipo, y descontar accesorios que incluye dicha oferta.)	G.3.1	G.3.1 Base antivibratoria	UN	1	
G.3.2	G.3.2 Tubería HG ø 2"			ML	11	42,159.00	463,749	
G.3.3	G.3.3 Accesorios HG ø 2"			UN	17	9,310.00	158,270	
G.3.4	G.3.4 Cheque ø 2"			UN	1	95,500.00	95,500	
G.3.5	G.3.5 Universal ø 2"			UN	1	142,954.00	142,954	
G.3.6	G.3.6 Registro P/D. Red white ó Kitz ø 2"			UN	4	94,405.00	377,620	
G.3.7	G.3.7 Tubería HG ø 1"			ML	2	20,118.00	40,236	
G.3.8	G.3.8 Accesorios HG ø 1"			UN	8	4,102.00	32,816	
G.3.9	G.3.9 Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1"			UN	1	77,379.00	77,379	
G.3.10	G.3.10 Válvula de alivio ø 1"			UN	1	168,286.00	168,286	
G.3.11	G.3.11 Tubería HG ø 1/2"			ML	1	13,064.00	13,064	
G.3.12	G.3.12 Accesorios HG ø 1/2"			UN	6	2,664.00	15,984	
G.3.13	G.3.13 Universal ø 1/2"			UN	1	8,925.00	8,925	
G.3.14	G.3.14 Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1/2"			UN	1	20,915.00	20,915	
G.3.15	G.3.15 Junta de expansión Borracha ø 1.1/2"			UN	2	37,600.00	75,200	
G.3.16	G.3.16 Copa excéntrica 2" x 1.1/2"			UN	2	39,800.00	79,600	
4	G.4 CONEXIONES A TANQUE DE AGUA RED CONTRA INCENDIO (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para la instalación dentro del tanque de almacenamiento de agua red contra incendio incluyendo los niples pasamuros. Se aclara que es succión positiva. NOTA: se incluye paso directo, flotador y registro desde la salida del medidor agua fría incendio.)	G.4.1	G.4.1 Niple pasamuro ø 6"	UN	1	224,808.00	224,808	\$ 3,317,572
		G.4.2	G.4.2 Acceso tanque 0.80 x 0.80	UN	1	348,560.00	348,560	
		G.4.3	G.4.3 Niple pasamuro ø 3"	UN	1	120,756.00	120,756	
		G.4.4	G.4.4 Niple pasamuro ø 2"	UN	2	38,686.00	77,372	
		G.4.5	G.4.5 Niple pasamuro ø 1.1/2"	UN	1	28,122.00	28,122	
		G.4.6	G.4.6 Tubería PVC P ø 1.1/2"	ML	5	8,736.00	43,680	
		G.4.7	G.4.7 Flotador mecánico ø 1.1/2"	UN	1	173,755.00	173,755	
		G.4.8	G.4.8 Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1.1/2"	UN	1	92,495.00	92,495	
		G.4.9	G.4.9 Válvula de pie ø 6"	UN	1	1,689,347.00	1,689,347	
		G.4.10	G.4.10 Válvula de pie ø 2"	UN	1	518,677.00	518,677	

5	G.5 CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para la instalación dentro del cuarto de bombas de agua Red contra incendio. Incluye lavado NOTA: Las cantidades aquí dadas se deberán verificar con proveedor equipo, y descontar accesorios que incluye dicha oferta.	G.5.1	G.5.1 Base antivibratoria	UN	1	76,436.00	76,436	\$ 15,747,971			
		G.5.2	G.5.2 Medidor Red contra incendio ø 1.1/2"	UN	1	1,080,225.00	1,080,225				
		G.5.3	G.5.3 Tubería Acero Carbón ø 6"	ML	8	240,616.00	1,924,928				
		G.5.4	G.5.4 Accesorios Acero Carbón ø 6"	UN	11	115,633.00	1,271,963				
		G.5.5	G.5.5 Registro vástago ascendente ø 6"	UN	3	1,689,347.00	5,068,041				
		G.5.7	G.5.7 Cheque ø 6"	UN	2	1,686,875.00	3,373,750				
		G.5.8	G.5.8 Tubería Acero Carbón ø 4"	ML	7	65,413.00	457,891				
		G.5.9	G.5.9 Accesorios Acero Carbón ø 4"	UN	4	60,075.00	240,300				
		G.5.10	G.5.10 Junta flexometálica ø 4"	UN	1	87,003.00	87,003				
		G.5.11	G.5.11 Tubería Acero Carbón ø 3"	ML	6	87,652.00	525,912				
		G.5.12	G.5.12 Accesorios Acero Carbón ø 3"	UN	4	27,856.00	111,424				
		G.5.13	G.5.13 Registro P/D. Red white ó Kitz ø 3"	UN	1	243,986.00	243,986				
		G.5.15	G.5.15 Tubería Acero Carbón ø 2"	ML	4	44,307.00	177,228				
		G.5.16	G.5.16 Accesorios Acero Carbón ø 2"	UN	9	30,731.00	276,579				
		G.5.17	G.5.17 Junta flexometálica ø 2"	UN	2	87,003.00	174,006				
		G.5.18	G.5.18 Registro P/D. Red white ó Kitz ø 2"	UN	3	94,405.00	283,215				
		G.5.19	G.5.19 Cheque ø 2"	UN	2	95,500.00	191,000				
		G.5.20	G.5.20 Tubería PVC S ø 2"	ML	3	10,143.00	30,429				
		G.5.21	G.5.21 Accesorios Acero Carbón ø 2"	UN	5	30,731.00	153,655				
		6	G.6 CONEXIONES A TANQUE DE AGUA RIEGO (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para la instalación dentro del tanque de almacenamiento de agua para riego incluyendo los niples pasamuros. Se aclara que es succión positiva.)	G.6.1	G.6.1 Niple pasamuro ø 2"	UN	1		38,686.00	38,686	\$ 1,167,891
				G.6.2	G.6.2 Acceso tanque 0.80 x 0.80	UN	1		348,560.00	348,560	
G.6.3	G.6.3 Tubería PVC S ø 2"			ML	3	10,143.00	30,429				
G.6.4	G.6.4 Accesorios PVC S ø 2"			UN	6	4,807.00	28,842				
G.6.5	G.6.5 Tubería Acero Inoxidable ø 1"			ML	4	70,821.00	283,284				
G.6.6	G.6.6 Accesorios Acero Inoxidable ø 1"			UN	13	18,883.00	245,479				
G.6.7	G.6.7 Niple pasamuro ø 1"			UN	3	31,133.00	93,399				
G.6.8	G.6.8 Válvula de pie ø 1"			UN	2	49,606.00	99,212				
7	G.7 CUARTO DE BOMBAS RED RIEGO (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para la instalación dentro del cuarto de bombas de agua para riego. NOTA: Las cantidades aquí dadas se deberán verificar con proveedor equipo, y descontar accesorios que incluye dicha oferta.)	G.7.1	G.7.1 Base antivibratoria	UN	1	76,436.00	76,436	\$ 972,750			
		G.7.2	G.7.2 Tubería HG ø 1"	ML	5	20,118.00	100,590				
		G.7.3	G.7.3 Accesorios HG ø 1"	UN	13	4,102.00	53,326				
		G.7.4	G.7.4 Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1"	UN	5	77,379.00	386,895				
		G.7.5	G.7.5 Válvula de alivio ø 1"	UN	1	168,286.00	168,286				
		G.7.6	G.7.6 Cheque ø 1"	UN	1	70,437.00	70,437				
		G.7.7	G.7.7 Universal ø 1"	UN	1	35,359.00	35,359				
		G.7.8	G.7.8 Junta expansión borracha ø 1"	UN	2	10,785.00	21,570				
		G.7.9	G.7.9 Tubería HG ø 1/2"	ML	1	13,064.00	13,064				
		G.7.10	G.7.10 Accesorios HG ø 1/2"	UN	5	2,664.00	13,320				

11	G.11 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA CALIENTE (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de la red de agua caliente desde los codos a nivel de piso las tees de salida en muros. Incluye recámaras.)	G.11.1	G.11.1 Punto de Agua Caliente Duchas	UN	5	25,872.00	129,360	\$ 541,278
		G.11.2	G.11.2 Punto de Agua Caliente Lavamanos	UN	1	25,162.00	25,162	
		G.11.3	G.11.3 Punto de Agua Caliente Lavaplatos	UN	5	25,162.00	125,810	
		G.11.4	G.11.4 Punto de Agua Caliente Calentador Eléctrico	UN	5	31,404.00	157,020	
		G.11.5	G.11.5 Punto de Agua Caliente Tina Bebés	UN	2	25,162.00	50,324	
		G.11.6	G.11.6 Punto de Agua Caliente Lavadora	UN	1	25,162.00	25,162	
		G.11.7	G.11.7 Tapones para protección puntos hidráulicos	UN	18	1,580.00	28,440	
12	G.12 RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA TRATADA (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de la red de distribución de agua tratada a presión desde la salida del área de tratamiento hasta los codos a nivel de piso en puntos hidráulicos.)	G.12.1	G.12.1 Tubería PVC P ø 2"	ML	70	8,823.00	617,610	\$ 4,785,696
		G.12.2	G.12.2 Accesorios PVC P ø 2"	UN	28	11,855.00	331,940	
		G.12.3	G.12.3 Tubería PVC P ø 1.1/2"	ML	4	8,736.00	34,944	
		G.12.4	G.12.4 Accesorios PVC P ø 1.1/2"	UN	3	7,122.00	21,366	
		G.12.5	G.12.5 Abrazaderas ø 1.1/2"	UN	2	7,206.00	14,412	
		G.12.6	G.12.6 Tubería PVC P ø 1.1/4"	ML	9	8,329.00	74,961	
		G.12.7	G.12.7 Accesorios PVC P ø 1.1/4"	UN	11	5,074.00	55,814	
		G.12.8	G.12.8 Abrazaderas ø 1.1/4"	UN	2	6,606.00	13,212	
		G.12.9	G.12.9 Tubería PVC P ø 1"	ML	67	6,869.00	460,223	
		G.12.10	G.12.10 Accesorios PVC P ø 1"	UN	64	2,573.00	164,672	
		G.12.11	G.12.11 Abrazaderas ø 1"	UN	18	7,137.00	128,466	
		G.12.12	G.12.12 Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1"	UN	6	77,379.00	464,274	
		G.12.13	G.12.13 Válvula expulsora de aire ø 1"	UN	2	306,696.00	613,392	
		G.12.14	G.12.14 Tubería PVC P ø 3/4"	ML	61	5,759.00	351,299	
		G.12.15	G.12.15 Accesorios PVC P ø 3/4"	UN	84	1,266.00	106,344	
		G.12.16	G.12.16 Abrazaderas ø 3/4"	UN	19	6,137.00	116,603	
		G.12.17	G.12.17 Registro P/D. Red white ó Kitz ø 3/4"	UN	7	29,066.00	203,462	
		G.12.18	G.12.18 Tubería PVC P ø 1/2"	ML	86	5,057.00	434,902	
		G.12.19	G.12.19 Accesorios PVC P ø 1/2"	UN	145	1,022.00	148,190	
		G.12.21	G.12.21 Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1/2"	UN	10	42,961.00	429,610	
		13	G.13 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA TRATADA (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de la red de agua caliente desde los codos a nivel de piso las tees de salida en muros. Incluye recámaras. NOTA: Se incluye 2,0m desde el cielo raso al punto de conexión)	G.13.1	G.13.1 Punto Hidráulico para agua tratada Sanitarios	UN	41	
G.13.2	G.13.2 Punto Hidráulico para agua tratada Orinales			UN	5	22,156.00	110,780	
G.13.3	G.13.3 Punto Hidráulico para agua tratada Llave manguera			UN	1	26,192.00	26,192	
G.13.4	G.13.4 Tapones para protección puntos hidráulicos			UN	47	445.00	20,915	
14	G.14 RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA RIEGO (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de la red de distribución de agua Riego a presión desde la salida del cuarto de bombas hasta los codos a nivel de piso en puntos para hidráulicos para riego. Incluye llave (mangueras))	G.14.1	G.14.1 Tubería PVC P ø 1"	ML	16	6,869.00	109,904	\$ 1,199,878
		G.14.2	G.14.2 Accesorios PVC P ø 1"	UN	3	2,573.00	7,719	

22	G.22 BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de los tramos verticales de las bajantes de aguas lluvias desde la cubierta hasta la entrega a tanque de Aguas lluvias.)	G.22.1	G.22.1 Tubería PVC S Ø 6"	ML	12	41,435.00	497,220	\$ 4,014,205
		G.22.2	G.22.2 Tubería PVC S Ø 4"	ML	64	20,334.00	1,301,376	
		G.22.3	G.22.3 Abrazaderas Ø 6"	UN	6	8,519.00	51,114	
		G.22.4	G.22.4 Abrazaderas Ø 4"	UN	24	6,134.00	147,216	
		G.22.5	G.22.5 Juntas de expansión Ø 4"	UN	5	190,514.00	952,570	
		G.22.6	G.22.6 Tragantes Ø 4"	UN	21	41,652.00	874,692	
		G.22.7	G.22.7 Juntas de expansión Ø 6"	UN	3	63,339.00	190,017	
23	G.23 VENTILACIONES Y REVENTILACIONES (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de los tramos verticales y horizontales de las ventilaciones y reventilaciones. NOTA: Incluye ventilación del pozo evector de aguas negras ubicado en el sótano.)	G.23.1	G.23.1 Tubería PVCL Ø 2"	ML	177	9,938.00	1,759,026	\$ 6,454,847
		G.23.2	G.23.2 Tubería PVC S Ø 4"	ML	43	20,334.00	874,362	
		G.23.3	G.23.3 Accesorios PVC S Ø 2"	UN	128	4,807.00	615,296	
		G.23.4	G.23.4 Accesorios PVC S Ø 4"	UN	4	12,939.00	51,756	
		G.23.5	G.23.5 Abrazaderas Ø 2"	UN	22	7,693.00	169,246	
		G.23.6	G.23.6 Bastones de ventilación 4"	UN	7	243,293.00	1,703,051	
		G.23.7	G.23.7 Bastones de ventilación 2"	UN	7	80,036.00	560,252	
		G.23.8	G.23.8 Juntas de expansión Ø 2"	UN	6	56,805.00	340,830	
		G.23.9	G.23.9 Juntas de expansión Ø 4"	UN	2	190,514.00	381,028	
24	G.24 DRENAJE AGUAS GRISES (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de los desagües de todas las salidas sanitarias de aguas grises para posterior tratamiento en sótano.)	G.24.1	G.24.1 Tubería PVC S Ø 4"	ML	64	20,334.00	1,301,376	\$ 5,383,769
		G.24.2	G.24.2 Tubería PVC S Ø 3"	ML	88	14,897.00	1,310,936	
		G.24.3	G.24.3 Tubería PVC S Ø 2"	ML	115	10,143.00	1,166,445	
		G.24.4	G.24.4 Accesorios PVC S Ø 4"	UN	9	12,939.00	116,451	
		G.24.5	G.24.5 Accesorios PVC S Ø 3"	UN	40	6,884.00	275,360	
		G.24.6	G.24.6 Accesorios PVC S Ø 2"	UN	211	4,807.00	1,014,277	
		G.24.8	G.24.8 Buje 3 x 2"	UN	6	3,643.00	21,858	
		G.24.9	G.24.9 Tapon inspección Ø 3"	UN	5	12,731.00	63,655	
		G.24.10	G.24.10 Tapon inspección Ø 2"	UN	19	5,969.00	113,411	
		G.26 CAJAS Y CONSTRUCCIONES EN MAMPONERIA	G.26.3	G.26.3 Pozo evector Aguas negras	UN	1	1,702,710.00	
G.26.4	G.26.4 Pozo evector Drenaje sótano	UN	1	1,702,710.00	1,702,710			
G.26.5	G.26.5 Trampa de grasas	UN	1	3,132,991.00	3,132,991			
G.26.6	G.26.6 Caja medidor totalizador	UN	1	240,728.00	240,728			
G.26.7	G.26.7 Cárcamo tubería gas	ML	9	109,724.00	987,516			
G.26.1	G.26.1 Caja de inspección 0.80 x 0.80 x 0.80	UN	1	348,565.00	348,565			
G.26.2	G.26.2 Caja de paso 0.60 x 0.60 x 0.60	UN	8	233,553.00	1,868,424			
27	G.27 MATERIALES PARA PRUEBAS PERMANENTES DE PRESION	G.27.1	G.27.1 Manómetros 150 PSI	UN	1	38,552.00	38,552	\$ 79,071
		G.27.2	G.27.2 Tubería HG Ø 1/2"	ML	1	13,285.00	13,285	
		G.27.3	G.27.3 Accesorios HG Ø 1/2"	UN	1	2,664.00	2,664	
		G.27.4	G.27.4 Reg. de bola Ø 1/2"	UN	1	24,570.00	24,570	
OBRA CIVIL								
G.26.1 Caja de inspección 0.80 x 0.80 x 0.80								
G.26.2 Caja de paso 0.60 x 0.60 x 0.60								
G.27.1 Manómetros 150 PSI								
G.27.2 Tubería HG Ø 1/2"								
G.27.3 Accesorios HG Ø 1/2"								
G.27.4 Reg. de bola Ø 1/2"								

28	G.28 VARIOS	G.28.2 Desinfección sistema	UN	1	175,783.00	175,783	\$ 2,055,983
		G.28.3 Lavado tanque	UN	3	175,783.00	527,349	
		G.28.4 Reparación hidráulica	UN	1	20,499.00	20,499	
		G.28.5 Reparación sanitaria	UN	1	20,499.00	20,499	
		G.28.6 Reubicación punto hidráulico	UN	1	30,986.00	30,986	
		G.28.7 Acometida (derechos de conexión)	UN	1	142,435.00	142,435	
		G.28.8 Medidor totalizador (derechos de conexión)	UN	1	1,138,432.00	1,138,432	
29	G.29 GAS RED DE MEDIA PRESIÓN (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de la red de gas desde la salida de la regulación de primera etapa hasta la regulación de segunda etapa sótano)	G.29.1 Regulador primera etapa	UN	1	245,114.00	245,114	\$ 4,301,772
		G.29.2 Medidor gas	UN	1	1,325,042.00	1,325,042	
		G.29.3 Tubería A.G. ø 1"	ML	59	20,118.00	1,186,962	
		G.29.4 Accesorios A.G. ø 1"	UN	13	4,102.00	53,326	
		G.29.5 Abrazaderas ø 1"	UN	15	7,137.00	107,055	
		G.29.6 Bujes 1" x 3/4"	UN	1	4,229.00	4,229	
		G.29.7 Tubería A.G. ø 3/4"	ML	41	15,239.00	624,799	
		G.29.8 Accesorios A.G. ø 3/4"	UN	29	4,372.00	126,788	
		G.29.9 Abrazaderas ø 3/4"	UN	2	6,137.00	12,274	
		G.29.10 Registro Bola ø 3/4"	UN	2	26,750.00	53,500	
		G.29.11 Manómetro ø 3/4"	UN	1	23,559.00	23,559	
		G.29.12 Regulador Asociado sin Venteo	UN	2	269,562.00	539,124	
30	G.30 GAS RED DE BAJA PRESIÓN (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de la red de gas desde la salida de regulador segunda etapa hasta cada uno de los gasodométricos. Se incluye la tubería y accesorios para el armado de centro de medición)	G.30.1 Tubería A.G. ø 3/4"	ML	4	15,239.00	60,956	\$ 1,966,476
		G.30.2 Accesorios A.G. ø 3/4"	UN	6	4,372.00	26,232	
		G.30.3 Regulador Segunda Etapa	UN	1	245,114.00	245,114	
		G.30.5 Medidor Gas (derechos de conexión)	UN	1	1,325,042.00	1,325,042	
		G.30.6 Registro de bola ø 3/4"	UN	1	26,750.00	26,750	
		G.30.7 Tubería A.G. ø 1/2"	ML	16	13,285.00	212,560	
		G.30.8 Accesorios A.G. ø 1/2"	UN	12	2,664.00	31,968	
		G.30.9 Abrazaderas ø 1/2"	UN	2	6,154.00	12,308	
		G.30.10 Registro de bola ø 1/2"	UN	1	25,546.00	25,546	
31	G.31 PUNTOS DE GAS (Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios para instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros)	G.31.1 Punto de Gas Estufa - Horno	UN	1	64,884.00	64,884	\$ 259,536
		G.31.2 Punto de Gas Estufa enana	UN	1	64,884.00	64,884	
		G.31.3 Punto de Gas Calentador Therm	UN	1	64,884.00	64,884	
		G.31.4 Punto de Gas Secadora	UN	1	64,884.00	64,884	
H	H INSTALACIONES ELECTRICAS						
1	H.1 SALIDAS DE ALUMBRADO						\$ 54,102,150

	4	H.4 SALIDA TOMACORRIENTES	H.3.4	H.3.4	H.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE PROXIMIDAD TECNOLOGIA DUAL OCUPACIÓN E ILUMINACIÓN 360° COBERTURA INSTALACIÓN A TECHO COBERTURA 22 FT HORIZONTAL A 8 FT DE INSTALACIÓN VERTICAL, CONEXIÓN AC L=3M	UN	61	97,274.00	5,933,714	\$ 29,558,549
			1	H.4.1	H.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES MONOFÁSICAS CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF. APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES L=6M	UN	121	166,637.00	20,163,077	
			2	H.4.2	H.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES DOBLE GFCI DE 15 AMP CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF. APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES L=6M	UN	14	155,780.00	2,180,920	
			3	H.4.3	H.4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES REGULADA MONOFÁSICAS DE 15 AMP CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 AWG LSHF L=6M	UN	31	192,900.00	5,979,900	
			4	H.4.4	H.4.4 SALIDAS PARA DUCHA ELÉCTRICA MONOFÁSICA L=6M INCLUYE DUCHA, TUBERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	4	308,663.00	1,234,652	
	5	OBRAS CIVIL							\$ 70,870,703	
			1	H.5.1	H.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F PARA CARGA NORMAL DEL TABLERO TGA, CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X400 AMP, 2 PROTECCIONES DE 3X50 AMP, 1 PROTECCIÓN DE 3X80 AMP, 1 PROTECCIÓN DE 3X100 AMP Y 1 PROTECCIÓN DE 3X20 AMP, 1 PROTECCIÓN DE 3X175 AMP.	UN	1	11,353,095.00	11,353,095	
			2	H.5.2	H.5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - COC, CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X50 AMP REG Y 15 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES, 1 PROTECCIÓN DE 3X30 AMP.	UN	1	1,366,401.00	1,366,401	
			3	H.5.3	H.5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - BAU1, CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X80 AMP REG Y 21 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES, 2 PROTECCIONES DE 1X40 AMP.	UN	1	1,773,771.00	1,773,771	
			4	H.5.4	H.5.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - BAU2, CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X50 AMP REG Y 21 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES, 3 PROTECCIONES DE 1X30 AMP.	UN	1	1,781,871.00	1,781,871	
			5	H.5.5	H.5.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - BAU3, CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X100 AMP REG Y 28 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES, 4 PROTECCIONES DE 1X30 AMP, 2 PROTECCIONES DE 1X40 AMP.	UN	1	1,388,066.00	1,388,066	
			6	H.5.6	H.5.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFERENCIA TN - EH, CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X20 AMP REG Y 1 PROTECCIÓN DE 3X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES	UN	1	8,379,280.00	8,379,280	

					H.6.4 GABINETE DE COMUNICACIONES DE 22 UR PUERTAS DESMONTABLES FRONTAL TIPO MALLA. INCLUYE VENTILADORES DE 4".	UN	1	1,112,326.00	1,112,326	
					H.6.5 UNIDAD DE DISTRIBUCION DE POTENCIA (PDU) CERTIFICADA	UN	1	341,779.00	341,779	
					H.6.6 BANDEJAS DESLIZABLES VENTILADAS PARA SOPORTAR EQUIPOS 65CM QUE NO PUEDAN SER INSTALADOS DIRECTAMENTE EN EL RACK.	UN	4	262,170.00	1,048,680	
					H.6.7 ORGANIZADOR HORIZONTAL MONOMARCA	UN	4	133,565.00	534,260	
					H.6.8 PATCH PANELS DE 24 PUERTOS CAT. 6-A.	UN	2	354,295.00	708,590	
					H.6.9 PATCH CORDS CATEGORIA 6-A LONGITUD 1,5 M BLUE	UN	30	33,634.00	1,009,020	
					H.6.10 PATCH CORDS CATEGORIA 6-A LONGITUD 3M BLUE	UN	30	37,261.00	1,117,830	
					H.6.11 PRUEBAS DE PAR TRENZADO BALANCEADO - CERTIFICACION DE CANAL (TODAS LAS SALIDAS).	UN	30	70,473.00	2,114,190	
					H.6.12 SWITCHES X 24 PUERTOS, GARANTIA, INSTALACION, CONFIGURACION.	UN	2	10,237,796.00	20,475,592	
					H.6.13 UPS TRIFASICA DE 10 KVA CON MODULOS EXPANSIBLES DE 5KVA	UN	1	12,634,109.00	12,634,109	
					H.6.14 SALIDA DATOS ROUTER INCLUYE CABLE UTP CATEGORIA NUMERO 6, ACCESORIOS, CONDUCTORES, CAJAS DE PASO ROUTER, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACION	UN	16	478,972.00	7,663,552	
					H.7 CONDUCTORES PARA CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSION Y DETECCION CONTRA INCENDIOS					\$ 96,686,981
					H.7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 8X(F)+8X(N)+10X(T) PARA TABLERO TCE. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTANAADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	25	49,752.00	1,243,800	
					H.7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 6X(F)+6X(N)+10X(T) PARA TABLERO DE COCINA. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTANAADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	25	57,091.00	1,427,275	
					H.7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 4X(F)+4X(N)+10X(T) PARA TABLERO BLOQUE DE AULAS 2. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTANAADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	25	66,650.00	1,666,250	
					H.7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 4X(F)+4X(N)+8X(T) PARA TABLERO BLOQUE DE AULAS 1. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTANAADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	25	66,148.00	1,653,700	
					H.7.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 1,0X(F)+1,0X(N)+8X(T) PARA TABLERO BLOQUE DE AULAS 3. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTANAADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	42	120,582.00	5,064,444	

6	H.7.6	H.7.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 8X(F)+8X(N)+12X(T) PARA TABLERO TRANSFERENCIA ENERGÍA SOLAR. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	25	47,905.00	1,197,625	
7	H.7.7	H.7.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 1,0X(F)+1,0X(N)+6X(T) PARA TABLERO TRANSFERENCIA CARGAS ESPECIALES. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	25	122,198.00	3,054,950	
8	H.7.8	H.7.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 4X(F)+4X(N)+10X(T) PARA TABLERO ASCENSOR. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	40	66,650.00	2,666,000	
9	H.7.9	H.7.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 2X(F)+2X(N)+8X(T) PARA TABLERO BOMBAS. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	30	83,773.00	2,513,190	
10	H.7.10	H.7.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 8X(F)+8X(N)+12X(T) PARA TABLERO BOMBAS. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	30	48,696.00	1,460,880	
11	H.7.11	H.7.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 6X(F)+6X(N)+10X(T) PARA TABLERO BLOQUE DE AULAS REGULADO. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	37	57,091.00	2,112,367	
12	H.7.12	H.7.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 8X(F)+8X(N)+10X(T) PARA TABLERO GENERAL REGULADO. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	25	49,752.00	1,243,800	
13	H.7.13	H.7.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 8X(F)+8X(N)+12X(T) PARA TABLERO ENERGÍA SOLAR. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	37	48,696.00	1,801,752	
14	H.7.14	H.7.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 2X(F)+4,0X(N)+2X(T) PARA TABLERO BOMBA CONTRA INCENDIOS. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	15	335,670.00	5,035,050	

	1	H.12.1	H.12.1 CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP	UN	1	7,001,276.00	7,001,276
I PAÑETES	1						
	1	I.1 PAÑETES INTERIORES					\$ 43,132,899
	1	I.1.1	I.1.1.1 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS INTEGRALMENTE 1:4 E=1.5CM (Incluye mortero en cemento impermeabilizado 1:4, con sika 1, incluye dilataciones, ranuras y filetes/filos con terminación redondeada, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	3,697	11,667.00	43,132,899
	2	I.2 PAÑETES EXTERIORES					\$ 27,330,911
	1	I.2.1	I.2.1.1 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS INTEGRALMENTE 1:3 E=2.0CM (Incluye mortero en cemento 1:3, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	1,579	17,309.00	27,330,911
J PISOS							
	1	J.1 BASES Y AFINADOS					\$ 29,932,258
	1	J.1.1	J.1.1.1 ALISTADO DE PISOS MORTERO MC 1:3 E=2.5CM-3.0CM DILATACION C/ZM AMBAS DIRECCIONES (Incluye suministro, trasiego, transporte e instalación de mortero en cemento 1:3 para pisos, dilataciones, ranuras y filetes, incluye formalietas, guías y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría)	M2	2,698	10,515.00	28,372,168
	2	J.1.2	J.1.2.1 ADITIVO CONCRETO ENDURECIDO SIKAFLOOR 3 QUARTZTOP O SIMILAR (Incluye suministro, trasiego, transporte e instalación de aditivo, dosificación y curado y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría)	M2	238	6,555.00	1,560,090
	2	J.2 ACABADOS PISOS					\$ 292,813,627
	3	J.2.3	J.2.3.1 PISO EN VINILO INSTITUCIONAL FORMATO 50CM X 50CM TRAFICO COMERCIAL ALTO 2.3MM TIPO VINISOL O SIMILAR JUNTA 1MM EN COLORES S/DISEÑO (Incluye suministro, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	781	68,454.00	53,470,384
	4	J.2.4	J.2.4.1 PISO CERAMICA INSTITUCIONAL FORMATO 55x55x0.95CM PARA BAÑOS TRAFICO COMERCIAL GENERAL TIPO CORONA CHANIA O SIMILAR JUNTA 2MM (Incluye suministro, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	341	56,785.00	19,363,685
	5	J.2.5	J.2.5.1 PISO EN DECK LISTONES DE MADERA PLASTICA FORMATO 80 X 20 MM COLOR CAFÉ OSCURO CON ESTRUCTURA DE ACERO EN TUBULAR ESTRUCTURAL (Incluye suministro, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	118	94,051.00	11,098,018
	6	J.2.6	J.2.6.1 PISO EN GRANULO DE CAUCHO RECICLADO DE 3CM EPDM 1CM + SBR 2CM (Incluye suministro, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	211	273,280.00	57,662,080

			7	J.2.7	J.2.7 PISO EN BALDOSA CAUCHO 6MM TRAFICO ALTO TIPO KINDER FLOOR O SIMILAR (Incluye suministro, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	165	70,862.00	11,692,230	
			8	J.2.8	J.2.8 PISO EN BALDOSA DE GRANITO TIPO PCLS ALFA 33X33X2.8CM O SIMILAR DILATACION C/2M AMBAS DIRECCIONES, PULIDA, DESTRONQUE Y BRILLADO (Incluye suministro porcelanato, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	1,574	88,645.00	139,527,230	
			3	J.3. GUARDAESCOBAS						\$ 41,476,537
			2	J.3.2	J.3.2 GUARDAESCOBA EN PORCELANATO INSTITUCIONAL FORMATO 9CM X 60CM TRAFICO COMERCIAL ALTO TIPO ALFA O SIMILAR JUNTA 2MM COLOR GRIS CLARO (Incluye suministro, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	ML	468	10,183.00	4,765,644	
			3	J.3.3	J.3.3 GUARDAESCOBA EN PVC ROLLO TIPO VINISOL O SIMILAR (Incluye suministro guardaescoba, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	ML	697	4,789.00	3,337,933	
			4	J.3.4	J.3.4 GUARDAESCOBA MEDIACAÑA GRANITO 10X10CM O SIMILAR CON RINCONERAS Y ESQUINERAS (Incluye suministro guardaescoba, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	ML	1,013	30,120.00	30,511,560	
			5	J.3.5	J.3.5 BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO E=2CM A=20CM (Incluye granito pulido, cortes, modulación, nivelación, boquilla, dilataciones, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	ML	95	30,120.00	2,861,400	
			4	J.4. OTROS						\$ 7,115,640
			1	J.4.1	J.4.1 CINTA ANTIDESLIZANTE LUMINOSA 43MM (Incluye suministro, transporte, cortes, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	ML	430	16,548.00	7,115,640	
K				K. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES						\$ 36,911,062
			1	K.1 BASES Y AFINADOS						
			1	K.1.1	K.1.1 AFINADO EN MORTERO DE PENDIENTE MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=2-4CM (Incluye mortero en cemento impermeabilizado 1:3, con sika 1, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	608	26,200.00	15,929,600	
			2	K.1.2	K.1.2 MEDIACAÑA 10X10CM EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 (Incluye mortero en cemento impermeabilizado 1:3, con sika 1, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	ML	457	5,766.00	2,635,062	

			1	L.2.1	L.2.1 PL-1 PUERTA DE 0.80 M X 2.5 MEN LAMINA GALV CAL 18 ENTAMBORADA REFORZADA CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL + MONTANTE EN REJILLA TIPO PERSIANA DE (1.42 X 0.53) (E=38MM (1-1/2") +/- 1MM CON TRES BISAGRAS SOLDADAS A MARCO TIPO PISTON DE 3" X 1 CUERPOS CON PASADORES 6" INFERIOR Y SUPERIOR EL VARILLA GALVANIZADA CON CANTONERAS + CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 1	UN	6	765,391.00	4,592,346	
			2	L.2.2	L.2.2 PL-02 PUERTA 1.00 M X 2.5 M EN LAMINA GALV CAL 18 ENTAMBORADA REFORZADA CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL , 1 HOJA FIJA MONTANTE EN REJILLA TIPO PERSIANA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM CON TRES BISAGRAS SOLDADAS A MARCO TIPO PISTON DE 3" X 1 CUERPOS CON PASADORES 6" INFERIOR Y SUPERIOR EL VARILLA GALVANIZADA CON CANTONERAS + CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 1	UN	3	680,997.00	2,042,991	
			3	L.2.3	L.2.3 PL-03 PUERTA DE 2.30 M X 2.5 MEN LAMINA GALV CAL 18 ENTAMBORADA REFORZADA CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL , 2 HOJAS FIJAS MONTANTE EN REJILLA TIPO PERSIANA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM + 2 HOJAS MOVILES CON MONTANTE EN REJILLA TIPO PERSIANA, CON TRES BISAGRAS SOLDADAS A MARCO TIPO PISTON DE 3" X 2 CUERPOS CON PASADORES 6" INFERIOR Y SUPERIOR EL VARILLA GALVANIZADA CON CANTONERAS + CERRADURA CILINDRICA TIPO COMERCIAL GRADO 1 + PASADOR PORTA CANDADO HORIZONTAL	UN	1	1,548,904.00	1,548,904	
			4	L.2.4	L.2.4 PA-01 PUERTA DE 1.00M X 2.5 EN LAMINA GALV CAL 18, DE 1 HOJA ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS SOLDADAS TIPO PISTON DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL + MIRILLA DE (1.18 X 0.70) EN VIDRILO LAMINADO DE 6 MM	UN	5	1,190,979.00	5,954,895	
			5	L.2.5	L.2.5 PA-02 PUERTA 0.95 M X 2.50 EN LAMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS SOLDADAS TIPO PISTON DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL	UN	6	1,133,278.00	6,799,668	

	6	L.2.6	L.2.6 PA-03 PUERTA 0.90 M X 2.50 EN LAMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS CIERRE LENTO PARA EN ACERO INOXIDABLE DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL	UN	4	1,073,118.00	4,292,472	
	7	L.2.7	L.2.7 PA-04 PUERTA 0.80 M X 2.50 EN LAMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS CIERRE LENTO PARA EN ACERO INOXIDABLE DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL	UN	10	955,258.00	9,552,580	
	8	L.2.8	L.2.8 PA-05 PUERTA 0.80 M X 2.50 EN LAMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM + MONTANTE EN REJILLA TIPO PERSIANA DE (0.30 X 0.80) CM E=38MM (1-1/2") +/- 1MM , CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS SOLDADAS TIPO PISTON DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL	UN	3	890,126.00	2,670,378	
	9	L.2.9	L.2.9 PA-06 PUERTA 0.70 M X 2.50 EN LAMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM + MONTANTE EN REJILLA TIPO PERSIANA DE (0.30 X 0.70 CM) E=38MM (1-1/2") +/- 1MM , CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS SOLDADAS TIPO PISTON DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL	UN	9	781,953.00	7,037,577	
	10	L.2.10	L.2.10 PA-07 PUERTA 0.70 M X 2.50 EN LAMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM , CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS CIERRE LENTO PARA EN ACERO INOXIDABLE DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL + MIRILLA DE (0.06 * 1.60 CM) EN VIDRILO LAMINADO DE 6 MM	UN	2	1,052,930.00	2,105,860	

11	L.2.11	L.2.11 PS-01 PUERTA CORTAFUEGO 90 MIN 1.20x2.50x0.05m RAV BARIACH EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CON 16mm DE CALIBRE (Incluye marco en acero en los 4 lados de la puerta, 1 pestillo, cerradura principal autocerrante y pestillo interno de seguridad, bisagras y chapa pre-instaladas. Estructura con 2 láminas de acero recubiertas con pintura electrostática, reforzada por una estructura de perfiles interna, relleno de la hoja de la puerta de doble capa con lana de roca de alta intensidad y yeso resistente a incendios, junta periférica resistente a incendios y al humo con núcleo ignífugo unida al borde de la hoja de la puerta. Resistencia de exposición al fuego: 90 minutos sin perder la integridad. Apertura hacia la izquierda o derecha. + Sello corta humo, Barra anti-pánico en el sentido de la evacuación, Manija apertura en el sentido contrario de la evacuación + Dispositivo autocerrante)	UN	6	4,241,070.00	25,446,420			
12	L.2.12	L.2.12 PS-02 PUERTA EN LÁMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA ENTAMBORADA E=38MM 1-1/2" +/- 1MM 1.20x2.50x0.05m RAV BARIACH BARRA ANTIPÁNICO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CON 16mm DE CALIBRE (Incluye marco en acero en los 4 lados de la puerta, 1 pestillo, cerradura principal autocerrante y pestillo interno de seguridad, bisagras y chapa pre-instaladas. Estructura con 2 láminas de acero recubiertas con pintura electrostática, reforzada por una estructura de perfiles interna, relleno de la hoja de la puerta de doble capa con lana de roca de alta intensidad y yeso resistente a incendios, junta periférica resistente a incendios y al humo con núcleo ignífugo unida al borde de la hoja de la puerta. Apertura hacia la izquierda o derecha. + Barra anti-pánico en el sentido de la evacuación, Cerradura con llave en el sentido contrario de la evacuación)	UN	1	649,499.00	649,499			
14	L.2.14	L.2.14 PP-01 PORTON FACHADA PRINCIPAL DE 2.48 X 2.82 CON ESTRUCTURA TUBULAR METALICO CIRCULAR DE 2" 1/2 Y TUBULAR METALICO DE 10 X 10 CM EN ACERO GALVANIZADO CON MALLA EXPANDIDA EN ACERO INOX. IMT-20 LIVIANAIMT-20 LIVIANA SOLDADA A ANGULO ESTRUCTURAL EN ACERO DE 1" X 3/16 + POLICARBONATO MACIZO CRISTAL 4MM + VINILO ADHESIVO CON ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE PARA EXTERIOR Y ANTICORROSIVO COLOR SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO (VER PLANO EXT 167)	UN	1	3,122,875.00	3,122,875			
15	L.2.15	L.2.15 PP-02 PORTON FACHADA PRINCIPAL DE 2.90 X 2.82 CON ESTRUCTURA TUBULAR METALICO CIRCULAR DE 2" 1/2 Y TUBULAR METALICO DE 10 X 10 CM EN ACERO GALVANIZADO CON MALLA EXPANDIDA EN ACERO INOX. IMT-20 LIVIANAIMT-20 LIVIANA SOLDADA A ANGULO ESTRUCTURAL EN ACERO DE 1" X 3/16 + POLICARBONATO MACIZO CRISTAL 4MM + VINILO ADHESIVO CON ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE PARA EXTERIOR Y ANTICORROSIVO COLOR SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO (VER PLANO EXT 167)	UN	1	3,217,339.00	3,217,339			

		4	L.3.4	L.3.4 (VF)-VF01 VENTANAL DE 12 CUERPOS FIJOS 4.65 X 4.15M, PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173	UN	1	6,801,090.00	6,801,090
		5	L.3.5	L.3.5 (VF)-VF02 VENTANAL DE 20 CUERPOS FIJOS 5.92 X 2.73M, PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM, ALUMINIO TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173	UN	2	5,695,190.00	11,390,380
		6	L.3.6	L.3.6 (VF)-VF03 VENTANAL DE 1 CUERPO FIJOS 1.22 X 1.7M, PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173	UN	1	729,678.00	729,678
		7	L.3.7	L.3.7 (VF)-VF04 VENTANAL DE 33 CUERPOS FIJOS 4.27 X 2.73M, PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173	UN	1	4,108,889.00	4,108,889
		8	L.3.8	L.3.8 (VF)-VF05 VENTANAL DE 2 CUERPOS FIJOS 2.00 X 0.7M, PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176	UN	1	493,563.00	493,563
		9	L.3.9	L.3.9 (VF)-VF06 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 5.82 X 1.7M, PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173	UN	1	3,485,884.00	3,485,884
		10	L.3.10	L.3.10 (VF)-VF07 VENTANAL DE 2 CUERPOS FIJOS 1.50 X 1.30M, PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173	UN	6	687,008.00	4,122,048
		11	L.3.11	L.3.11 (VF)-VF08 VENTANAL DE 2 CUERPOS FIJOS 1.50 X 0.60M, PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173.	UN	3	316,836.00	950,508
		12	L.3.12	L.3.12 (VF)-VF09 VENTANAL DE 2 CUERPOS FIJOS 1.0 X 0.23M, PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173	UN	46	80,722.00	3,713,212

13	L.3.13	L.3.13 (VFPB)-VFPB 01 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 3.51 X 2.73M + UN CUERPO DE BATEANTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FIJ+1CORR (1.90 x 2.38) + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	4,513,186.00	4,513,186			
14	L.3.14	L.3.14 (VFBP)- VFBP 02 VENTANAL DE 7 CUERPOS FIJOS 5.13 X 2.73M + DOS CUERPOS DE BATEANTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FIJ+1CORR (1.90 x 2.38) + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	6,595,872.00	6,595,872			
15	L.3.15	L.3.15 (VFPB)-VFPB 03 VENTANAL DE 7 CUERPOS FIJOS 4.53 x 2.73M + DOS CUERPOS DE BATEANTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FIJ+1CORR (1.90 x 2.38) + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	5,828,042.00	5,828,042			
16	L.3.16	L.3.16 (VFPB)-VFPB 04 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 3.92 x 2.73M CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FIJ+1CORR (1.90 x 2.38)+ Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	5,041,237.00	5,041,237			
17	L.3.17	L.3.17 (VFPB)-VFPB 05 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 3.66 x 2.73M CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM+ PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FIJ+1CORR (1.90 x 2.38) + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	4,706,595.00	4,706,595			

			18	L.3.18	L.3.18 (VFPB)- VFPB 06 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 2.60 x 2.73M + UN CUERPOS DE BATENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FJ+1 CORR (1.90 x 2.38) + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	3,345,368.00	3,345,368
			19	L.3.19	L.3.19 (VFPB)- VFPB 07 VENTANAL DE 20 CUERPOS FIJOS 5.03 x 2.90M, + 2 CUERPOS BATENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + UNA PUERTA EN VIDRIO (1.55 x 2.38) + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	6,873,598.00	6,873,598
			20	L.3.20	L.3.20 (VFPB)- VFPB 08 VENTANAL DE 7 CUERPOS FIJOS 4.75 x 2.73M + 2 CUERPOS BATENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FJ+1 CORR (1.93 x 2.40) , aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	6,110,510.00	6,110,510
			21	L.3.21	L.3.21 (VFPB)- VFPB 09 VENTANAL DE 7 CUERPOS FIJOS 4.98 x 2.73M + 2 CUERPOS BATENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FJ+1 CORR (1.90 x 2.38) , aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	6,407,207.00	6,407,207
			22	L.3.22	L.3.22 (VFPB)- VFPB 10 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 3.16 x 2.73M + 1 CUERPO BATENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FJ+1 CORR (1.90 x 2.38), aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	4,065,768.00	4,065,768
			23	L.3.23	L.3.23 (VFPB)- VFPB 11 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 3.45 x 2.73M + 1 CUERPO BATENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM + PUERTAS DOS NAVES CORREDIZA 1FJ+1 CORR (1.90 x 2.38), aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	4,438,356.00	4,438,356

			24	L.3.24	L.3.24 (VFPB)-VFPB 12 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 1.99 x 2.73M + 1 CUERPO BATEANTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + UNA PUERTA EN VIDRIO (1.13 x 2.40), aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	2,558,564.00	2,558,564	
			25	L.3.25	L.3.25 (VFR)-VFR 01 VENTANA DE 2 CUERPO FIJOS + 1 CUERPO TIPO PERSIANA FIJA 0.7 X 3.10M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADA	UN	9	936,981.00	8,432,829	
			26	L.3.26	L.3.26 (VFR)-VFR 02 VENTANA DE 1 CUERPO FIJO + 1 CUERPO TIPO PERSIANA FIJA 1.60 X 0.70M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADA	UN	2	483,603.00	967,206	
			27	L.3.27	L.3.27 (VFR)-VFR 03 VENTANA DE 2 CUERPO FIJOS + 1 CUERPO TIPO PERSIANA FIJA 0.7 X 3.03M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADA	UN	1	915,391.00	915,391	
			28	L.3.28	L.3.28 (VR)-VR 01 VENTANA DE 3 CUERPO PERSIANA FIJA 4.04 X 0.70M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADA	UN	2	1,221,961.00	2,443,922	
			29	L.3.29	L.3.29 (VR)-VR 02 VENTANA DE 1 CUERPO PERSIANA FIJA 1.50 X 0.70M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADA	UN	8	453,378.00	3,627,024	

			30	L.3.30	L.3.30 (VR)- VR 03 VENTANA DE 1 CUERPO PERSIANA FIJA 0.6 X 2.7M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADA	UN	1	699,497.00	699,497	
			31	L.3.31	L.3.31 (VR)- VR 04 VENTANA DE 1 CUERPO PERSIANA FIJA 1.0 X 0.70M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADA	UN	2	302,253.00	604,506	
			32	L.3.32	L.3.32 (VR)- VR 05 VENTANA DE 2 CUERPOS PERSIANA FIJA 2.64 X 0.70M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADA	UN	1	798,809.00	798,809	
			33	L.3.33	L.3.33 (VR)- VR 06 VENTANA DE 2 CUERPOS PERSIANA FIJA 3.20 X 0.70M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADA	UN	1	967,206.00	967,206	
			34	L.3.34	L.3.34 (VR)- VR 07 VENTANA DE 1 CUERPO PERSIANA FIJA 1.50 X 2.7M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADA	UN	1	1,748,743.00	1,748,743	
			35	L.3.35	L.3.35 (VR)- VR 08 VENTANA DE CUERPOS PERSIANA FIJA 0.90 X 0.70M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADA	UN	2	272,027.00	544,054	
			36	L.3.36	L.3.36 (VFB)- VFB 01 VENTANAL DE 26 CUERPOS FIJOS 5.03 X 2.93M + DOS CUERPOS DE BATEANTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + Vinito adhesivo sobre vidrio de color según diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 1.2pg"	UN	1	6,364,425.00	6,364,425	

		37	L.3.37	L.3.37 (VFB)-VFB02 VENTANAL DE 10 CUERPOS FIJOS 8.25 X 2.73M + SEIS CUERPOS DE BATENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM- con película con pvb de 0.38, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoría ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	9,217,003.00	9,217,003	
		38	L.3.38	L.3.38 (VFB)- VFB03 VENTANAL DE 3 CUERPOS FIJOS 0.82 X 2.43M + DOS CUERPOS DE BATENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM- con película con pvb de 0.38, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoría ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	814,385.00	814,385	
		39	L.3.39	L.3.39 (VFB)- VFB04 VENTANAL DE 3 CUERPOS FIJOS 2.03 X 2.73M + UN CUERPO DE BATENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM	UN	1	2,267,927.00	2,267,927	
		40	L.3.40	L.3.40 (VFB)- VFB05 VENTANAL DE 3 CUERPOS FIJOS 1.50 X 2.73M + UN CUERPO DE BATENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM- película con pvb de 0.38, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoría ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	1,677,200.00	1,677,200	
		41	L.3.41	L.3.41 (VFB)- VFB06 VENTANAL DE 2 CUERPOS FIJOS 1.32 X 1.50M + UN CUERPO DE BATENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM- con película con pvb de 0.38, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoría ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	3	810,261.00	2,430,783	
		42	L.3.42	L.3.42 (VFB)- VFB07 VENTANAL DE 12 CUERPOS FIJOS 4.65 x 1.70M + 5 CUERPO DE BATENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM- con película con pvb de 0.38, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoría ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg"	UN	1	3,236,916.00	3,236,916	

			5	<p>5.2.5 SISTEMA DE BOMBEO EQUIPOS DE AGUA POTABLE (INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS, FIJACIONES, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FCUIONAMIENTO SEGUN DISEÑO COMPUESTO POR: Equipo de presión BOOSTER-PRESS para una presión entre: 38 - 58 PSI - 27 mca, con un caudal de 56 GPM - 3.5 LS, compuesto por dos (2) electrobombas al 100 % cada una</p> <p>(1) Tanque hidrocumulador de 200 Litros tipo Vertical con membrana, contruidos en lámina de acero al carbón, asegura excelente resistencia a los impactos y maltratos propios, membrana en butyl para mantener presurizada la red en consumos bajos, presión de trabajo 145 psi, norma ISO 9002</p> <p>Tablero de control y mando, construido en plástico industrial de alta densidad y resistencia protección IP 54, totalmente ensamblado, cableado y probado por el fabricante según normas que consta de:</p> <p>Protección y control de DOS bombas trifásica con arrancador directo. Esta especialmente diseñado para el sistema de bombeo mediante la adopción de un Transmisor de Presión (Analogico). El usuario puede configurar fácilmente la diferente profundidad del tanque y observar la profundidad del liquido en el panel LCD.</p> <p>(2) Válvulas de pie en hierro de 2" para la succión marca HELBERT.</p> <p>(2) Válvulas de paso de 1 1/2" para la descarga marca HELBERT.</p> <p>(2) Válvula de cheque hidro de 1 1/2" para la descarga marca HELBERT.</p> <p>(1) Válvula de cheque cocinas de 1 1/2" para el tanque marca</p>	UN	1	8,943,088.00	8,943,088	
--	--	--	---	--	----	---	--------------	-----------	--


81000

			6	S.2.6	<p>S.2.6 SISTEMA DE BOMBEO EQUIPOS DE AGUA TRATADA (INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS, FIJACIONES, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO COMPUESTO POR: Equipo de presión BOOSTER-PRESS para una presión entre: 40 - 60 PSI - 28 mca, con un caudal de 54 GPM - 3.4 LS, compuesto por dos (2) electrobombas al 100 % cada una</p> <p>(1) Tanque hidroacumulador de 200 Litros tipo Vertical con membrana, construidos en lámina de acero al carbón, asegura excelente resistencia a los impactos y maltratos propios, membrana en butyl para mantener presurizada la red en consumos bajos, presión de trabajo 145 psi, norma ISO 9002</p> <p>Tablero de control y mando, construido en plástico industrial de alta densidad y resistencia protección IP 54, totalmente ensamblado, cableado y probado por el fabricante según normas que consta de:</p> <p>Protección y control de DOS bombas trifásica con arrancador directo. Esta especialmente diseñado para el sistema de bombeo mediante la adopción de un Transmisor de Presión (Analogico). El usuario puede configurar fácilmente la diferente profundidad del tanque y observar la profundidad del liquido en el panel LCD.</p> <p>(2) Válvulas de pie en hierro de 2" para la succión marca HELBERT.</p> <p>(2) Válvulas de paso de 1 1/2" para la descarga marca HELBERT.</p> <p>(2) Válvula de cheque hidro de 1 1/2" para la descarga marca HELBERT.</p> <p>(1) Válvula de cheque zontina de 1 1/2" para el tanque marca</p>	UN	1	8,943,088.00	8,943,088	
--	--	--	---	-------	---	----	---	--------------	-----------	--

ADMINISTRACION (A)	22.97%	1,186,388,813
IMPREVISTOS (I)	1.00%	51,649,491
UTILIDAD (U)	5.00%	258,247,456
IVA S/UTILIDAD	19.00%	49,067,017
VR. TOTAL		\$ 6,710,301,897

VALOR TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE PROPONENTE: CONSTRUCTORA A. CRUZ SAS



000124