

**ALCANCE INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  
(ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO DENOMINADO PA ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER SDSCJ  
1153-2018**

**PROGRAMA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO – CAMPO  
VERDE**

**CONVOCATORIA No. PAF-SDSCJ-I-033-2019**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA ATENCIÓN DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.

**FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 DE OCTUBRE DE 2019**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1. *Evaluación Propuesta Económica* del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 *ibidem*, que prevé la publicación del “(...)Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

CONSORCIO ESPARMVG  
CONSORCIO JCI BOGOTÁ  
CONSORCIO CAMPO VERDE

Conforme a lo previsto en el Capítulo II “Disposiciones Generales”, Subcapítulo III, Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje” de los Términos de Referencia y la Adenda No. 4, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Numeral 10 *ibidem*, los proponentes pueden formular observaciones a dicho Informe hasta las 05:00 p.m., del quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación. Para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien **(100) puntos**, resultantes de los siguientes factores y criterios de evaluación:



### 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	60
Experiencia adicional a la mínima habilitante	30
Apoyo a la industria nacional	10
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 9 del numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No.1, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de la convocatoria.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veinte (20) de septiembre de 2019 fue **TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (3.377,72)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMÉTRICA**. El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados como consecuencia de la evaluación económica, de experiencia específica adicional y de apoyo a la industria nacional, es el siguiente:

CONVOCATORIA N° PAF-SDSCJH-033-2019						
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA ATENCIÓN DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C."						
EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE						
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido			TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Experiencia específica adicional	Apoyo a la Industria nacional (max 10 puntos)	
3	CONSORCIO ESPARMIVO	\$ 1.806.521.440,00	57,8568033	15	0	72,8568033
1	CONSORCIO JCI BOGOTÁ	\$ 1.884.803.875,00	58,1629040	30	10	98,1629040
2	CONSORCIO CAMPO VERDE	\$ 1.907.188.574,00	57,4312467	15	10	82,4312467

*Observación: No se hacen Observaciones*

Por otro lado, y advertida la inaplicación de la afectación de las cantidades ejecutadas conforme al porcentaje de participación de los proponentes plurales que aportaron experiencia y fueron sujetos de evaluación, se hizo necesario aplicar la regla prevista en los Términos de Referencia definida en el sub-numeral 2.1.3.1.1. ítem i. la cual señala que: *"Para efectos de acreditar la experiencia específica del proponente las actividades se cuantificarán en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa"*; sin que con su aplicación, se haya comprometido el total de puntaje obtenido por los proponentes habilitados durante la convocatoria y referidos en el Informe inicial.

De acuerdo con lo anterior y lo señalado en el numeral 1.32. Ajuste Oficioso de Informes, se emite el presente alcance al Informe de Evaluación y Asignación de Puntaje (orden de elegibilidad).

Al presente informe se anexa el alcance a la evaluación de las propuestas económicas, experiencia adicional y apoyo a la industria nacional que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide al veintiuno (21) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO DENOMINADO PA ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER SDSCJ  
1153-2018**

CONVOCATORIA N° PAF-SDSCJ-I-033-2019

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA ATENCIÓN DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido			TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Experiencia específica adicional	Apoyo a la industria nacional (max 10 puntos)	
3	CONSORCIO ESPARMVG	\$ 1.800.521.443,00	57,8568033	15	0	72,8568033
1	CONSORCIO JCI BOGOTÁ	\$ 1.895.803.875,00	58,1629040	30	10	98,1629040
2	CONSORCIO CAMPO VERDE	\$ 1.907.188.574,00	57,4312467	15	10	82,4312467

Observación: No se hacen Observaciones

**CONVOCATORIA N° PAF-SDSCJ-I-033-2019**

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

**DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA**

Presupuesto:	\$ 2.000.579.380,00	TRM: 20/09/2019	3377.72	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.867.837.964,00
Fecha evaluación:	10/10/2019	P. MAYOR:	1.907.188.574,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.887.513.269,00
		P. MENOR:	1.800.521.443,00	MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.867.218.379,42
				MENOR VALOR (4):	\$ 1.800.521.443,00

**Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA**

VER TABLA DE RANGO	
72	
72	
72	
3	

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO ESPARVMG	\$ 1.800.521.443,00	57,84	57,23	<b>57,8568033</b>	60,00	<b>57,8568033</b>	-
CONSORCIO JCI BOGOTÁ	\$ 1.895.803.875,00	58,20	59,47	<b>58,1629040</b>	56,98	<b>58,1629040</b>	1.895.803.875,00
CONSORCIO CAMPO VERDE	\$ 1.907.188.574,00	57,47	58,75	<b>57,4312467</b>	56,64	<b>57,4312467</b>	1.907.188.574,00

i	\$ 5.603.513.892,00
n=	3,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.867.837.964,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.867.837.964,00
Vmax=	1.907.188.574,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.887.513.269,00
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.867.218.379,42
	\$ 1.867.218.379,42
MAX:	\$ 1.907.188.574,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.800.521.443,00



**Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)**

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Tanto las columnas como las filas de la(s) tabla(s) de datos de los reportes pueden ser ordenadas haciendo "click" sobre los iconos ◀▶▲▼ en el encabezado de las mismas.

Seleccione una vista: Tabla: Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
20/09/2019	\$ 3.377,72

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ([www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 10/10/2019 09:17:42

Refrescar - Imprimir - Exportar

**ADENDA No. 2**

El numeral 1.11 "ADENDAS" del Subcapítulo I "GENERALIDADES" del Capítulo II "DISPOSICIONES GENERALES" de los Términos de Referencia, establece, entre otras, la facultad de la entidad contratante de modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del contrato.

En virtud de lo anterior, y como consecuencia de la solicitud del comité evaluador quien requiere atender observaciones extemporáneas presentadas a los Términos de Referencia, se expide la Adenda No.2., con el fin de modificar el cronograma de la presente convocatoria en los siguientes términos:

**PRIMERO: MODIFICAR el CRONOGRAMA**, establecido en el **CAPÍTULO III**, a partir de la actividad "Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1." el cual queda así:

**"CAPÍTULO III  
CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	17 de septiembre de 2019 Hora: 11:00 a.m. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 1. Oficina de Correspondencia (CRI) Bogotá D.C., Colombia
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	24 de septiembre de 2019
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 25 de septiembre de 2019 hasta el 27 de septiembre de 2019. Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 – 20 Hora: Hasta las 3:00 pm
Publicación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	03 de octubre de 2019
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	04 de octubre de 2019 Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 5., Bogotá, Colombia. Hora: 11:00 a.m.
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	09 de octubre de 2019.

Página 1 de 2



El futuro es de todos  
Presidencia de la República

{fiduprevisora}



Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 11 de octubre de 2019, a las 3:00 p.m.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	16 de octubre de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será consultada vía internet en la página web <http://horalegal.sic.gov.co/>.

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1. de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

**CONVOCATORIA N° PAF-SDSCJ-I-033-2019**

**Objeto:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA ATENCIÓN DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C."

**Fecha de diligenciamiento:** 10/10/2019

**Proponentes:**  
 CONSORCIO ESPARMVG  
 CONSORCIO JCI BOGOTÁ  
 CONSORCIO CAMPO VERDE

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Unitario Mínimo del PE	Valor Unitario Máximo del PE	CONSORCIO ESPARMVG	CONSORCIO JCI BOGOTÁ	CONSORCIO CAMPO VERDE
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO (INCLUYE IVA)	\$ 2.000.579.380,00	\$ 1.800.521.442,00	\$ 2.000.579.380,00	\$ 1.800.521.443,00	\$ 1.895.803.875,00	\$ 1.907.188.574,00
VALOR TOTAL OFERTADO				\$ 1.800.521.443,00	\$ 1.895.803.875,00	\$ 1.907.188.574,00

Observaciones: No se realizan ajustes a la Evaluación Económica

PROPONENTE: CONSORCIO ESPARVMG

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA ATENCIÓN DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C."

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN FACTOR ECONÓMICO
VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA (PRESENTADO)	\$ 1.513.043.229,00
VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA (CORREGIDO)	\$ 1.513.043.229,00
VALOR IVA (19%)	\$ 287.478.214,00
VALOR DE LA PROPUESTA PARA EVALUACIÓN ECONÓMICA	\$ 1.800.521.442,00

VALOR MÍNIMO INTERVENTORÍA	VALOR MÁXIMO INTERVENTORÍA	VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO	VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO
\$ 1.800.521.442,00	\$ 2.000.579.380,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

No se realizan correcciones aritméticas o ajustes por redondeo al peso.

PROPONENTE: CONSORCIO JCI BOGOTÁ

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA ATENCIÓN DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C."

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN FACTOR ECONÓMICO
VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA (PRESENTADO)	\$ 1.593.112.500,00
VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA (CORREGIDO)	\$ 1.593.112.500,00
VALOR IVA (19%)	\$ 302.691.375,00
VALOR DE LA PROPUESTA PARA EVALUACIÓN ECONÓMICA	\$ 1.895.803.875,00

VALOR MÍNIMO INTERVENTORÍA	VALOR MÁXIMO INTERVENTORÍA	VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO	VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO
\$ 1.800.521.442,00	\$ 2.000.579.380,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

No se realizan correcciones aritméticas o ajustes por redondeo al peso.

PROPONENTE: CONSORCIO CAMPO VERDE

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA ATENCIÓN DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C."

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN FACTOR ECONÓMICO
VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA (PRESENTADO)	\$ 1.602.679.474,00
VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA (CORREGIDO)	\$ 1.602.679.474,00
VALOR IVA (19%)	\$ 304.599.100,00
VALOR DE LA PROPUESTA PARA EVALUACIÓN ECONÓMICA	\$ 1.907.188.574,00

VALOR MÍNIMO INTERVENTORÍA	VALOR MÁXIMO INTERVENTORÍA	VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO	VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO
\$ 1.800.521.442,00	\$ 2.000.579.380,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

No se realizan correcciones aritméticas o ajustes por redondeo al peso.



Verificación Técnica Experiencia Adicional					
Convocatoria No.	PAF-SCRD-I-033-2019				
Objeto:	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA ATENCIÓN DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C."				
Fecha de diligenciamiento:	8/10/2019				
Tipo de Proponente:	CONSORCIO				
No de Proponente:	3				
Proponente:	CONSORCIO ESPARVMG				
Representante Legal:	EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS C.C No 19.432.763				
Verificación de Requisitos Experiencia Especifica Adicional					
Evaluación correspondiente a:					
Verificación de Experiencia Especifica Adicional				X	
No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Especifica Adicional? (SI/NO)	
1	ESPARZA INGENIERIA SAS	800,200,907-5	70%	SI	
2	MVG CONSTRUCTORES S.A	890,207,891-5	30%	NO	
Se asignará puntaje a las propuestas que acrediten una experiencia específica adicional a la aportada en la experiencia mínima habilitante, por lo que el proponente deberá acreditar mediante MÁXIMO DOS (2) CONTRATOS ADICIONALES, terminados y ejecutados previamente a la fecha de cierre del proceso, y celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan las siguientes condiciones:					
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL que se encuentran definidas en el Título K-2.6. Grupo de Ocupación Institucional del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE:	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada	PUNTOS
	I.	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL que se encuentran definidas en el Título K-2.6. Grupo de Ocupación Institucional del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Si el proponente presenta en un (1) contrato un área de construcción cubierta igual o superior a 4500 M2 Si el proponente presenta dos (2) contratos con un área de construcción cubierta igual o superior a 4500 M2	20131027	1398,35	0
			PAF-EUC-023-2015	6647,00	15
<b>TOTAL</b>					<b>15</b>
Para la acreditación de la Experiencia Especifica del Proponente, NO SE ACEPTAN las siguientes edificaciones o espacios:					
1. De la Tabla K.2.6-1, Asilos y Otros Similares:					
2. De la Tabla K.2.6-2, Puestos de Primeros Auxilios, Orfanatos, Ancianatos, Hospicios, laboratorios clínicos, dispensarios y Otros Similares:					
3. De la Tabla K.2.6-3, Otras instituciones docentes					
5. De la Tabla K.2.6-4, Estaciones de bomberos, estaciones de defensa civil, instituciones militares y Otros Similares					
6. De la Tabla K.2.6-5, Otros Similares					
(Referencia: <a href="https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf">https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf</a> )					
Para el Aspecto I. (ÁREA DE CONSTRUCCIÓN CUBIERTA)	15 PUNTOS (UN CONTRATO)	4.500	M2		
	30 PUNTOS (DOS CONTRATOS)	4.500			
Contrato 1: No	20131027				
Objeto:	INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A LOCALIZADA EN EL PREDIO MUNDO FELIZ DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO				
Fecha de terminación	Día/Mes/Año	6/06/2014	Componente que acredita	Cantidad	
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	471.807.989	(Área Cubierta Construida) (M2)	1398,35	
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		3966,97			
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		3966,97			
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:		PERSONA JURÍDICA			
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	100,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL	ESPARZA INGENIERIA S.A.S	

<b>Observaciones</b>	<p>A Folio 120 a 125 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta Acta de Liquidación la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista y Fonade, donde se identifica la información del contrato ejecutado como Objeto, fecha de vencimiento, valor total y paz y salvo por todo concepto.</p> <p>A Folio 126 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta Acta de Entrega y Recibo Final, la cual se encuentra suscrita por las partes donde se identifica la información contractual.</p> <p>A Folios 127 a 147 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta Copia del Contrato y sus modificaciones.</p> <p>A Folios 148 a 165 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista e Interventor, donde se evidencia las principales actividades ejecutadas, las cuales incluyeron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Placa entrepiso aligerada: 998,10 M2; - Cubierta: 400,25 M2</li> </ul> <p>A Folios 166 a 168 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta Licencia de Construcción al proyecto, pero este documento no es apto para acreditar experiencia, teniendo que las áreas allí relacionadas establecen solamente el área licenciada para la construcción, mas no establece el área realmente ejecutada y construida, por lo tanto no es posible tenerlo en cuenta para evaluación de experiencia adicional.</p> <p>A Folios 169 a 170 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta prórroga a la Licencia de Construcción al proyecto.</p> <p>Teniendo en cuenta que en la documentación aportada, el objeto del contrato es claro en establecer que se realizó la terminación de las obras, no es posible verificar que el área construida relacionada corresponda al desarrollo de una infraestructura nueva tal como se establecen en las definiciones de los términos de referencia donde se indica en los términos de referencia: "CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de Referencia"</p> <p>Con la documentación aportada por el proponente en su propuesta, no se logra identificar los requisitos exigidos en la experiencia específica adicional, por tanto este contrato no es tenido en cuenta para sumar a los puntos adicionales estimados.</p>
----------------------	---

<b>Contrato 2: No</b>	<u>PAF-EUC-023-2015</u>
<b>Objeto:</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

<b>Fecha de terminación</b>	Día/Mes/Año 16/07/2018		Componente que acredita (Área Cubierta Construida) (M2)	Cantidad <u>6647,00</u>
<b>Valor Contrato Ejecutado (pesos):</b>	\$ 629.971.697			
<b>Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):</b>	1111,65			
<b>Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:</b>	1111,65			
<b>Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:</b>	PERSONA JURÍDICA			
<b>Porcentaje de Participación en el contrato referido:</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	100,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b>	<b>ESPARZA INGENIERIA S.A.S</b>

<b>Observaciones</b>	<p>A Folio 173 a 175 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción del Contrato de Interventoría la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista Supervisor y Contratante, donde se identifica la información del contrato ejecutado como Objeto, fecha de terminación, valor total ejecutado, el cumplimiento del contrato</p> <p>A Folios 176 a 218 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta Otrosis y Contrato de Interventoría celebrado con la Fiduciaria Bogotá. El documento se encuentra debidamente suscrito entre las partes.</p> <p>A Folios 219 a 229 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta Acta de Liquidación del Contrato de Obra. el cual se encuentra debidamente suscrito entre las partes.</p> <p>A Folios 230 a 232 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Obra sujeto de Interventoría, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista e Interventor, donde se evidencia las principales actividades ejecutadas, las cuales incluyeron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aulas, Baterías Sanitarias y Zona Administrativa: 3.401 M2</li> <li>- Zona de Servicios, Cocina, Comedor, Laboratorios, Cuartos Técnicos: 2.106 M2</li> <li>- Circulaciones cubiertas, Escaleras cubiertas entre otros: 1.140 M2</li> </ul> <p>Con la documentación aportada por el proponente en su propuesta, no se logra identificar las áreas de construcción cubiertas, por tal motivo la Entidad teniendo en cuenta la documentación del Proyecto que reposa en la Entidad, pudo constatar según certificación emitida por la FIDUCIARIA BOGOTÁ para el Contrato de Obra, el área cubierta construida en un total de 6.647 M2, cumpliendo así con lo requerido en la experiencia adicional, otorgándole al proponente una calificación de 15 puntos para la evaluación económica.</p>
----------------------	---

Verificación Técnica Experiencia Adicional					
Convocatoria No.	PAF-SCRD-I-033-2019				
Objeto:	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA ATENCIÓN DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C."				
Fecha de diligenciamiento:	9/10/2019				
Tipo de Proponente:	CONSORCIO				
No de Proponente:	5				
Proponente:	CONSORCIO JCI BOGOTÁ				
Representante Legal:	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON C.C: 80.418.195				
Verificación de Requisitos Experiencia Específica Adicional					
Evaluación correspondiente a:					
Verificación de Experiencia Específica Adicional				X	
No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica Adicional? (SI/NO)	
1	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S	900.235.041-6	35%	SI	
2	CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S	900.457.115-5	35%	SI	
3	CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S	900.065.720-9	30%	NO	
Se asignará puntaje a las propuestas que acrediten una experiencia específica adicional a la aportada en la experiencia mínima habilitante, por lo que el proponente deberá acreditar mediante MÁXIMO DOS (2) CONTRATOS ADICIONALES, terminados y ejecutados previamente a la fecha de cierre del proceso, y celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan las siguientes condiciones:					
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL que se encuentran definidas en el Título K-2.6. Grupo de Ocupación Institucional del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE:	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada	PUNTOS
	I.	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL que se encuentran definidas en el Título K-2.6. Grupo de Ocupación Institucional del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.  Si el proponente presenta en un (1) contrato un área de construcción cubierta igual o superior a 4500 M2 Si el proponente presenta dos (2) contratos con un área de construcción cubierta igual o superior a 4500 M2	31/2013	16451,75	15
			3682 de 2015	5082,77	15
			<b>TOTAL</b>		<b>30</b>
Para la acreditación de la Experiencia Específica del Proponente, NO SE ACEPTAN las siguientes edificaciones o espacios:					
1. De la Tabla K.2.6-1, Asilos y Otros Similares:					
2. De la Tabla K.2.6-2, Puestos de Primeros Auxilios, Orfanatos, Ancianatos, Hospicios, laboratorios clínicos, dispensarios y Otros Similares:					
3. De la Tabla K.2.6-3, Otras instituciones docentes					
5. De la Tabla K.2.6-4, Estaciones de bomberos, estaciones de defensa civil, instituciones militares y Otros Similares					
6. De la Tabla K.2.6-5, Otros Similares					
(Referencia: <a href="https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf">https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf</a> )					
Para el Aspecto I. (ÁREA DE CONSTRUCCIÓN CUBIERTA)		15 PUNTOS (UN CONTRATO)	4.500	M2	
		30 PUNTOS (DOS CONTRATOS)	4.500		
Contrato 1: No	31/2013				
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO 030 DE 2013 DE OBRA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR INFLACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO DE EDIFICIO DE LA SEDE CENTRO SUSCRITO ENTRE CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK S.A.S Y LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA				
Fecha de terminación	Día/Mes/Año	29/11/2016	Componente que acredita		Cantidad
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	1.046.510.113,00	(Área Cubierta Construida) (M2)		16451,75
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		8799,08			
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		7479,22			
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:		CONSORCIO			
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	85,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL	CONSORCIO INTERINGENIERIA: INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO LTDA: 85% ANÍBAL FRANCO GÓMEZ: 15%	

<b>16451,75</b>	<p>A Folios 172 a 174 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta certificación emitida por la Universidad Libre Seccional Barranquilla, la cual se encuentra debidamente suscrita por Mauricio Javier Molinares Cañavera, donde certifica que la Universidad Libre celebró el contrato No 31/2013 con el CONSORCIO INTERINGENIERIA. En el documento se identifica el Objeto, el valor final del contrato, la fecha de terminación, los integrantes y el porcentaje de participación de sus consorciados, la descripción del proyecto al que se le realizó la interventoría y las áreas intervenidas, las cuales incluyen:</p> <p>- Total Área Construida Cubierta: 19.355 M2</p> <p>A Folios 175 a 176 de la <u>propuesta</u>, el proponente presenta Acta de Terminación y Recibo Final de Obra, la cual se encuentra suscrita por las partes, donde se identifica las actividades ejecutadas.</p> <p>La cantidad anteriormente relacionada debe afectarse por el porcentaje de participación de INTERCONSTRUCCIONES &amp; DISEÑO LTDA, esto es el 85%, acreditando por tanto un total de <u>19355 M2 * 0,85 = 16451,75 M2</u>.</p> <p>Con la documentación aportada por el proponente en su propuesta, se da cumplimiento al área cubierta construida en un total de 16451,75 M2, cumpliendo así con lo requerido en la experiencia adicional, otorgándole al proponente una calificación de 15 puntos para la evaluación económica.</p>
-----------------	--

<b>Contrato 2: No</b>	<u>3682 de 2015</u>
<b>Objeto:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN PARCIAL Y OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A. PREDIO BRITALIA FISCAL, DE LA LOCALIDAD 8 KENNEDY, IDENTIFICADO CON EL CPF 857 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Dia/Mes/Año</th> <th style="width: 50%;">Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8/09/2017</td> <td style="text-align: center;"><u>5082,77</u></td> </tr> </tbody> </table>	Dia/Mes/Año	Cantidad	8/09/2017	<u>5082,77</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Componente que acredita</th> <th style="width: 50%;">Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">(Área Cubierta Construida) (M2)</td> <td style="text-align: center;"><u>5082,77</u></td> </tr> </tbody> </table>	Componente que acredita	Cantidad	(Área Cubierta Construida) (M2)	<u>5082,77</u>
Dia/Mes/Año	Cantidad										
8/09/2017	<u>5082,77</u>										
Componente que acredita	Cantidad										
(Área Cubierta Construida) (M2)	<u>5082,77</u>										
Fecha de terminación	8/09/2017										
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$ 978.961.621										
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	1727,48										
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	1295,61										
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO										
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	75,00%	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b></td> <td style="text-align: center;"> <u>CONSORCIO EDUCAR 857:</u>  <u>INTERCONSTRUCCIONES &amp; DISEÑO LTDA: 50%</u>  <u>CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S: 25%</u>  <u>ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ: 25%</u> </td> </tr> </table>	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b>	<u>CONSORCIO EDUCAR 857:</u> <u>INTERCONSTRUCCIONES &amp; DISEÑO LTDA: 50%</u> <u>CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S: 25%</u> <u>ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ: 25%</u>						
<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b>	<u>CONSORCIO EDUCAR 857:</u> <u>INTERCONSTRUCCIONES &amp; DISEÑO LTDA: 50%</u> <u>CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S: 25%</u> <u>ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ: 25%</u>										

<b>Observaciones</b>	<p>A Folio 178 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta certificación emitida por la Secretaría de Educación del Distrito, la cual se encuentra debidamente suscrita por Patricia Cecilia Daza Marrugo, quien actúa en calidad de Jefe Oficina de Contratos, donde certifica que el CONSORCIO EDUCAR 857 suscribió con la Secretaría de Educación Distrital el contrato relacionado. En el documento se identifica el Objeto, la fecha de terminación, el valor total, los integrantes y el porcentaje de participación de los consorciados y el área cubierta construida en un total de 6777,02 M2.</p> <p>A Folios 179 a 180 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta Acta de Liquidación del Contrato de Obra, el cual se encuentra debidamente suscrito entre las partes.</p> <p>La cantidad anteriormente relacionada debe afectarse por el porcentaje de participación de INTERCONSTRUCCIONES &amp; DISEÑO LTDA y CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S, esto es el 85%, acreditando por tanto un total de <u>6777,02 M2 * 0,75 = 5082,77 M2</u>.</p> <p>Con la documentación aportada por el proponente en su propuesta, se da cumplimiento al área cubierta construida en un total de 6777,02 M2, cumpliendo así con lo requerido en la experiencia adicional, otorgándole al proponente una calificación de 15 puntos para la evaluación económica.</p>
----------------------	---

Verificación Técnica Experiencia Adicional	
Convocatoria No.	PAF-SCRD-I-033-2019
Objeto:	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA ATENCIÓN DE MENORES - CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C."
Fecha de diligenciamiento:	10/10/2019
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
No de Proponente:	7
Proponente:	<u>CONSORCIO CAMPO VERDE</u>
Representante Legal:	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE C.C: 43.839.377 de Itagüí

**Verificación de Requisitos Experiencia Específica Adicional**

<b>Evaluación correspondiente a:</b>	
Verificación de Experiencia Específica Adicional	X

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica Adicional? (SI/NO)
1	Siga ingeniería y consultoría S.A Sucursal Colombia	900.269.775-1	30%	SI
2	Estudios Tecnicos S.A	860.008.018-9	30%	SI
3	Ingenoebras Construcción y Consultoría S.A.S - Ingenogras S.A.S	824.004.441-2	40%	NO

Se asignará puntaje a las propuestas que acrediten una experiencia específica adicional a la aportada en la experiencia mínima habilitante, por lo que el proponente deberá acreditar mediante MÁXIMO DOS (2) CONTRATOS ADICIONALES, terminados y ejecutados previamente a la fecha de cierre del proceso, y celebrados con personas o entidades públicas o privadas, que cumplan las siguientes condiciones:

**INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL** que se encuentran definidas en el Título K-2.6. Grupo de Ocupación Institucional del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE:	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada	PUNTOS
	I.	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL que se encuentran definidas en el Título K-2.6. Grupo de Ocupación Institucional del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.  Si el proponente presenta en un (1) contrato un área de construcción cubierta igual o superior a 4500 M2 Si el proponente presenta dos (2) contratos con un área de construcción cubierta igual o superior a 4500 M2	2071450	0,00	0
		2102114	7299,05	15	
<b>TOTAL</b>					<b>15</b>

Para la acreditación de la Experiencia Específica del Proponente, NO SE ACEPTAN las siguientes edificaciones o espacios:

- De la Tabla K.2.6-1, Asilos y Otros Similares:
- De la Tabla K.2.6-2, Puestos de Primeros Auxilios, Orfanatos, Ancianatos, Hospicios, laboratorios clínicos, dispensarios y Otros Similares:
- De la Tabla K.2.6-3, Otras instituciones docentes
- De la Tabla K.2.6-4, Estaciones de bomberos, estaciones de defensa civil, instituciones militares y Otros Similares
- De la Tabla K.2.6-5, Otros Similares

(Referencia: <https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf>)

Para el Aspecto I. (ÁREA DE CONSTRUCCIÓN CUBIERTA)	15 PUNTOS (UN CONTRATO)	4.500	M2
	30 PUNTOS (DOS CONTRATOS)	4.500	

Contrato 1: No	2071450
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO, EN FLORENCIA - CAQUETÁ

	Día/Mes/Año
Fecha de terminación	4/04/2011
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$ 3.859.441.135,00
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	32450,28
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	10815,68
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO

Componente que acredita	Cantidad
(Área Cubierta Construida) (M2)	0,00

Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	33,33%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b>	<u>CONSORCIO SEDIC-ORBITA &amp; ESTUDIOS TÉCNICOS:</u> SEDIC S.A: 33,34% ÓRBITA ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA: 33,33% <u>ESTUDIOS TÉCNICOS S.A: 33,33%</u>
<b>Observaciones</b>	<p>A Folios 217 a 226 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta certificación emitida por FONADE, la cual se encuentra debidamente suscrita por Claudia Beatriz Nieto Mora, quien actúa en calidad de Subgerente de Contratación y Johanna Stella Perilla Moya, en calidad de Gerente de Convenio, donde certifica que el CONSORCIO SEDIC-ORBITA &amp; ESTUDIOS TÉCNICOS suscribió con FONADE el contrato relacionado. En el documento se identifica el Objeto, el valor final del contrato, la fecha de vencimiento, los integrantes y el porcentaje de participación de sus consorciados, la descripción del proyecto al que se le realizó la Interventoría y el área construida.</p> <p>Con la documentación aportada no es posible identificar el ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA, tal cual se exige en la experiencia específica adicional, por tanto este contrato no es tenido en cuenta para calificar y no se le otorga puntaje.</p>			
<b>Contrato 2: No</b>	<u>2102114</u>			
<b>Objeto:</b>	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO B, EN EL PREDIO ISAÍAS DUARTE DEL MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE			
Fecha de terminación	<b>Día/Mes/Año</b>		<b>Componente que acredita</b>	<b>Cantidad</b>
	13/08/2012		(Área Cubierta Construida) (M2)	<u>7299,05</u>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	846.878.457		
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		1494,40		
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		1494,40		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	PERAONA JURÍDICA			
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	100,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA JURÍDICA O NATURAL</b>	<u>SIGA INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A SUCURSAL COLOMBIA</u>
<b>Observaciones</b>	<p>A Folios 228 a 230 de la <u>propuesta técnica</u>, el proponente presenta certificación emitida por FONADE, la cual se encuentra debidamente suscrita por Eduardo Chacón Andrade, quien actúa en calidad de Gerente de Unidad - Área de Gestión Contractual y Vo.Bo. de Carlos Alberto Sinuribe, en calidad de Gerente de Convenio, donde certifica que SIGA INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A SUCURSAL COLOMBIA suscribió con FONADE el contrato relacionado. En el documento se identifica el Objeto, el valor final del contrato, la fecha de vencimiento, la descripción del proyecto al que se le realizó la Interventoría y el área cubierta primer piso en un total de 7299,05 M2.</p> <p>Con la documentación aportada se da cumplimiento al requisito de experiencia adicional en AREA CUBIERTA CONSTRUIDA, por tanto el Contrato es tenido en cuenta para aportar a la experiencia calificable otorgándole un total de 15 puntos.</p>			



## PAF-SCRD-I-033-2019

Proponente: CONSORCIO ESPARVMG

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	Selección	PUNTOS	
	PORCENTAJE PERSONAL NACIONAL Y PROPUESTA DE ORIGEN NACIONAL	Entre 81% y 100%			0
		Entre 50% y 80%			
		0%		X	

Proponente: CONSORCIO JCI BOGOTA

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	Selección	PUNTOS	
	PORCENTAJE PERSONAL NACIONAL Y PROPUESTA DE ORIGEN NACIONAL	Entre 81% y 100%		X	10
		Entre 50% y 80%			
		0%			

Proponente: CONSORCIO CAMPO VERDE

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	Selección	PUNTOS	
	PORCENTAJE PERSONAL NACIONAL Y PROPUESTA DE ORIGEN NACIONAL	Entre 81% y 100%		X	10
		Entre 50% y 80%			
		0%			