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Las especificaciones aquí consignadas, corresponden a las obras de construcción del Centro de Atención Especializada y Centro Integral de Justicia 
ubicado en la Localidad de Bosa. En estas se definen las dimensiones, niveles, procedimientos constructivos y materiales a utilizar en cada uno de los 
ítems a ejecutar. En todos los casos se debe verificar el procedimiento de utilización de todos los materiales referidos en cada ítem, según lo 
especifique el fabricante. 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS REDES EXTERIORES 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.7. MONTAJE DE APARATOS  

 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD "UND" DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE INSTALADO DE DIAMETRO SEGUN CORRESPONDA A 
PLANOS DE DISEÑO  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLA PARA MEDIDOR, PLAQUETAS DE IDENTIFICACION, 
VALVULAS, UNIONES, EMPAQUES, FILTROS, SIFON DE DESAGUE Y DEMAS ACCESORIOS).  
DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 
ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TOTALIZADOR DE AGUA POTABLE  DE DIAMETRO SEGUN CORRESPONDA, (INCLUYE SUM. Y 

MONTAJE DE MEDIDOR Y CAJILLA PARA MEDIDOR, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN, VALVULAS, UNIONES, EMPAQUES, RACORES, 

FILTRO EN "YE", SIFON DE DESAGUE, Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO),  

DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS DENTRO DEL PROYECTO HIDROSANITARIO. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS QUE SE HAYAN PUESTO EN EL PRESUPUESTO. 

 

 ITEM 6.7.1. MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE 1” 

 ITEM 6.7.2. MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE 1-1/2” 

 ITEM 6.7.3. MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE ½” 

 

 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS HIDRAULICOS Y ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN. 

 INSTALAR CAJA PARA MEDIDOR. INCLUYENDO LLAVES DE PASO, TUERCAS Y CONECTORES. 

 INSTALAR EL MEDIDOR SIGUIENDO LAS INDICACIOES DEL FABRICANTE 

 VERIFICAR INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACION. 
 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

N/A. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

N/A 

 

MATERIALES 

 CAJILLA PARA MEDIDOR (PREFABRICADA O CONSTRUIDA EN SITIO) 

 PLAQUETA DE IDENTIFICACION DE MEDIDOR 

 MEDIDOR DE DIAMETRO SEGÚN CORRESPONDA 

 TUBERIAS Y ACCESORIOS  

 REGISTRO DE CORTE TIPO BOLA 

 UNION DRESSER 

 FILTRO EN “Y” 

 RACORES Y TUERCAS 

 TEFLON ¾” X 10 METROS 
 

 

EQUIPOS 
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 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6.1. DISTRIBUCION DE AGUA FRIA 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PRESION PARA LA RED DE AGUA FRIA POTABLE. 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL “ML” DE TUBERIA PVC PRESION DISCRIMINADA POR EL DIAMETRO QUE CORRESPONDA 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOLDADURA, LUBRICANTE Y ACCESORIOS).  
DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 
ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ESPECIFICACION ESTABLECE LOS REQUISITOS QU EDEBEN CUMPLIR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC-P 

NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS TRAMOS QUE CONSTITUYEN LAS REDES DE SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE (AGUA FRIA), DEPENDIENDO DEL DIAMETRO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE DISEÑO.  

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL PUESTO EN EL PRESUPUESTO. 

 

 ITEM 6.1.24:  TUBERIA AF PVC-P RDE 21 DE 6” (ML) 

 ITEM 6.1.25: ACCESORIOS PVC-P 6” RDE 21 (UND) 
 

 ITEM 6.1.1:  TUBERIA AF PVC-P 4" RDE 21 (ML) 

 ITEM 6.1.2: ACCESORIOS PVC-P 4” RDE 21 (UND) 
 

 ITEM 6.1.3:  TUBERIA AF PVC-P 3" RDE 21 (ML) 

 ITEM 6.1.4: ACCESORIOS PVC-P  3” RDE 21 (UND) 
 

 ITEM 6.1.5: TUBERIA AF PVC-P 2-1/2” RDE 21(ML) 

 ITEM 6.1.6. ACCESORIOS PVC-P 2-1/2” RDE 21 (UND) 
 
 

 ITEM 6.1.7: TUBERIA AF PVC-P 2" RDE 21 (ML) 

 ITEM 6.1.8: ACCESORIOS PVC-P 2” RDE 21 (UND) 
 
 

 ITEM 6.1.9: TUBERIA AF PVC-P 1"-1/2 RDE 21 (ML) 

 ITEM 6.1.10: ACCESORIOS PVC-P 1-1/2” RDE 21 
 
 

 ITEM 6.1.11: TUBERIA AF PVC-P 1-1/4" RDE 21 (ML) 

 ITEM 6.1.12:  ACCESORIOS PVC-P 1-1/4” RDE 21 (UND) 
 
 

 ITEM 6.1.13: TUBERIA AF PVC-P 1" RDE 13.5 (ML) 

 ITEM 6.1.14: ACCESORIOS PVC-P 1” REDE 13.5 (UND) 
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 ITEM 6.1.5: TUBERIA AF PVC-P 3/4" RDE 21 (ML) 

 ITEM 6.1.6: ACCESORIOS PVC-P 3/4” REDE 21 (UND) 
 

 ITEM 6.1.17: TUBERIA AF PVC-P 1/2" RDE 13.5 (ML) 

 ITEM 6.1.18: ACCESORIOS PVC-P 1/2” RDE 13.5 (UND) 
 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PROYECTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS         
 CONSULTAR PLANOS ESTRUCTURALES 

 EL MATERIAL DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NTC 382:PLASTICOS. 
TUBOS DE POLICLORRO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESION DE TRABAJO (RDE) 

      

 LIMPIAR, ANTES DE APLICARSE LA SOLDADURA, EL EXTREMO DEL TUBO Y LA CAMPANA DEL ACCESORIO CON LIMPIADOR 
REMOVEDOR, AUNQUE LAS SUPERFICIES SE ENCUENTREN APARENTEMENTE LIMPIAS. 

 LA PRESIÓN DE PRUEBA SERÁ DE 100 PSI POR LAPSO NO MENOR A SEIS HORAS. EN CASO DE PRESENTARSE FUGA EN  
UN ACCESORIO O TRAMO, ESTE DEBERÁ SER REEMPLAZADO POR OTRO NUEVO. 

 ANCLAR LAS TUBERÍAS COLGANTES MEDIANTE EL USO DE ABRAZADERAS O SOPORTES LOS CUALES DEBERAN 
QUEDAR PERFECTAMENTE ALINEADOS Y EN EL DIAMETRO RESPECTIVO DE LA TUBERIA A INSTALAR.  

      
 PREVEER PARA LA TUBERÍA SUBTERRANEA EN ZONAS VEHICULARES COMO MINIMO UNA PROFUNDIDAD DE 60 CM A LA 

CLAVE. 
 EN ZONAS PEATONALES PODRÁ REDUCIRSE A 30 CM. 

 CUBRIR EL FONDO DE LA ZANJA CON UNA CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR Y DEJAR COMPLETAMENTE LISO Y 
REGULAR 
 PARA EVITAR FLEXIONES EN LA TUBERÍA. 

 VERIFICAR QUE EL RELLENO DE LA ZANJA ESTE LIBRE DE ROCAS Y OBJETOS PUNZANTES, EVITANDOSE RELLENAR CON  
ARENA Y OTROS MATERIALES QUE NO PERMITAN UNA BUENA COMPACTACIÓN 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

N/A. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 DESPUES  DE HABERSE INSTALADA LAS TUBERIAS Y ANTES DE TAPAR RANURAS SE TAPAN TODAS LAS SALIDAS 
TEMPORALMENTE Y SE CARLA LA RED CON AGUA Y SE ELEVA LA PRESION HASTA 120 PSI DURANTE 6 HORAS. LA 
PRUEBA SE INICIAL CON EL LLENADO LENTO DE LA TUBERIA, VERIFCIANDO QUE TODOS LOS REGISTROS ESTEN 
ABIERTOS, SEGUIDAMENTE SE RETIRAN ALGUNOS TAPONES PREFERIBLEMENTE LOS MAS ALTOS PARA FACILIATAR 
LA SALIDA DEL AIRE. DESPUES DE SUMINISTRA PRESION CON EQUPOS ADECUADOS PARA TAL EFECTO, PROVISTOS 
DE MANOMETROS CON CAPACIDAD INDICATIVA DE 200 PSI., VALVULA DE CHEQUE PARA SOSTENER LA PRESION DE 
PRUEBA DE 120 PSI. ESTA PRESION SE DEBE MANTENER DURANTE 6 HORAS CONTINUAS.  
 
LA PRUEBA SE DEBE LLEVAR A CABO POR TRAMOS O GRUPS DE SERVICIOS. SIS E DETECTAN FUGAS SE DEBE 
PROCEDER A SU CORRECION. 
 
ESTE PROCEDIMIENTO SE REPETIRA EN TRES OCASIONES: LA PRIEMRA, AL INSTALAR LA TUBERIA EN LOS MUROS, 
CIELO RASO Y AFINADO DE PISOS; LA SEGUNDA, UNA VEZ SE HA TERMINADO LA LABOR DE PAÑETES Y LA TERCERA, 
AL INSTALAR LOS APARATOS.  
 
UNA VEZ PROBADA LA RED SE DEJARA LLENA DE AGUA Y PRESURIZADA HASTA EL MOMENTO DEL MONTAJE DE 
APARATAOS CON EL FIN DE LCOALIZAR LAS POSIBLES ROTURAS ACCIDENTALES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA 
OBRA. 
 
EN TODO CASO, LA INSTLACION DE LA TUBERIA DEBE SEGUIR LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL 
FABRICANTE, PARA SU MANEJO E INSTALACON. 

 

MATERIALES 

 LUBRICANTE 500 GR U.M. 

 SOLDADURA PVC NTC 579- 1/5 GL 

 TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P (TUBO DE 6 MTS) 
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 ABRAZADEROS Y/O SOPORTES PARA TUBERIA DESCOLGADA 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.2. PUNTOS HIDRAULICO AF PVC-P/PARAL  

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE PUNTO HIDRAULICO “UND” DISCRIMINADO POR EL DIAMETRO QUE CORRESPONDA  (INCLUYE 
TUBERIAS Y ACCESORIOS).  
DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 
ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ESPECIFICACION ESTABALECE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y 

ACCESORIOS EN PVC PRESION, NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS PUNTOS HIDRAULICOS DEPENDIENDO 

DEL DIAMETRO DE CONEXIÓN DEL APARATO, ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE DISEÑO. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO. 

 

 ITEM  6.2.3: PUNTO HIDRAULICO AF PVC-P 1/2" LAVAMANOS  

 ITEM 6.2.6: PUNTO HIDRAULICO AF PVC-P 1/2" LLAVE MANGUERA EN POCETAS DE ASEO 

 ITEM 6.2.4: PUNTO HIDRAULICO AF PVC-P 1/2" DUCHA 

 ITEM 6.2.2: PUNTO HIDRAULICO AF PVC-P 3/4" ORINAL FLUXOMETRO 

 ITEM 6.2.1: PUNTO HIDRAULICO AF PVC-P 1-1/4" SANITARIO FLUXOMETRO 

 ITEM 6.2..5: PUNTO HIDRAULICO COCINA – LAVADERO ½” 

 ITEM 6.2..7: PUNTO HIDRAULICO LLAVE DE MANGUERA ½” 

 

 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PROYECTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS         
 CONSULTAR PLANOS ESTRUCTURALES 

 EL MATERIAL DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NTC 382:PLASTICOS. 
TUBOS DE POLICLORRO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESION DE TRABAJO (RDE) Y EN LA NTC 1339: 
PLASTICOS. ACCESORIOS DE PLICRORURO DE VINILO (PVC) SCHEDULE 40. 

 SE DEBERA REALIZAR REGATA EN MURO NECESARIA PARA EMBEBER LA TUBERIA, CON EL ANCHO MINIMO POSIBLE, 
PERO SIN QUE LA TUBERIA QUEDE APRISIONADA. 

 TODO PUNTO HIDRAULICO TERMINA EN UN ADAPTADOR MACHO Y TAPON SOLDADO DEL DIAMETRO QUE 
CORRESPONDA, PARA FACILIATAR LA CONEXIÓN DEL APARATO HIDROSANITARIO.  

 DADO QUE ALGUNAS TUBERIAS Y ACCESORIOS QUEDARAN EMBEBIDOS EN EL CONCRETO BAJO INSTRUCCIÓN DEL 
DISEÑO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTONICO, EL CONSTRUCTOR DEBERA ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA EVITAR LA ROTURA O FLEXION DE LAS TUBERIAS EN CONSTRUCCION Y EN OPERACIÓN DE LOS EDIFICOS. 
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 SE DEB HACER EL ENSAMBLE DE LOS TRAMOS DE TUBERIA CON LOS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA 

CONFORMAR EL PUNTO HIDRAULICO Y SE PROCEDERA A REALIZAR LA SOLDADURA ENTRE LOS ELEMENTOS UNA 
VEZ SE HAYA CONFIRMADO SOBRE EL SITIO DEL PUNTO HIDRULICO SU POSICION Y ALTURA CON RESPECTO AL 
PISO SEGÚN EL PLANO DE DETALLES Y APARATO A ISNTALAR. 

 PARA UNIR LA TUBERIA PVC PRESION SE DEBERA USAR SOLDADURA LIQUIDA PARA TUBERIA PVC PRESION, LIMPIAR 
EL EXTERMO DEL TUBO Y A CAMPANA DEL ACCESRIO CON LIMPIADROR REMOVEDOR. SE DEBERA APLICAR 
SOLDADURA DE FORMA GENEROSA EN EL TUBO Y MUY POCA EN LA CAMPANA DEL ACCESORIO. 

 TODA LA OPERACIÓN DESDE LA APLICACIÓN DE LA SOLDADURA HASTA LA TERMINACION DE LA UNION NO DEBE 
DEMORAR MAS DE UN MINUTO. 

 DEJAR SECAR LA SOLDADURA UNA HORA ANTES DE MOVER LA TUBERIA Y ESPERAR 24 HORAS ANTES DE SOMETER 
LA TUBERIA A PRUEBA DE PRESION. 

 UNA VEZ TERMINADA LA SOLDADURA SE FIJA LA TUBERIA UTLIZANDO MORTERO DE PEGA Y LLENANDO LA 
TOTALIDAD DE LA REGATA. 

 EL PUNTO HIDRAULICO EN EL SITIO DE ENTREGA AL APARATO SE DEBE TAPONAR UTILIZANDO TAPON ROSCADO Y 
TEFLON DE FORMA TAL QUE SOPORTE LAS PRUEBAS DE PRESION. 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

N/A. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 DESPUES  DE HABERSE INSTALADA LAS TUBERIAS Y ANTES DE TAPAR RANURAS SE TAPAN TODAS LAS SALIDAS 

TEMPORALMENTE Y SE CARLA LA RED CON AGUA Y SE ELEVA LA PRESION HASTA 120 PSI DURANTE 6 HORAS. LA 

PRUEBA SE INICIAL CON EL LLENADO LENTO DE LA TUBERIA, VERIFCIANDO QUE TODOS LOS REGISTROS ESTEN 

ABIERTOS, SEGUIDAMENTE SE RETIRAN ALGUNOS TAPONES PREFERIBLEMENTE LOS MAS ALTOS PARA FACILIATAR 

LA SALIDA DEL AIRE. DESPUES DE SUMINISTRA PRESION CON EQUPOS ADECUADOS PARA TAL EFECTO, PROVISTOS 

DE MANOMETROS CON CAPACIDAD INDICATIVA DE 200 PSI., VALVULA DE CHEQUE PARA SOSTENER LA PRESION DE 

PRUEBA DE 120 PSI. ESTA PRESION SE DEBE MANTENER DURANTE 6 HORAS CONTINUAS.  

 

LA PRUEBA SE DEBE LLEVAR A CABO POR TRAMOS O GRUPS DE SERVICIOS. SIS E DETECTAN FUGAS SE DEBE 

PROCEDER A SU CORRECION. 

 

ESTE PROCEDIMIENTO SE REPETIRA EN TRES OCASIONES: LA PRIEMRA, AL INSTALAR LA TUBERIA EN LOS MUROS, 

CIELO RASO Y AFINADO DE PISOS; LA SEGUNDA, UNA VEZ SE HA TERMINADO LA LABOR DE PAÑETES Y LA TERCERA, 

AL INSTALAR LOS APARATOS.  

 

UNA VEZ PROBADA LA RED SE DEJARA LLENA DE AGUA Y PRESURIZADA HASTA EL MOMENTO DEL MONTAJE DE 

APARATAOS CON EL FIN DE LCOALIZAR LAS POSIBLES ROTURAS ACCIDENTALES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA 

OBRA. 

 

EN TODO CASO, LA INSTLACION DE LA TUBERIA DEBE SEGUIR LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL 

FABRICANTE, PARA SU MANEJO E INSTALACON. 

 

MATERIALES 

 TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PRESION. 

 SOLDADURA PVC NTC 579- 1/5 GL 

 CINTA TEFLON PTFE BASIC ¾” X 10 MTS 

 LUBRICANTE 500 GR U.M. 

 ADAPTADOR MACHO PVC DEL DIAMETRO QUE CORRESPONDA 

 TAPON ROSCADO PVC PRESION DEL DIAMETRO QUE CORRESPONDA. 
 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 3% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 
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TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA  O REGISTRO DE CIERRE RAPIDO O TIPO BOLA. 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE REGISTRO O VALVULA “UND” DISCRIMINADO POR EL DIAMETRO QUE CORRESPONDA  (INCLUYE  

ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONEXION).  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTE ITEM SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO QUE CONTROLA EL PASO DE AGUA A LAS TUBERIAS Y APARATOS 

SANITARIO Y DE COCINA. ESTAS INSTALACIONES SE HARA DE ACUERDO CON LOS PLNAOS HIDRAULICOS Y A LOS DETALLES 

ARQUITECTONICO; EL MONTAJE DE REGISTRO SE HARA CON VALVULA DE BOLA DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS QUE SE HAYAN PUESTO EN EL PRESUPUESTO. 

 

 

 ITEM 6.1.19: REGISTRO DE CORTINA O TIPO BOLA DE 2". 

 ITEM 6.1.20: REGISTRO DE CORTINA O TIPO BOLA DE 1-1/2“ 

 ITEM 6.1.23: REGISTRO DE CORTINA O TIPO BOLA DE 1/2” 

 

 
  

 

CONSIDERACIONES 

 

 UBICAR EL LUGAR Y TUBERIA DONDE SE DEBE INSTALAR EL REGISTRO. 

 ANALIZAR PLANOS HIDRAULICOS. 

 CERRAR EL REGISTRO DE CONTRO DE PASO DE AGUA PRINCIPAL A LA EDIFICACION. 

 PARA INSTALAR UNA VALVULA DE BOLA ROSCADO ES NECESARIO LIMPIAR LOS EXTERMOS DEL TUBO Y PEGAR CON 

SOLDADURA SOBRE CADA UNO DE ELLOS UN ADAPTADOR MACHO. 

 AL ADPATADOR MACHO SE LE DEBE COLOCAR SOBRE LA ROSCA TEFLON PARA EVITAR GOTERAS. 

 LUEGO DE TENER INSTALADOS LOS ADAPTADORES SE PROCEDE A ENROSCAR LA VALVULA DE BOLA. 

 CUANDO LA VALVULA DE BOLA ES LISA NO ES NECESARIO COLOCAR ADAPTADORES MACHO, SOLO SE DEBE PEGAR CON 
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SOLDADURA EL REGISTRO A LA TUBERIA. 

 DEJAR SECAR LOS PEGUES. 

 ABRIR EL REGISTRO PRINCIPAL DE CONTROL DE PASO DE AGUA A LA EDIFICACION. 

 ABRIR EL REGISTRO DE O VALVULA DE BOLA INSTALADO. 

 VERIFICAR QUE NO HAYAN GOTERAS. 

 SI LA INTERVENCION REQUIERE RESANAR LOS HIECOS REGATEADOS, SE PROCEDE A HACERLO CON MORTERO DE PEGA. LAS 

VALVULAS NO DEBEN QUEDAR TAPADOS, SINO A LA VISTA PARA SU MANIPULACION. 

 INSTALAR TAPA PARA PARA VALVULAS. 

 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LOS PEGUES QUE SE DEBEN HACER DEBEN SER CON SOLDADURA. 

 PARA PREVENIR UN ESCAPE, SE DEBE ENVOLVER LA TUERCA DE LA LLAVE CON TEFLON. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

N/A 

 

MATERIALES 

 VALVULA DE BOLA O CIERRE RAPIDO DEL DIAMETRO QUE CORRESPONDA. 

 SOLDADURA PVC NTC 579- 1/4 GL 

 CINTA TEFLON PTFE BASIC ½” X 10 MTS 

 LUBRICANTE 500 GR U.M. 

 ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION DEL DIAMETRO QUE CORRESPONDA 

 CODO PVC PRESION DEL DIAMETRO QUE CORRESPONDA. 
 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 3% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6.9 CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 

6.22. VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES RED CONTRAINCENDIO 

6.26. CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO 

 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VAVULAS TIPO RED WHITE O SIMILAR, DE VASTAGO ASCENDENTE , TIPO MARIPOSA Y VALVULAS TIPO 

CHEQUE. 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD  “UND” DE REGISTRO O VALVULA TIPO RED WHITE O CHEQUE, DISCRIMINADA POR DIAMETRO 

SEGÚN PLANOS DE DISEÑO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTE ITEM SE REFIERE A LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE REGISTROS O 

VALVULAS RED WHITE O SIMILAR, VALVULAS DE VASTAGO ASCENDENTE, TIPO MARIPOSA Y VALVULAS DE CHEQUE, PARA EL CONTROL 

Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE FRIA Y RED DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS, DE DIAMETRO SEGÚN 

CORRESONDA CON LOS PLANOS DE DISEÑO, CON CONEXIONES BRIDADAS, RANURADAS Y ROSCADAS SEGÚN LOS PLANOS. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EN EL PRESUPUESTO. 

 

 ITEM 6.9.14. REGISTRO RED WHITE O SIMILAR DE 2” 

 ITEM 6.9.15. REGISTRO RED WHITE O SIMILAR DE 1-1/2” 

 ITEM 6.9.17. VAVULA CHEQUE 1-1/2” CORTINA  

 

 ITEM 6.22.10. VALVULA DE BOLA DE 1” 

 ITEM 6.22.6. VALVULA MARIPOSA EXTERMO RANURADO UL/FM 6” 

 ITEM 6.22.8. VALVULA DE CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 6” 

 ITEM 6.26.11. REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE 6” 

 ITEM 6.26.12. RESGISTRO VASTAGO ASCENDENTE 2” 

 ITEM 6.26.17. VALVULA DE CHEQUE HIDRO BRIDADO 8” 

 ITEM XXXXX. VALVULA DE CHEQUE HIDRO BRIDADO 2” 

 

CONSIDERACIONES 
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 LOS MATERIALES A SUMINISTRAR SERAN NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD Y CUMPLIRAN CON LAS EXIGENCIAS DE LAS 

PRESENTES ESPECIFICACIONES, LAS QUE SERAN CONSIDERADAS COMO MINIMAS. 

 

UNION RANURADA 

 VERIFICAR QUE EL EMPAQUE A UTILIZAR ES APROPIADO PARA EL SERVICIO A PRESTAR Y QUE ESTA CORDE A LAS 

DIMENSIONES DE LA TUBERIA. SE DEBE APLICAR UNA DELGADA CAPA DE LUBRICANTE EN LAS CARAS INTERIORES Y 

EXTERIORES DEL EMPAQUE Y SUS LABIOS. NO DEBEN ADHERIRSE PARTICULAS EXTRAÑAS, ARENAS O MUGRES A LAS 

SUPERFCICIES LUBRICADAS. 

 DESLIZAR EL EMPAQUE SOBRE LA PUNTA DEL TUBO ASEGURANDOSE QUE EL LABIO DEL EMPAQUE NO SOBRESALGA DE LA 

PUNTA DEL TUBO. SE DEBE LUBRICAR Y DESLIZAR EL EMPAQUE SOBRE LA TUBERIA. 

 DESPUES DE ALINEAR LAS PUNTAS DE LOS TUBOS SE DEBE LLEVAR EL EMPAQUE A LA POSICION CENTRADA ENTRE LAS 

RANURAS DE CADA TUBO. EL EMPAQUE NO DEBE CAER ENTRE LA RANURA DE CUALQUIER DE LOS DOS TUBOS. EN ACOPLES 

10” Y MAYORES SE DEBE LLEVAR EL EMPAQUE POR MEDIO DE ROTACION HASTA LA POSICION CENTRADA. 

 POSICIONAR LAS DOS MEDIAS CARCAZAS SOBRE EL EMPAQUE ASEGURANDOSE QUE ENCAJEN EN LAS RANURAS. INSERTAR 

LOS TORNILLOS Y APRETAR LAS TUERCAS FUERTE PERO MANUALMENTE. 

 APRIETE LAS TUERCAS ALTERNATIVAMENTE Y DE IGUAL MANERA HASTA QUE LA CARCAZA QUEDE FIRME Y SUS CARAS ESTEN 

EN CONTACTO. ANTES DE ISNTALAR ES RECOMENDABLE REALIZAR UN PRENSAMBLE ENTRE LAS DOS MEDIAS CARCAZAS Y 

ASEGURARSE QUE LAS DOS PARTES DEL ACOPLE ENCAJAN APROPIADAMENTE. 

 

UNION ROSCADA 

 LOS ACCESORIOS Y TUBOS TIENEN ROSCAS DE ACUERDO A ANSI B 16.5. ES IMPORTANTE QUE AL ENSAMBLAR EL ACCESRIOS 

NO ENTRE TANTO EN EL TUBO QUE PUEDA REDUCIR EL PASO DEL AGUA, LOS ACCESORIOS ESTAN DISEÑADOS PARA 

RESISTIR PRESIONES DE HASTA 175 PSI. 

 LOS ACCESORIOS ROSCADOS SE MONTAN EN LAS TUBERIAS CON UNA LLAVE PARA TUBO HASTA CONSEGUIR EL TORQUE 

NECESARIO. 

 SE DEBE COLOCAR UN COMPUESTO SELLANTE TIPO TEFLON CINTA EN EL EXTREMO DEL TUBO, ESTA CINTA SE COLCOA EN EL 

MISMO SENTIDO DEL ROSCADO DEL ACCESORIO QUE PERMITA UNA BUENA ADHERENCIA A MEDIDA QUE SE APRIETA EL 

ACCESORIO. TODA ESCORIA Y RESIDUO DEBER SER REMOVIDO. 

 

UNION BRIDADA  

 

 POSICIONE EL EMPAQUE DE SER REQUERIDO EN LA UNION BRIDADA. 

 CENTRAR EL CUERPO DE LA VALVULA A LAS BRIDAS Y APRETAR LOS PERNOS DE LA BRIDA CON APRIETE A MANO. CIERRE 

LENTAMENTE LA VALVULA PARA COMPROBAR EL JUEGO ADECUADO DEL DISCO DE LA VALVULA. 

 APRETAR TODOS LOS PERNOS DE FORMA ALTERNADA CRUZADA HASTA EL PAR ADECUADO 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO 

DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA HIDROSTATICA: LA RED DEBE SER PROBADA HIDROSTATICAMENTE A UNA PRESION MINIMA DE 200 PSI, O 50 PSI POR 

ENCIMA DE LA MAXIMA PRESION DE TRABAJO POR UN PERIODO DE DOS HORAS. LA PERDIDA DE PRESION SERA OBSERVADA A 

TRAVES DE UN MANOMETRO. NO SE PERMITE LA UTILIZACION DE ADITIVOS PARA PARAR ESCAPES O DURANTE LA PRUEBA. 

 

LA GARANTIA DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS DEBER SER DE UN AÑO. 

 

MATERIALES 

 VALVULA TIPO RED WHITE O SIMILAR DE DIAMETRO SEGÚN CORRESPONDA 

 VALVULA DE CHEQUE DE DIAMETRO SEGÚN CORRESPONDA. 

 CINTA TEFLON ¾” PARA UNIONES ROSCADAS. 
 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 3% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 
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MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

15 DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6.9. CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 

 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

TUBERIA EN ACERO PARA CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE  

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL  “ML” DE TUBERIA EN ACERO GALVANIZADO, DISCRIMINADA POR DIAMETRO SEGÚN PLANOS 

DE DISEÑO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO SEGUN CORRESPONDA, UTILIZADA EN LA 

INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS 

DENTRO DEL PROYECTO HIDROSANITARIO.  SE UTILIZARAN ACCESORIOS Y UNIONES BRIDADOS Y/O RANURADAS EN ACERO 

GALVANIZADO PARA PRESIONES DE TRABAJO DE 15O PSI. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS QUE SE HAYAN PUESTO EN EL PRESUPUESTO. 

 

 ITEM 6.9.1: TUBERIA ACERO RANURADA SCH 40 4” 

 ITEM 6.9.4: TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH 40 3” 

 ITEM 6.9.6. TUBERIA ACERO GALVANIZADA SCH 40 2” 

 ITEM 6.9.7. TUBERIA ACERO GALVANIZADA SCH 40 1-1/2” 

 

CONSIDERACIONES 

 

 CONSULTAR PLANOS HIDRAULICOS Y ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN. 

 INSTALAR LA TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO SEGÚN CORRESPONDA. INCLUYE UNIVERSAL Y 

ADAPTADORES LATERALES EN ACERO GALVANIZADO 

 REALIZAR INSTALACIÓN SIGUIENDO TODAS LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. 

 VERIFICAR PARA EL SUMINISTRO QUE LAS UNIONES SEAN BRIDADAS O RANURADAS SEGÚN CORRESPONDA CON LOS 

PLANOS DE DISEÑO. 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 
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 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO 

DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

LA PRESION DE PRUEBA SERA DE 150 PSI POR LAPSO NO MENOR A DOS HORAS. EN CASO DE PRESENTARSE FUGA EN UN 

ACCESORIO O TRAMO, ESTE DEBERA SER REEMPLAZADO POR OTRO NUEVO 

 

 

MATERIALES 

 TUBERIA DE ACERO FALVANIZADO DE DIAMETRO SEGÚN CORRESPONDA 

 UNIONES Y ACCESORIOS EN ACERO FALVANIZADO, BRIDADOS PARA 
DIAEMTROS MAYOREA A 1” Y ROSCADOS PARA DIAMETROS MENORES O 
IGUALEES A 1” 

 SELLANTE ETERNA 

 TEFLON 

 LIJA Y ESTOPA 
 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 7% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6.9.1. CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ACCESORIOS EN ACERO DUCTIL RANURADO PARA CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE  

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD  “UND” DE ACCESORIO EN ACERO DUCTIL RANURADO, DISCRIMINADA POR DIAMETRO SEGÚN 

PLANOS DE DISEÑO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y EL  TANQUE HIDRONEOMATICO EN EL CUARTO DE 

BOMBAS,  SERAN EN ACERO QUE CUMPLA LAS NORMAS ICONTEC Y AWWA Y LA NORMA C-201 PARA LAMINA DE ACERO CON 

SOLDADURA ELECTRICA EN ESPIRAL O LONGITUDINAL. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL EL PRESUPUESTO. 

 

 ITEM 6.9.2: ACCESORIO DUCTIL RANURADO SCH 40 4” 

 ITEM 6.9.5: ACCESORIO DUCTIL RANURADO SCH 40 3” 

 

CONSIDERACIONES 

 

 CONSULTAR PLANOS HIDRAULICOS Y ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN. 

 INSTALAR LA TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO SEGÚN CORRESPONDA. INCLUYE UNIVERSAL Y 

ADAPTADORES LATERALES EN ACERO GALVANIZADO 

 REALIZAR INSTALACIÓN SIGUIENDO TODAS LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. 

 VERIFICAR PARA EL SUMINISTRO QUE LAS UNIONES SEAN BRIDADAS O RANURADAS SEGÚN CORRESPONDA CON LOS 

PLANOS DE DISEÑO. 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO 

DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

LA PRESION DE PRUEBA SERA DE 150 PSI POR LAPSO NO MENOR A DOS HORAS. EN CASO DE PRESENTARSE FUGA EN UN 
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ACCESORIO O TRAMO, ESTE DEBERA SER REEMPLAZADO POR OTRO NUEVO 

 

 

MATERIALES 

 TUBERIA DE ACERO FALVANIZADO DE DIAMETRO SEGÚN CORRESPONDA 

 UNIONES Y ACCESORIOS EN ACERO FALVANIZADO, BRIDADOS PARA 
DIAEMTROS MAYOREA A 1” Y ROSCADOS PARA DIAMETROS MENORES O 
IGUALEES A 1” 

 SELLANTE ETERNA 

 TEFLON 

 LIJA Y ESTOPA 
 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 7% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  

6.13. SUMINISTRO DE EQUIPOS 

6.14. MONTAJE DE EQUIPOS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

SUMINISTRO E ISNTALACION DE SISTEMA DE PRESION PARA AGUA POTABLE 

 

INCLUYE LOS ITEMS: 

ITEM 6.13.1. EQUIPO DE PRESION PREENSAMBLADO DE AGUA POTABLE 

ITEM 6.14.1. BOMBAS CENTRIFUGAS 

ITEM 6.14.2. TANQUES HIDROACUMULADORES 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR SISTEMA EQUIPO DE PERSION DE AGUA POTABLE  
DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 
ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA EQUIPO DE PRESION DE AGUA POTABLE. 

 

A CONTINUACION SE LISTAN LOS ITEMS. 

 

 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE PRESION PARA EL BLOQUE CAE, CONFORMADO POR  TRES 

(3) BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MONOBLOCK, EN HIERRO FUNDIDO ACOPLADAS A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 

DE 15 HP, 220/440V-60HZ-3600RPM. PUNTO DE TRABAJO POR BOMBA: 75PSI-166.5GPM. FRACCIONAMIENTO 50%-50%-50%. 

INCLUYE TRES (3)  VARIADORES DE VELOCIDAD, TRES (3) VALVULAS DE COMPUERTA DE 2”, TRES (3) VALVULAS DE CHEQUE 

HIDRO DE 2”, UNA (1) BASE ESTRUCTURAL METALICA, UN (1) TANQUE HIDRONEOMATICO HORIZONTAL DE 100 LITROS Y UN (1) 

TRANSDUCTOR DE PRESION. 

 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE PRESION PARA EL BLOQUE CTP, CONFORMADO POR  DOS 

(2) BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MONOBLOCK, EN HIERRO FUNDIDO ACOPLADAS A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 

DE 15 HP, 220/440V-60HZ-3600RPM. PUNTO DE TRABAJO POR BOMBA: 75.49PSI-121.43GPM. FRACCIONAMIENTO 100%-100%. 

INCLUYE DOS (2)  VARIADORES DE VELOCIDAD, DOS (2) VALVULAS DE COMPUERTA DE 2”, DOS (2) VALVULAS DE CHEQUE 

HIDRO DE 2”, UNA (1) BASE ESTRUCTURAL METALICA, UN (1) TANQUE HIDRONEOMATICO HORIZONTAL DE 100 LITROS Y UN (1) 

TRANSDUCTOR DE PRESION. 

 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE PRESION PARA EL BLOQUE URI, CONFORMADO POR  DOS 

(2) BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MONOBLOCK, EN HIERRO FUNDIDO ACOPLADAS A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 

DE 20 HP, 220/440V-60HZ-3600RPM. PUNTO DE TRABAJO POR BOMBA: 75.PSI-166.5GPM. FRACCIONAMIENTO 100%-100%. 

INCLUYE DOS (2)  VARIADORES DE VELOCIDAD, DOS (2) VALVULAS DE COMPUERTA DE 2”, DOS (2) VALVULAS DE CHEQUE 
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HIDRO DE 2”, UNA (1) BASE ESTRUCTURAL METALICA, UN (1) TANQUE HIDRONEOMATICO HORIZONTAL DE 100 LITROS Y UN (1) 

TRANSDUCTOR DE PRESION. 

 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE PRESION PARA EL BLOQUE CDJ Y AUDITORIO, 

CONFORMADO POR  DOS (2) BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MONOBLOCK, EN HIERRO FUNDIDO ACOPLADAS A 

MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 10 HP, 220/440V-60HZ-3600RPM. PUNTO DE TRABAJO POR BOMBA: 74.47PSI-99.39GPM. 

FRACCIONAMIENTO 100%-100%. INCLUYE DOS (2)  VARIADORES DE VELOCIDAD, DOS (2) VALVULAS DE COMPUERTA DE 2”, DOS 

(2) VALVULAS DE CHEQUE HIDRO DE 2”, UNA (1) BASE ESTRUCTURAL METALICA, UN (1) TANQUE HIDRONEOMATICO 

HORIZONTAL DE 100 LITROS Y UN (1) TRANSDUCTOR DE PRESION. 

 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE PRESION PARA EL BLOQUE CTP, CONFORMADO POR  DOS 

(2) BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MONOBLOCK, EN HIERRO FUNDIDO ACOPLADAS A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 

DE 15 HP, 220/440V-60HZ-3600RPM. PUNTO DE TRABAJO POR BOMBA: 75.49PSI-121.43GPM. FRACCIONAMIENTO 100%-100%. 

INCLUYE DOS (2)  VARIADORES DE VELOCIDAD, DOS (2) VALVULAS DE COMPUERTA DE 2”, DOS (2) VALVULAS DE CHEQUE 

HIDRO DE 2”, UNA (1) BASE ESTRUCTURAL METALICA, UN (1) TANQUE HIDRONEOMATICO HORIZONTAL DE 100 LITROS Y UN (1) 

TRANSDUCTOR DE PRESION. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 EL PROPONENTE PRESENTARÁ UNA PROPUESTA CEÑIDA ESTRICTAMENTE A LOS PLIEGOS. 

 EL PROPONENTE DEBERÁ CONSULTAR  Y CONOCER EL PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 
ELABORADO POR EL DISEÑADOR HIDROSANITARIO 

 SERÁ UN SISTEMA QUE GARANTICE EL APAGADO DE LA BOMBA CUANDO LA DEMANDA SEA NULA.  POR LO TANTO, SERÁ UN 
EQUIPO QUE TENGA TANQUE HIDROACUMULADOR.  EL PROPONENTE DEBERÁ CONSTATAR EN OBRA EL ESPACIO DISPONIBLE 
PARA LA INSTALACIÓN DE SUS EQUIPOS. 

 CADA PROPONENTE DISEÑARÁ LOS ELEMENTOS PROPIOS DE SU SISTEMA, ACOGIÉNDOSE A LO ESPECIFICADO EN LAS 

CONDICIONES GENERALES. 

 LA DESCARGA DE CADA MOTOBOMBA TENDRÁ UN MANÓMETRO PARA LA LECTURA HASTA 150PSI, Y CARÁTULA DE POR LO 

MENOS 8CM DE DIÁMETRO. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

N/A. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

N/A 

 

MATERIALES 

 ADAPTADARES DEL DIAMETRO QUE CORRESPONDA 

 TUBERIAS ACCESORIOS EN MATERIAL ESPECIFICADO EN PLANOS DE DISEÑO 

 NIPLES PASAMUROS 

 SODLADURA PVC NTC 579 1/8 GALON 

 UNIONES FLEXIBLES BORRACHAS 

 VALVULAS DE CHEQUE O PESADAS TIPO RED WHITE DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE DISÑEO. 
 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 
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NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 

 

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

NIPLE PASAMUROS  GALVANIZADO  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE NIPLE PASAMURO GALVANIZADO SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLES GALVANIZADOS DE DIAMETRO SEGÚN CORRESONDA CON LOS 

PLANOS DE DISÑEO. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO: 

 

 ITEM 6.9.25 NIPLE PASAMURO GAL 1” L=0.9M + RUANA 

 ITEM 6.9.26 NIPLE PASAMURO GAL 2” L=0.9M + RUANA 

 

CONSIDERACIONES 

 
 EL NIPLE EN HIERRO GALVANIZADO DEBERA CUMPLIR CON LO EXIGIDO POR EL RAS 2000 Y DEMAS DECRETOS 

REGLAMENTARIOS. 

 EL CUBRIMIENTO DE ZINC EN LOS NIPLES DE ACERO GALVANIZADO, CUMPLIRAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA 
ASTM A -153 PARA GALVANIZADO POR PROCESO DE INMERSION EN CALIENTE, EL CUAL PROPORCIONA UN RECUBRIMIENTO 
PRTECTOR CONTRA LA CORROSION DE 3.5 A 5.0 MILESIMAS DE PULGADA, EXCEPTO DE /8” , ¼” Y 3/8” QUE SON GALVANIZADOS 
POR METODO ELECTROLITICO. 

 LAS LONGITUDES DE LOS NIPLES SE EFECTUAN CONFORME A LA NORMA ASTM A -733 

 EL NIPLE SERA FABRICADO O ADQUIRIDO DE MARCA RECONOCIDA LA CUAL SE AJUSTE A LOS REQUERIMIENTOS INDICADOS 
EN LOS PLANOS Y CONTARAN CON UNA GARANTIA NO INFERIOR A 5 AÑOS. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/A 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
 SOLICITAR CERTIFCIADOS DE CAIDAD DEL FABRICANTE 
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 INSPECCION VISUAL 

 ACATAR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 
MATERIALES 

 

 NIPLE GALVANIZADO DE DIAMETRO Y LONGITUD QUE CORRESPONDA.  

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS  

6.22. VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES 

6.26. CUARTO DE BOMBAS RED CONTRAINENDIOS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

VALVULA DE ALIVIO DE AGUA 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE VALVULA DE ALIVIO DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA  SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIIO DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA SEGÚN 

ESPECIFICACIONES DEL FABRICNTE Y DETLLES DEL PLANO DE LA RED CONTRAINCENDIO”. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL  PRESPUPUESTO: 

 

 ITEM 6.22.7. VALVULA DE ALIVIO DE AGUA DE 1”  

 ITEM 6.26.24. VALVULA DE ALIVIO DE AGUA DE 2” 

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN.  

 CONSULTAR PLANOS DE DETALLES.  

 ALISTAR LA TUBERÍA CORRESPONDIENTE PARA CONECTAR.  

 DETERMINAR EL EQUIPO PARA EL LEVANTAMIENTO, ALTURA DE CARGA, ELEMENTOS DE SOPORTE O SUJECIÓN Y POSICIÓN 

PARA DESCARGA.  

 VERIFICAR SI LA TUBERÍA ESTA LISTA PARA CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS.  

 COMPROBAR QUE LA ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO ESTÁ DE ACUERDO A LOS CÓDIGOS QUE RIGEN LA INSTALACIÓN.  

 COMPROBAR LAS PRESIONES Y TEMPERATURAS DE SERVICIO (VER LÍMITES DE OPERACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Y ETIQUETA DE LA VÁLVULA). ASEGURAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA Y SUS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

SON ADECUADOS PARA EL SERVICIO.  

 CONSIDERAR LA INTERACCIÓN DEL EQUIPO EN EL SISTEMA. EVITAR GOLPES DE ARIETE PRODUCIDOS POR APERTURAS O 
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CIERRES SÚBITOS DE LA VÁLVULA. PREVER ELEMENTOS PARA AMORTIGUAR VIBRACIONES Y DILATACIONES DE LA TUBERÍA 

ASÍ COMO GUÍAS, ANCLAJES Y SOPORTES ADECUADOS EN FUNCIÓN DEL PESO DE CADA COMPONENTE.  

 EL SISTEMA DEBE SER DISEÑADO PARA EVITAR TURBULENCIAS QUE GENERAN FUERZAS HIDRODINÁMICAS Y RESULTAN EN 

UN INCREMENTO DE PAR DE LA VÁLVULA. ASIMISMO, SE DEBEN EVITAR VELOCIDADES ELEVADAS; COMO REFERENCIA, 

PROCURAR VELOCIDADES INFERIORES A 4,5 M/S EN LÍQUIDO  

 DEJAR AL MENOS UNA DISTANCIA DE 5 Ó 6 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DE LA VÁLVULA (5 Ó 6XDN) SI LA VÁLVULA SE 

INSTALA AGUAS ABAJO DE UNA BOMBA, VÁLVULA, CODO, BIFURCACIÓN O REDUCCIÓN.  

 DEJAR AL MENOS UNA DISTANCIA 2XDN SI LA VÁLVULA SE INSTALA JUSTO ANTES DE UNA BOMBA, VÁLVULA, CODO, 

BIFURCACIÓN O REDUCCIÓN. NO CONECTAR DIRECTAMENTE A OTRAS VÁLVULAS O EQUIPOS.  

 PREVER ESPACIO SUFICIENTE PARA LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

 RETIRAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR LAS VÁLVULAS Y EN ESPECIAL SUS PARTES 

BLANDAS.  

 ASEGURAR QUE LOS INTERNOS DE LA VÁLVULA Y EL CIRCUITO ESTÁN LIBRES DE SUCIEDAD, RESTOS DE TRABAJO DE 

INSTALACIÓN U OTRAS IMPUREZAS. COLOCAR FILTROS ADECUADOS PARA PROTEGER LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

IMPUREZAS EN FUNCIONAMIENTO.  

 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/a 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 PREUBA DE ESTANQUEIDAD 

 PROBAR OPERACIÓN NORMAL 

 REVISION, PRUEBAS Y ACEPTACION 

 
MATERIALES 

 

 VALVULA  DE ALIVIO DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES RED HIDROSANITARIA 

6.9. CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

VALVULA DE DE PIE 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE VALVULA DE PIE DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA  SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE QUE REQUIERE CADA LINEA DE SUCCION DE LAS 

BOMBAS DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICNTE Y DETLLES DEL PLANO DE LA RED 

CONTRAINCENDIO”. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL PRESPUPUESTO: 

 

 ITEM 6.9.23. VALVULA DE PIE 3” – CANASTILLA - BRONCE  

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN.  

 CONSULTAR PLANOS DE DETALLES.  

 ALISTAR LA TUBERÍA CORRESPONDIENTE PARA CONECTAR.  

 DETERMINAR EL EQUIPO PARA EL LEVANTAMIENTO, ALTURA DE CARGA, ELEMENTOS DE SOPORTE O SUJECIÓN Y POSICIÓN 

PARA DESCARGA.  

 VERIFICAR SI LA TUBERÍA ESTA LISTA PARA CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS.  

 COMPROBAR QUE LA ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO ESTÁ DE ACUERDO A LOS CÓDIGOS QUE RIGEN LA INSTALACIÓN.  

 COMPROBAR LAS PRESIONES Y TEMPERATURAS DE SERVICIO (VER LÍMITES DE OPERACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Y ETIQUETA DE LA VÁLVULA). ASEGURAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA Y SUS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

SON ADECUADOS PARA EL SERVICIO.  

 CONSIDERAR LA INTERACCIÓN DEL EQUIPO EN EL SISTEMA. EVITAR GOLPES DE ARIETE PRODUCIDOS POR APERTURAS O 

CIERRES SÚBITOS DE LA VÁLVULA. PREVER ELEMENTOS PARA AMORTIGUAR VIBRACIONES Y DILATACIONES DE LA TUBERÍA 

ASÍ COMO GUÍAS, ANCLAJES Y SOPORTES ADECUADOS EN FUNCIÓN DEL PESO DE CADA COMPONENTE.  
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 EL SISTEMA DEBE SER DISEÑADO PARA EVITAR TURBULENCIAS QUE GENERAN FUERZAS HIDRODINÁMICAS Y RESULTAN EN 

UN INCREMENTO DE PAR DE LA VÁLVULA. ASIMISMO, SE DEBEN EVITAR VELOCIDADES ELEVADAS; COMO REFERENCIA, 

PROCURAR VELOCIDADES INFERIORES A 4,5 M/S EN LÍQUIDO  

 RETIRAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR LAS VÁLVULAS Y EN ESPECIAL SUS PARTES 

BLANDAS.  

 ASEGURAR QUE LOS INTERNOS DE LA VÁLVULA Y EL CIRCUITO ESTÁN LIBRES DE SUCIEDAD, RESTOS DE TRABAJO DE 

INSTALACIÓN U OTRAS IMPUREZAS. COLOCAR FILTROS ADECUADOS PARA PROTEGER LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

IMPUREZAS EN FUNCIONAMIENTO.  

 SE DEBERA SEGUIR ESTRICTAMENTE LO RECOMENDADO POR EL PROVEEDOR DE LAS BOMBAS 

 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/a 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 PROBAR OPERACIÓN NORMAL 

 REVISION, PRUEBAS Y ACEPTACION 

 
MATERIALES 

 

 VALVULA  DE PIE DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.26. CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIOS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

BRIDA ROSCADA DE ACERO 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE BRIDA ADAPTADOR SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ADAPTADOR NECESARIA PARA LA INSTALACION DEL EQUPO DE 

PRESION DE AGUA POTABLE Y EQUIPO DE PRESION CONTRAINCENDIOS, CONFORME CON LOS TRAZADOS Y DIMENSIONES 

ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE DISEÑO. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO: 

 

 ITEM 6.26.15. BRIDA ROSCADA DE ACERO 6” 150LB 

 ITEM 6.26.16 BRIDA ROSCADA DE ACERO 3” 

 

CONSIDERACIONES 

 
 UBICAR EN LOS PLANOS EL SITIO DE UBICACIÓN DE BRIDA Y DIAMETRO CORRESPONDIENTE  

 SE DEBEN INSTALAR LOS SOPORTES NECESARIOS PARA SOPORTAR EL TRAMO DE TUBERÍA AL CUAL SE LE VA INSTALAR EL 

ACCESORIO, VERIFICANDO SU CORRECTA ALINEACIÓN Y NIVEL DE INSTALACIÓN.  

 SE PROCEDE A COLOCAR EL ACCESORIO QUE SE VA A INSTALAR EN EL TRAMO DE TUBERÍA, VERIFICANDO QUE DESCANSE 

SOBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS SOPORTES.  

 SE DEBERÁ UNIR CON EL RESTO DE LA RED, MEDIANTE EL SISTEMA ROSCADO O EL SISTEMA DE UNIÓN MECÁNICA RANURADA, 

SEGÚN CORRESPONDA DE ACUERDO AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA INSTALADA.  

 TODA SECCIÓN DE RED CONSTRUIDA DEBE TAPONARSE ADECUADAMENTE, A FIN DE EFECTUAR LAS PRUEBAS DE PRESIÓN 

PERTINENTES, UTILIZANDO UN TAPÓN ROSCADO O RANURADO SEGÚN CORRESPONDA.  

 UNA VEZ PROBADA LA RED SE DEJARÁ LLENA DE AGUA Y PRESURIZADA HASTA EL MOMENTO DEL MONTAJE DE EQUIPOS CON 

EL FIN DE LOCALIZAR LAS POSIBLES ROTURAS ACCIDENTALES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA OBRA.  
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 LOCALIZAR EN EL SITIO DONDE SE VA A APLICAR Y ADECUAR LA ZONA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.  

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/A 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
 SOLICITAR CERTIFCIADOS DE CAIDAD DEL FABRICANTE 

 INSPECCION VISUAL 

 ACATAR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 
MATERIALES 

 

 BRIDA ADAPTADOR DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA.  

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6.9. CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 

6.26. CUARTO DE BOMBAS DE RED CONTRAINCENDIOS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

COPA EXCENTRICA 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD COPA EXCENTRICA SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ADAPTADOR NECESARIA PARA LA INSTALACION DEL EQUPO DE 

PRESION DE AGUA POTABLE Y EQUIPO DE PRESION CONTRAINCENDIOS, CONFORME CON LOS TRAZADOS Y DIMENSIONES 

ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE DISEÑO. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO: 

 

 ITEM 6.9.22 COPA EXCENTRICA 3” X 2”  

 ITEM 6.26.18. COPA EXCENTRICA 6” X 2” 

 

CONSIDERACIONES 

 
 SE DEBEN INSTALAR LOS SOPORTES NECESARIOS PARA SOPORTAR EL TRAMO DE TUBERÍA AL CUAL SE LE VA INSTALAR EL 

ACCESORIO, VERIFICANDO SU CORRECTA ALINEACIÓN Y NIVEL DE INSTALACIÓN.  

 SE PROCEDE A COLOCAR EL ACCESORIO QUE SE VA A INSTALAR EN EL TRAMO DE TUBERÍA, VERIFICANDO QUE DESCANSE 

SOBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS SOPORTES.  

 SE DEBERÁ UNIR CON EL RESTO DE LA RED, MEDIANTE EL SISTEMA ROSCADO O EL SISTEMA DE UNIÓN MECÁNICA RANURADA, 

SEGÚN CORRESPONDA DE ACUERDO AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA INSTALADA.  

 TODA SECCIÓN DE RED CONSTRUIDA DEBE TAPONARSE ADECUADAMENTE, A FIN DE EFECTUAR LAS PRUEBAS DE PRESIÓN 

PERTINENTES, UTILIZANDO UN TAPÓN ROSCADO O RANURADO SEGÚN CORRESPONDA  

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 
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 N/A 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
 SOLICITAR CERTIFCIADOS DE CAIDAD DEL FABRICANTE 

 INSPECCION VISUAL 

 ACATAR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 
MATERIALES 

 

 REDUCCION TIPO COPA EXCENTRICA  

 ELEMENTOS DE FIJACION DE TUBERIAS METALICAS  

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6.9. CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 

6.26. CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIOS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

JUNTA FLEXIBLE BORRACHA 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE JUNTA FLEXIBLE BORRACHA SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA FLEXIBLE BORRACHA NECESARIA PARA LA INSTALACION DEL 

EQUPO DE PRESION DE AGUA POTABLE Y EQUIPO DE PRESION CONTRAINCENDIOS, CONFORME CON LOS TRAZADOS Y DIMENSIONES 

ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DE DISEÑO. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DEL PRESUPUESTO: 

 

 ITEM 6.9.18 JUNTA FLEXIBLE BORRACHA DE 2” 

 ITEM 6.26.19. JUNTA FLEXIBLE BORRACHA DE 8” 

 ITEM 6.26.20 JUNTA FLEXIBLE BORRACHA DE 2” 

 

CONSIDERACIONES 

 
 SE DEBEN INSTALAR LOS SOPORTES NECESARIOS PARA SOPORTAR EL TRAMO DE TUBERÍA AL CUAL SE LE VA INSTALAR EL 

ACCESORIO, VERIFICANDO SU CORRECTA ALINEACIÓN Y NIVEL DE INSTALACIÓN.  

 SE PROCEDE A COLOCAR EL ACCESORIO QUE SE VA A INSTALAR EN EL TRAMO DE TUBERÍA, VERIFICANDO QUE DESCANSE 

SOBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS SOPORTES.  

 SE DEBERÁ UNIR CON EL RESTO DE LA RED, MEDIANTE EL SISTEMA ROSCADO O EL SISTEMA DE UNIÓN MECÁNICA RANURADA, 

SEGÚN CORRESPONDA DE ACUERDO AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA INSTALADA.  

 TODA SECCIÓN DE RED CONSTRUIDA DEBE TAPONARSE ADECUADAMENTE, A FIN DE EFECTUAR LAS PRUEBAS DE PRESIÓN 

PERTINENTES, UTILIZANDO UN TAPÓN ROSCADO O RANURADO SEGÚN CORRESPONDA  
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TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/A 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
 SOLICITAR CERTIFCIADOS DE CAIDAD DEL FABRICANTE 

 INSPECCION VISUAL 

 ACATAR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 
MATERIALES 

 

 JUNTA FLEXIBLE BORRACHA DEL DIAMETRO QUE CORRESPONDA  

 ACOPLES RANURADOS FLEXIBLES 

 NIPLES DE TUBERIA DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA  

 ELEMENTOS DE FIJACION DE TUBERIAS METALICAS  

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIOS 

6.9. CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 

6.22. VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES 

6.23. ESTACION DE CONTROL Y DRENAJE 

6.26. CUARTO DE BOMBAS RED CONTRAINCENDIOS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

MANOMETRO GLICERINA (2-200 PSI) ACERO. 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE MANOMETRO GLICERINA  SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA (0-200 PSI). SEGÚN ESPECIFICACIONES 

DEL FABRICNTE Y DETLLES DEL PLANO DE LA RED CONTRAINCENDIO”. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO 

 

 ITEM 6.9.11. MANOMETRO GLICERINA (0-200 PSI) ACERO 

 ITEM 6.23.6. MANOMETRO GLICERINA (0-200 PSI) ACERO 

 ITEM. 6.22.5. MANOMETRO GLICERINA (0-200 PSI) ACERO 

 ITEM 6.26.10. MANOMETRO GLICERINA (0-200 PSI) ACERO 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAR PLANOS HIDRAULICOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN. 

 INSTALAR MANÓMETRO SEGÚN DIÁMETRO. INCLUYE UNIVERSAL Y ADAPTADORES LATERALES EN ACERO 

 REALIZAR INSTALACIÓN SIGUIENDO TODAS LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. 

 VERIFICAR PARA EL SUMINISTRO QUE LAS UNIONES SEAN ROSCADAS. 
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 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/a 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 SOLICITAR CERTFICADOS DE CALIDAD DEL FABRICANTE  

 INSPECCION VISUAL 

 PROBAR OPERACIÓN NORMAL 

 ACATAR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 
MATERIALES 

 

 MANOMETRO DE GLICERINA (0 – 200 PSI) 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

RED HIDROSANITARIO Y RED CONTRAINCENDIOS 

6.9. CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 

6.21. RED INTERNA DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIOS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ABRAZADERAS TIPO PERA  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE ABRAZADERA TIPO PERA SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES O ABRAZADERAS TIPO PERA DE LOS DIAMETROS 

MENCIONADAS A CONTINUACION, COLO LO ESTABLECEN LOS PLANOS DE DISEÑO. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL  PRESUPUESTO: 

 

 

 ITEM 6.9.30  ABRAZADERA TIPO PERA DE 4” 

 ITEM 6.21.22. ABRAZADERA TIPO PERA 4” d=6” 

 ITEM 6.21.23. ABRAZADERA TIPO PERA 3” d=6” 

 ITEM 6.21.24. ABRAZADERA TIPO PERA 2” d=6” 

 ITEM 6.21.25. ABRAZADERA TIPO PERA 1-1/2” d=6” 

 ITEM 6.21.26. ABRAZADERA TIPO PERA 1” d=6” 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 UBICAR EN LOS PLANOS EL SISTIO DE UBICACIÓN DE SOPORTES Y DIAMETRO SEGÚN EL DISEÑO DE LA RED HIDROSANITARIA. 

 INSTALAR CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. 
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 REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/A 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
 SOLICITAR CERTIFCIADOS DE CAIDAD DEL FABRICANTE 

 INSPECCION VISUAL 

 ACATAR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 
MATERIALES 

 

 SOPORTE TIPO PERA DEL DIAMETRO QUE CORRESPONDE  

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 TALADRO 

 BROCAS 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6.10. REDES EXTERIORES DE AGUAS RESIDUALES 

6.11. REDES EXTERIORES DE AGUAS LLUVIAS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

TUBERIA PVC SANITARIA TIPO NOVAFORT (SUMINISTRO E INSTALACION) 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITAIRA TIPO NOVAFORT DE DIAMETRO 

QUE CORRESPONDA.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTE ITEM COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT PARA LA RED EXTERNA DE LA RED DE 

AGUAS NEGRAS Y AGUAS LLUVIAS. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO. 

 

 ITEM 6.11.1. TUBERIA PVC NOVAFORT  DE 20”   

 ITEM 6.11.2. TUBERIA PVC NOVAFORT  DE 18” 

 ITEM 6.11.3. TUBERIA PVC NOVAFORT  DE 14” 

 ITEM 6.11.4. TUBERIA PVC NOVAFORT  DE 12” 

 ITEM 6.10.1 Y 6.11.15. TUBERIA PVC NOVAFORT  DE 10”  

 ITEM 6.10.2. Y 6.11.6. TUBERIA PVC NOVAFORT  DE 8”  

 ITEM 6.10.3. Y 6.11.7. TUBERIA PVC NOVAFORT  DE 6”  

 ITEM 6.10.4. TUBERIA PVC NOVAFORT  DE 4”  

 

 

CONSIDERACIONES 

 EXCAVACION DE LA ZANJA DE LA TUBERIA CON RETROEXCAVADORA O DE FORMA MANUAL 

 PERFILADO DE LA ZANJA DE LA TUBERIA 

 COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA 

 COLOCACION Y NIVELACION DE LA TUBERIA. 
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 LOS EXTREMOS DE LA TUBERÍA Y EL INTERIOR DE LOS ACCESORIOS SE LIMPIARÁN PREVIAMENTE CON LIMPIADOR PVC 

AUNQUE APARENTEMENTE SE ENCUENTREN LIMPIOS Y LUEGO SE PROCEDERÁ A UNIRLOS MEDIANTE LA UNIÓN MECÁNICA. 

 • EN LA UNIÓN DEL TUBO Y ACCESORIO DEBERÁ QUEDAR UN DELGADO CORDÓN DE SOLDADURA 

 TAPADO DE LA ZANJA 

 LAS TUBERÍAS QUE VAN POR CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y OBJETOS PESADOS DEBEN ENTERRARSE A UNA PROFUNDIDAD 

MÍNIMA DE 100 CM. EN UNA CAMA DE ARENA O RECEBO LIBRE DE PIEDRAS O ELEMENTOS AGUDOS. SI ESTA CONDICIÓN NO SE 

DA Y LA TAPADA ES MENOR DE 60CM EL ATRAQUE DE TUBO SERÁ EN CONCRETO 

 EN LOS SITIOS DONDE SEA NECESARIO CRUZAR VIGAS DE CIMENTACIÓN O VIGAS ESTRUCTURALES DEBERÁ DEJARSE UN 

PASE EN TUBERÍA DE MAYOR DIÁMETRO O RECUBRIR LA TUBERÍA CON MATERIAL BLANDO QUE LA AÍSLE DE LOS ESFUERZOS 

ESTRUCTURALES. LA COLOCACIÓN DE ESTOS PASES SE DEBE HACER EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE 

ESTRUCTURAS. 

 LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE VERÁ REGIRSE A LOS LINEAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DEL DISEÑADOR DE LAS REDES. 

CUALQUIER MODIFICACIÓN DEBERÁ CONSULTARSE CON EL O CON LA INTERVENTORÍA. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

N/A 

 

MATERIALES 

 

 TUBERIA DE PVC SANITARIO TIPO NOVAFORT DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA 

 ARENA DE PEÑA. 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.3 DESAGUE DE AGUAS NEGRAS  

6.5. BAJANTES Y VENTILACION AGUAS RESIDUALES 

TUBERIA Y ACCESORIOS PVC- S, Y ABRAZADERAS (SUMINISTRO E INSTALACION) 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITAIRA DE DIAMETRO QUE 

CORRESPONDA (INCLUYE SUMINISTRO  E INSTALACION DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA).  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTE ITEM OMPRENDE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR EL SUMINISTTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC SANITARIA 

NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS TRAMOS VERTICALES U HORIZONTALES QUE CONSTITUYEN LA RED DE 

DESAGUES DE AGUAS NEGRAS, DIFERENCIADAS POR EL DIAMETRO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE DISEÑO. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS QUE SE HAYAN PUESTO EN EL PRESUPUESTO. 

 

 ITEM 6.3.1: TUBERIA PVC SANITARIA   DE 4”  

 ITEM 6.3.2: ACCESORIOS PVC S 4” 

 ITEM 6.3.9 Y 6.5.7: ABRAZADERAS TIPO PERA 4” 

 

 ITEM 6.3.3: TUBERIA PVC SANITARIA   DE 3” 

 ITEM  6.3.4: ACCESORIOS PVC SANITARA DE 3” 

 ITEM 6.3.8: ABRAZADERAS TIPO PERA 3” 

 

 ITEM 6.3.5: TUBERIA PVC SANITARIA   DE 2”  

 ITEM 6.3.6: ACCESORIOS PVC SANITARIA DE 2” 

 ITEM 6.3.7: ABRAZADERAS TIPO PERA 2” 

 

 

CONSIDERACIONES 
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 LA INSTALACION DE LA TUBERIA DEBE EFECTUARSE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS PLANOS RESPECTIVOS, 

SIGUIENDO CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL MONTAJE DADAS POR LOS FABRICANTES. 

 LAS REDES DE LA RED DE AGUAS NEGRAS DEBE CONSTRUIRSE EN MATERIAL PVC SANITARIA. 

 TODAS LAS LIENAS PARA DESAGUES POR GRAVEDAD INSCRUSTADAS O COLGANTES EN LA ESTRUCTURA SERAN DE PVC 

SANITARIA, LAS LINEAS QUE VAN ENTERRADAS EN RECEBO LIBRE DE PIEDRAS TAMBIEN SERAN EN PVC SANITARIA, EXCEPTO 

LAS TUBERIAS QUE INTERCONECTAN CAJAS O POZOS DE INSPECCION LA CUAL SERA EN PVC NOVAFORT. 

 UNA VEZ TERMINADA LA COLOCACION DE LA TUBERIA EN OBRA, ESTA DEBERA SOMETERSE A REVISION DEL INTERVENTOR 

PARA VERIFICAR SU EXACTITUD CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

 POR FACILIDAD CONSTRUCTIVA EN LA BAJANTE DE CADA PUNTO SANITARIO SE INSTALA UNA UNION SOLDADA DE DIAMETRO 

QUE CORRESPONDA INMEDIATAMENTE SOBRE LA PLACA DE PISO Y BAJO LA UBICACIÓN DE LOS MUROS. 

 SE DEBERAN INSTALAR LOS SOPORTES EN PLACA NECESARIOS PARA INSTALAR Y FIJAR LA TUBERIA, ESTOS DEBEN QUEDAR 

PERFECTAMENTE ALINEADOS Y EN EL DIAMETRO RESPECTIVO DE LA TUBERIA A INSTALAR. 

 SE DEBE COLOCAR UN SOPORTE EN CADA CODO DE LA RED HORIZONTAL DESDE DONDE SE DESARROLLE CUALQUIER TRAMO 

DE TUBERIA VERTICAL O SALIDA SANITARIA, EN EL RECORRIDO  DE UN COLECTOR SE DEBE COLOCAR UN SOPORTE EN CADA 

PUNTO EN DONDE LLEGUE A EMPALMAR OTRA TUBERIA. 

 SE DEBE HACER EL ENSAMBLE DE LOS TRAMOS DE TUVIERA CON LOS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA CONFORMAR LA 

SECCION DE RED QUE SE VA A CONSTRUIR Y SE PROCEDERA A REALIZAR LA SOLDADURA ENTRE LOS ELEMENTOS UNA VEZ 

SE HAYA CONFIRMADO LA UBICACIÓN, DIAMETRO Y ALINEACION DE LA TUBERIA CON RESPECTO A LOS PLANOS DE DISEÑO. 

 PARA LA UNION DE TUBERIA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SE USARA SOLDADURA LIQUIDA Y SE DEBEN SEGUIR LAS 

RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES. 

 TODA LA RED SE PROBARA DEJANDOLA LLENA DE AGUA CON ALGUN COLORANTE PARA DETECTAR FUGAS. UNA VEZ 

PROBADA SE DEJARA LLENA HSTA EL MOMENTO  DEL MONTAJE DE APARATOS. 

 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

N/A 

 

MATERIALES 

 

 TUBERIA DE PVC SANITARIO  

 ACCESORIOS PVC SANITARIO 

 SOLDADURA Y LIMPIADOR 

 SOPORTES  

. 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 
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CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6.4 DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS  

6.6. BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 

 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

TUBERIA Y ACCESORIOS PVC- S, Y ABRAZADERAS (SUMINISTRO E INSTALACION) 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITAIRA DE DIAMETRO QUE 

CORRESPONDA (INCLUYE SUMINISTRO  E INSTALACION DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA).  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTE ITEM OMPRENDE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR EL SUMINISTTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC SANITARIA 

NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS TRAMOS VERTICALES U HORIZONTALES QUE CONSTITUYEN LA RED DE 

DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS, DIFERENCIADAS POR EL DIAMETRO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE DISEÑO. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS QUE SE HAYAN PUESTO EN EL PRESUPUESTO. 

 

 ITEM 6.4.1: TUBERIA PVC SANITARIA   DE 8” 

 

 ITEM 6.4.3 Y 6.6.1: TUBERIA PVC SANITARIA   DE 6” 

 ITEM  6.4.4 Y 6.6.2: ACCESORIOS PVC SANITARA DE 6” 

 

 ITEM 6.4.5 Y 6.6.3: TUBERIA PVC SANITARIA   DE 4”  

 ITEM 6.4.6 Y 6.6.4: ACCESORIOS PVC SANITARIA DE 4” 

 ITEM 6.6.5 ABRAZADERA TIPO PERA 4” 

 

 ITEM 6.4.7: TUBERIA PVC SANIARIA DE 3” 

 ITEM 6.4.8: ACCESORIOS PVC SANITARIA DE 3” 
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CONSIDERACIONES 

 LA INSTALACION DE LA TUBERIA DEBE EFECTUARSE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS PLANOS RESPECTIVOS, 

SIGUIENDO CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL MONTAJE DADAS POR LOS FABRICANTES. 

 LAS REDES DE LA RED DE AGUAS NEGRAS DEBE CONSTRUIRSE EN MATERIAL PVC SANITARIA. 

 TODAS LAS LIENAS PARA DESAGUES POR GRAVEDAD INSCRUSTADAS O COLGANTES EN LA ESTRUCTURA SERAN DE PVC 

SANITARIA, LAS LINEAS QUE VAN ENTERRADAS EN RECEBO LIBRE DE PIEDRAS TAMBIEN SERAN EN PVC SANITARIA, EXCEPTO 

LAS TUBERIAS QUE INTERCONECTAN CAJAS O POZOS DE INSPECCION LA CUAL SERA EN PVC NOVAFORT. 

 UNA VEZ TERMINADA LA COLOCACION DE LA TUBERIA EN OBRA, ESTA DEBERA SOMETERSE A REVISION DEL INTERVENTOR 

PARA VERIFICAR SU EXACTITUD CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

 POR FACILIDAD CONSTRUCTIVA EN LA BAJANTE DE CADA PUNTO SANITARIO SE INSTALA UNA UNION SOLDADA DE DIAMETRO 

QUE CORRESPONDA INMEDIATAMENTE SOBRE LA PLACA DE PISO Y BAJO LA UBICACIÓN DE LOS MUROS. 

 SE DEBERAN INSTALAR LOS SOPORTES EN PLACA NECESARIOS PARA INSTALAR Y FIJAR LA TUBERIA, ESTOS DEBEN QUEDAR 

PERFECTAMENTE ALINEADOS Y EN EL DIAMETRO RESPECTIVO DE LA TUBERIA A INSTALAR. 

 SE DEBE COLOCAR UN SOPORTE EN CADA CODO DE LA RED HORIZONTAL DESDE DONDE SE DESARROLLE CUALQUIER TRAMO 

DE TUBERIA VERTICAL O SALIDA SANITARIA, EN EL RECORRIDO  DE UN COLECTOR SE DEBE COLOCAR UN SOPORTE EN CADA 

PUNTO EN DONDE LLEGUE A EMPALMAR OTRA TUBERIA. 

 SE DEBE HACER EL ENSAMBLE DE LOS TRAMOS DE TUVIERA CON LOS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA CONFORMAR LA 

SECCION DE RED QUE SE VA A CONSTRUIR Y SE PROCEDERA A REALIZAR LA SOLDADURA ENTRE LOS ELEMENTOS UNA VEZ 

SE HAYA CONFIRMADO LA UBICACIÓN, DIAMETRO Y ALINEACION DE LA TUBERIA CON RESPECTO A LOS PLANOS DE DISEÑO. 

 PARA LA UNION DE TUBERIA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SE USARA SOLDADURA LIQUIDA Y SE DEBEN SEGUIR LAS 

RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES. 

 TODA LA RED SE PROBARA DEJANDOLA LLENA DE AGUA CON ALGUN COLORANTE PARA DETECTAR FUGAS. UNA VEZ 

PROBADA SE DEJARA LLENA HSTA EL MOMENTO  DEL MONTAJE DE APARATOS. 

 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

N/A 

 

MATERIALES 

 

 TUBERIA DE PVC SANITARIO  

 ACCESORIOS PVC SANITARIO 

 SOLDADURA Y LIMPIADOR 

 SOPORTES  

. 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 
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EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.5. BAJANTES Y VENTILACION DE AGUAS RESIDUALES  (SUMINISTRO E INSTALACION) 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC LIVIANA DE DIAMETRO QUE 

CORRESPONDA (INCLUYE SUMINISTRO  E INSTALACION DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA).  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTE ITEM COMPRENDE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR EL SUMINISTTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC LIVIIANA 

NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNO DE LOS TRAMOS VERTICALES U HORIZONTALES QUE CONSTITUYEN LA RED DE 

VENTILACION DEL SISTEMA DE DESAGUES DE AGUAS NEGRAS, DIFERENCIADAS POR EL DIAMETRO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE 

DISEÑO. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON  EL PRESUPUESTO. 

 

 ITEM 6.5.1 TUBERIA PVC S   DE 4”  

 ITEM 6.5.2 ACCESORIOS PVC S 4” 

 

 ITEM 6.5.3: TUBERIA PVC L   DE 3”  

 ITEM 6.5.4: ACCESORIOS PVC L 3” 

 ITEM 6.5.5: TUBERIA PVC L   DE 2” 

  IEM 6.5.6: ACCESORIOS PVC L DE 2” 

 

 ITEM 6.5.7: ABRAZADERA TIPO PERA 4” 

 

CONSIDERACIONES 
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 LA INSTALACION DE LA TUBERIA DEBE EFECTUARSE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS PLANOS RESPECTIVOS, 

SIGUIENDO CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL MONTAJE DADAS POR LOS FABRICANTES. 

 LAS REDES DE LA RED DE VENTILACION DEBE CONSTRUIRSE EN MATERIAL PVC LIVIANA. 

 UNA VEZ TERMINADA LA COLOCACION DE LA TUBERIA EN OBRA, ESTA DEBERA SOMETERSE A REVISION DEL INTERVENTOR 

PARA VERIFICAR SU EXACTITUD CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

 SE DEBERAN INSTALAR LOS SOPORTES EN PLACA NECESARIOS PARA INSTALAR Y FIJAR LA TUBERIA, ESTOS DEBEN QUEDAR 

PERFECTAMENTE ALINEADOS Y EN EL DIAMETRO RESPECTIVO DE LA TUBERIA A INSTALAR. 

 SE DEBE COLOCAR UN SOPORTE EN CADA CODO DE LA RED HORIZONTAL DESDE DONDE SE DESARROLLE CUALQUIER TRAMO 

DE TUBERIA VERTICAL O SALIDA SANITARIA, EN EL RECORRIDO  DE UN COLECTOR SE DEBE COLOCAR UN SOPORTE EN CADA 

PUNTO EN DONDE LLEGUE A EMPALMAR OTRA TUBERIA. 

 SE DEBE HACER EL ENSAMBLE DE LOS TRAMOS DE TUVIERA CON LOS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA CONFORMAR LA 

SECCION DE RED QUE SE VA A CONSTRUIR Y SE PROCEDERA A REALIZAR LA SOLDADURA ENTRE LOS ELEMENTOS UNA VEZ 

SE HAYA CONFIRMADO LA UBICACIÓN, DIAMETRO Y ALINEACION DE LA TUBERIA CON RESPECTO A LOS PLANOS DE DISEÑO. 

 PARA LA UNION DE TUBERIA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SE USARA SOLDADURA LIQUIDA Y SE DEBEN SEGUIR LAS 

RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES. 

 TODA LA RED SE PROBARA DEJANDOLA LLENA DE AGUA CON ALGUN COLORANTE PARA DETECTAR FUGAS. UNA VEZ 

PROBADA SE DEJARA LLENA HSTA EL MOMENTO  DEL MONTAJE DE APARATOS. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

N/A 

 

MATERIALES 

 

 TUBERIA DE PVC LIVIANA  

 ACCESORIOS PVC LIVIANA 

 SOLDADURA Y LIMPIADOR 

 SOPORTES  

. 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6.4. DESAGUES AGUAS LLUVIAS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

TRAGANTES METALICAS PARA AGUAS LLUVIAS 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE TRAGANTE SUMINISTRADA E INSTALADA.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTE ITEM ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS TRAGANTES NECESARIAS PARA 

PROTEGER CADA UNA DE LAS BOCAS DE LOS DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS EN CUBIERTA. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS QUE SE HAYAN PUESTO EN EL PRESUPUESTO. 

 

 ITEM 6.4.9: TRAGANTE EN ALULMINIO DE 6” X  4” 

 

CONSIDERACIONES 

 LA INSTALACION DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS PLANOS RESPECTIVOS, SIGUIENDO 

CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL MONTAJE DADAS POR EL FABRICANTE. 

 LAS TRAGANTES DEBEN SER METALICAS CON EL FIN DE GARANTIZAR DURABILIDAD ANTE EL USO NORMAL. 

 EN CADA UNA DE LAS SUPERFICIES DE CUBIERTA Y VIGA-CANALES SE DEBERA REALIZAR UN AFINADO QUE CONFORME LA 

PENDIENTE HACIA LOS SITIOS PREVISTOS EN EL DISEÑO HIDRAULICO DE UBICACIÓN DE LAS BOCAS DE DESAGUE. 

 CADA UNA DE LAS SUPERFICIES DE CUBIERTA DEBERA IMPERMEABILIZARSE CON IGASOL CUBIERTA O SIMILAR Y CON 

REFUERZO EN TELA TIPO SIKAFELT O SIMILAR, PROLONGANDO DICHA IMPERMEABILIZACION HASTA EL INTERIOR DE LA 

TUBERIA, POR VARIOS CENTIMETROS, EN CADA BOCA DE DESAGUE. 

 SE COLOCARA LA TRAGANTE EN FORMA TAL QUE EL SOSCO DE LA TRAGANTE INGRESE VARIOS CENTIMENTROS DENTRO DEL 

TUBO QUE YA ESTA IMPERMEABILIZADO. 
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 UNA VEZ TERMINADA LA COLOCACION DE LAS TRAGANTES, ESTAS DEBERAN SOMETERSE A REVISION DEL INTERVENTOR 

PARA VERIFICAR SU EXACTITUD CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

N/A 

 

 

MATERIALES 

 

 TRAGANTE EN ALUMINIO O BRONCE DEL TIPO TCI (TRAGANTE CUBIERTA IMPERMEABILIZDA) O C (CUPULA TRADICIONAL) TIPO 

COLREJILLAS O SIMILAR. 

 CEMENTO BLANCO 

 ADAPTADOR ALUMINIO A PVC 

 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6.4. DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.4.11 CUNETA TRIANGULAR EN CONCRETO. 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL DE CUNETA EN CONRETO PREFABRICADA O CONSTRUIDA EN SITIO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTE ITEM ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LAEJECUCCION DE CUNETA EN CONCRETO, FUNDIDAS EN SITIO O PREFABRICADAS EN 

CONCRETO CON REJILLA EN EL MISMO MATERIAL PREFABRICADAS EN OBRA, SEGÚN LOCALIZACION Y DIMENSIONES EXPRESADAS EN 

LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES. SE CONSTRUIRA EN LOS SITIOS SEÑALADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS 

Y DE DETALLE Y DE CONFORMIDAD CON LOS ALINEAMIENTOS Y PENDIENTES QUE SE ESTABLEZCAN, INCLUYE TODO LO NECESARIO 

PARA SU PERFECTA INSTALACION Y/O CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUYEN FIJACIONES Y TODOS LOS 

ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA EJECUCCION DEL TRABAJO. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES 

 ESTUDIAR Y DEFINIR FORMALETAS A EMPLEAR PARA CONCRETO A LA VISTA 

 LIMPIAR FORMALETAS Y PREPARAR MOLDES. 

 APLICAR DESMOLDANTE 

 COLOCAR ACERO DE REFUERZO PARA CADA ELEMENTO. VERIFICAR REFUERZOS, TRASLAPOS Y RECUBRIMIENTOS. 

 PREPARAR CONCRETO CON ARENA LAVADA Y GRAVILLA DE 1/2" (12 MM) 

 VACIAR CONCRETO SOBRE LOS MOLDES Y VIBRAR CONCRETO MECANICAMENTE 

 CURAR ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 DESENCOFRAR ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 VERIFICAR NIVELES Y ALINEAMIENTOS 

 RESANAR Y APLICAR ACABO EXTERIOR 

 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

ENSAYOS PARA CONCRETOS DE ACUERDO CON LA NSR-10 

 

MATERIALES 

 

 CONCRETO DE 2500 PSO 

 FORMALETA PARA CUNETA EN CONCRETO 

 ACERO DE REFUERZO PDR 60, F’Y=420 MPA 
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EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6.12. CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE CAJA DE INSPECCION CONSTRUIDA Y APROBADA POR LA INTERVENTORIA.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTE ITEM COMPRENDE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LA CONSTRUCCION DE TODAS LAS CAJAS PREVISTAR EN EL DISEÑO 

DE DESAGUES TANTO PARA LA RED DE AGUAS NEGRAS COMO PARA LA RED DE AGUAS LLUVIAS. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS QUE DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO. 

 

 ITEM 6.12.3. CAJA DE INSPECCION DE 70X70CM 

 ITEM 6.12.4. CAJA DE INSPECCION DE 80X80CM 

 ITEM 6.12.5. CAJA DE INSPECCION DE 60X60CM 

 ITEM 6.12.6. CAJA DE INSPECCION DE 1.0X1.0 M 

 

 

CONSIDERACIONES 

 LA CONSTRUCCION DE LAS CAJAS DEBE EFECTUARSE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS PLANOS DE DETALLE 

RESPECTIVOS. 

 VERIFICAR EXCAVACIONES Y NIVELES DE FONDO 

 CUBRIR EL FONDO CON UNA CAPA DE RECEBO COMPACTADO DE 10 CM 

 FUNDIR PLACA DE CONCETO SIMPLE DE 20000 PSI CON EL ESPESOR QUE SE INDIQUE EN LOS PLANOS. 

 LEVANTAR LAS PAREDES EN LADRILLO RECODIDO O BLOQUES DE CEMENTO, UNIDAS CON MORTERO DE LAS 

ESPECIFICACIONES DADAS 

 EJECUTAR EN EL FONDO DE LA CAJA LAS CAÑUELAS CON UNA PROFUNDIDAD DE 2/3 EL DIAMERO DEL TUBO DE SALIDA, CON 

UNA PENDINETE DE 5% Y EN LA DIRECCION DEL FLUOJ 

 EJECUTAR Y COLOCAR TAPAS CON ESPESOR DE 8 CMS, SOBRE LAS CAJAS DE 60 A 80 CM. ESTAS TAPAS SERAN EN 

CONCRETO DE 2000 PSI o de 140 kg/cm2., SERAN REFORZADAS CON VARILLA DE 1/4" CADA 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES Y 

LLEVARAN UN MARCO EN ANGULOS DE HIERRO DE 2" X 2" X 1/8", CON ARGOLLAS EN HIERRO DE 1/2" EN LAS UNIDADES ASI 

ESPECIFICADAS, O POR LO MENOS EN LA ULTIMA CADA DEL SISTEMA. 

 EVITAR TRAMOS DE DIAMETROS REDUCIDOS, O SITUACIONES QUE GENEREN CONTRAFLUJOS EN LA INSTALACION 

 VERIFICAR NIVELES FINALES PARA ACEPTACION 

 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

N/A 
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MATERIALES 

 

 LADRILLO PRENSADO MACIZO TERRACOTA SANTAFE 24 

 RECEBO B-200 

 TAPA PREFABRICADA DE DIMENSION QUE CORRESPONDA 

 MORTERO 1:3 IMPERMEABLE 

 MORTERO 1:4 IMPERMEABLE  

 CONCRETO 1:2:3 (2000 PSI) 

 ANGULOS Y VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZOS ANCLAJES. 

. 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA DE ALBAÑILERIA 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6.12. CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION Y ESTRUCTURAS DE CONEXION 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE POZO DE INSPECCION CONSTRUIDA Y APROBADA POR LA INTERVENTORIA.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTE ITEM COMPRENDE EL SUMINISTRO DE TODA LA MANO DE OBRA, PLANTA, EQUIPO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

POZOS DE INPSECCION CON O SIN CAMARAS DE CADIA Y LAS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN EN LOS SITIOS INDICADOS EN LOS PLANOS  

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO. 

 

 ITEM 6.12.8. POZO DE INSPECCION DE 2 A 4.5 METROS. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Excavaciones para la Construcción de Pozos de Inspección 
 

El pozo de inspección se construirá fundido contra el terreno natural por lo que la excavación consistirá exclusivamente 

en el diámetro externo del pozo. 

El talud de la excavación será definido por los estudios geotécnicos realizados para la ejecución del proyecto, de acuerdo 

con las profundidades de excavación y los tipos de suelo encontrados, si el cilindro de funde contra la excavación 

entonces no hay talud.  

 

2. Placa de Fondo o Base 
 

Es la parte inferior del pozo de inspección; consiste en una placa circular de concreto reforzado cuyas características, 

resistencia y construcción deberá cumplir las normas y recomendaciones establecidas en las especificaciones de 

“Concreto” y “Acero de refuerzo”, y en los planos respectivos, de acuerdo con el despiece mostrado en los planos y en 

los esquemas. 

 

La placa de base será de un diámetro tal que permita que el cilindro del pozo quede totalmente apoyado en ella y con el 

diámetro interno especificado.  

 

La placa debe ser construida sobre un solado en concreto de limpieza. 

 

3. Cilindro 
 

Es la sección media del pozo de inspección, será construida en concreto reforzado, cuyas características, resistencia y 
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construcción deberán cumplir con las normas establecidas descritas en las especificaciones de “Concreto” y “Acero de 

refuerzo”, y en los correspondientes planos. El diámetro interno del pozo será de 1.20 m para todos los casos y será de 

sección cilíndrica en toda su altura, sin reducciones en la parte superior.  

 

Entre el concreto del cilindro y la placa de fondo se dispondrá de juntas de construcción las cuales se realizarán de 

acuerdo a lo establecido en las especificaciones de “Concreto”, y en los planos correspondiente. El acero de refuerzo 

será dispuesto en forma, distribución, características y resistencia indicadas en los planos respectivos. 

 

4. Placa de Cubierta 
 

La placa de cubierta en donde se ubicará el acceso será construida en concreto reforzado cuyas características, 

resistencia y forma de construcción se describe en las especificaciones de “Concreto” y “Acero de refuerzo”, y en los 

planos correspondientes. El acero de refuerzo será dispuesto en forma radial, alrededor de un hueco de acceso circular 

dispuesto en forma concéntrica cuyas características y resistencia se indican en los planos respectivos. 

 

5. Tapas de Acceso 
 

Si el Contratante solicita tapas en hierro y núcleo de concreto, los aros se fabricarán en hierro gris de acuerdo con la 

Norma A-48 de la ASTM para la clase de hierro 35. La calidad del material debe ser tal que al golpear con un martillo un 

borde rectangular se produzca una muesca  pero no se separen escamas metálicas.  

Las tapas se fabricarán de acuerdo con las dimensiones y detalles suministrados por el Contratante. Se rechazarán los 

elementos que presenten fisuras, rajaduras, agujeros, ampollas y con acabado deficiente a juicio del Interventor. Las 

tapas deberán instalarse de acuerdo con los planos y siguiendo las instrucciones del Contratante. 

 

El constructor podrá utilizar otro tipo de tapas intercambiables, tales como tapas de poli hormigón, poliéster reforzado con 

fibra de vidrio, hierro fundido, etc., previa aprobación del Interventor. Se podrán utilizar otro tipo de tapas, tales como 

tapas de concreto reforzado o fibrocemento plástico, siempre y cuando el Constructor suministre el diseño de la placa de 

cubierta, acorde con las dimensiones de la nueva tapa, y éste sea aprobado por el Interventor. 

 

6. Escalera de Acceso 
 

Las escaleras de acceso al interior de los pozos de inspección estarán constituidas por varillas de acero con la 

resistencia a la tensión indicada en planos. Estarán figuradas y ubicadas de acuerdo con los planos y los esquemas.  

 

Las escaleras de acceso estarán protegidas contra la corrosión con la aplicación de una pintura epóxica tipo Sikaguard - 

64 o similar. El método de aplicación de la pintura será la inmersión de cada uno de los pasos, una vez figurados. La 

pintura deberá estar perfectamente seca antes de colocar los pasos. 

 

7. Cámara de Caída. 
 

Se entiende por cámara de caída la estructura de conexión utilizada para dar continuidad al flujo y evitar erosión en el 

fondo o las paredes de la estructura cuando la diferencia entre las cotas de batea de los colectores de llegada y de salida 

es mayor o igual a 0.75 m.  

 

8. Bajante para Cámara de Caída. 
 

La bajante diseñada en algunos pozos de inspección para comunicar la tubería que llega al pozo con el fondo del mismo, 

consiste en una tubería de PVC para alcantarillado o G.R.P., según el caso, incluido el codo de 90°, embebido en 
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concreto en los diámetros mostrados en los planos o esquemas suministrados por el Contratante. Incluye entre otras 

actividades las excavaciones, el suministro e instalación de la tubería y los accesorios requeridos, los materiales, la 

preparación, el manejo y colocación del concreto para embeber la tubería y accesorios y los empates en los extremos de 

la bajante.  

 

Conexión de las Tuberías 

 

Cuando se vaya a instalar la tubería ya sea rígida o flexible, se deberá adoptar un sistema que absorba los movimientos 

diferenciales entre la tubería y la estructura y los esfuerzos que se generen por esta causa. Este sistema consistirá en la 

instalación de una banda de material elástico (espuma de poliuretano) alrededor del tramo de tubo empotrado en el 

cilindro del pozo. Adicionalmente, la longitud del tubo que sobresale de la superficie exterior del pozo no debe exceder a 

0.50 m. 

 

Esta banda de espuma de poliuretano Clase 23 - Grado 24, de acuerdo con la norma NTC 2019 denominada: “Plásticos - 

Espumas Flexibles de Poliuretano”, tendrá un espesor de 1.5 cm y un ancho igual al espesor del muro menos 2 cm, de 

tal manera que quede un centímetro a cada extremo de la banda para aplicar alrededor de ella un cordón de material 

sellante elástico. La banda será fijada alrededor del tubo, antes de su colocación, por medio de zunchos; una vez 

colocada alrededor del tubo, quedará con sus extremos a tope y no deberán tener traslapos. La ranura que queda en 

esta unión debe ser sellada también con un cordón sellante elástico tipo Igas o similar.  

 

La banda de espuma de poliuretano podrá ser fijada con zunchos constituidos por alambre anudado convenientemente, 

en número mínimo de dos por cada banda. Los zunchos serán anudados de tal manera que no dejen marcas 

pronunciadas en las espumas de poliuretano y que el nudo no produzca interferencias con la instalación del tubo. 

 

La espuma de poliuretano deberá ser protegida para que no sufra deterioro durante la instalación de los tubos. Una vez 

instalado el tramo de tubo se sellarán las ranuras que queden hacia las superficies interna y externa del cilindro del pozo 

con el cordón sellante elástico, tipo Igas o similar. 

 

La espuma de poliuretano deberá cumplir con las siguientes características básicas: 

 

 Clase 23, grado 24 

 Densidad: 21.1 - 24.0 kg/m3 

 Dureza: Mínima 21.6 - Máximo 25.2 N 

 Compresión máxima remanente: 10 %   
 

La cimentación mínima a utilizar en los dos primeros tramos de tubería será la correspondiente a un factor de carga 1.9 y 

los rellenos alrededor del pozo de inspección y hasta una altura de 0.30 m por encima del lomo del tubo de mayor 

diámetro deberán ser realizados utilizando relleno tipo 2 con una densidad mínima de 95 % de la obtenida por el ensayo 

Proctor modificado. Adicionalmente estos dos primeros tramos de tubería deberán ser recubiertos con geotextil no tejido 

de 200 g/m2 tipo NT 2000 o similar. 

 

En general, se recomienda seguir las recomendaciones de cada fabricante para la unión tubería – pozo de inspección o 

las recomendaciones que el Contratante realice. 
 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
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ENSAYOS PARA REALIZAR 

N/A 

 

 

MATERIALES 

 

 PARA LA CONSTRUCCION DE LOS POZOS LOS MATERIALES SERAN DE PRIMERA CALIDAD. LOS MATERIALES SON LOS 

ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS Y ESQUEMAS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATANTE. DEBERAN CUMPLIR CON LAS 

DIMENSIONES Y CALIDADES INDICADAS EN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y ESQUEMAS SUMINISTRADOS.  

. 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA DE ALBAÑILERIA 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6.12. CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA  Y CONCRETO 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

CARCAMO EN CONCRETO REFORZADO PARA AGUAS LLUVIAS. 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL DE CARCAMO EN CONRETO PREFABRICADA O CONSTRUIDA EN SITIO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTE ITEM ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LAEJECUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO, FUNDIDAS EN SITIO O PREFABRICADAS 

EN CONCRETO CON REJILLA EN EL MISMO MATERIAL PREFABRICADAS EN OBRA, SEGÚN LOCALIZACION Y DIMENSIONES EXPRESADAS 

EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES. SE CONSTRUIRA EN LOS SITIOS SEÑALADOS EN LOS PLANOS 

ARQUITECTONICOS Y DE DETALLE Y DE CONFORMIDAD CON LOS ALINEAMIENTOS Y PENDIENTES QUE SE ESTABLEZCAN, INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACION Y/O CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUYEN FIJACIONES Y 

TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA EJECUCCION DEL TRABAJO. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS QUE SE HAYAN PUESTO EN EL PRESUPUESTO. 

 CARCARMO DE 20CM DE ANCHO X H VARIABLE (15 A 22 CM) 

 CARCARMO DE 25CM DE ANCHO X 20CM DE ALTO 

 CARCARMO DE 30CM DE ANCHO X H VARIABLE (15 A 30 CM) 

 CARCARMO DE 15CM DE ANCHO X H VARIABLE (10 A 18CM) 

 

 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES 

 ESTUDIAR Y DEFINIR FORMALETAS A EMPLEAR PARA CONCRETO A LA VISTA 

 LIMPIAR FORMALETAS Y PREPARAR MOLDES. 

 APLICAR DESMOLDANTE 

 COLOCAR ACERO DE REFUERZO PARA CADA ELEMENTO. VERIFICAR REFUERZOS, TRASLAPOS Y RECUBRIMIENTOS. 

 PREPARAR CONCRETO CON ARENA LAVADA Y GRAVILLA DE 1/2" (12 MM) 

 VACIAR CONCRETO SOBRE LOS MOLDES Y VIBRAR CONCRETO MECANICAMENTE 

 CURAR ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 DESENCOFRAR ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 VERIFICAR NIVELES Y ALINEAMIENTOS 

 RESANAR Y APLICAR ACABO EXTERIOR 

 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

ENSAYOS PARA CONCRETOS DE ACUERDO CON LA NSR-10 

 

MATERIALES 

 

 BLOQUE RANURADO PREFABRICADO DE MEDIDA 20X29X5CM 
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 CONCRETO DE 2500 PSO 

 FORMALETA PARA CARCAMO EN CONCRETO 

 ACERO DE REFUERZO PDR 60, F’Y=420 MPA 

 ANGULO DE 2”X2”X3/16”. 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

6.12. CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM 6.12.7. SUMIDEROS PARA AGUAS LLUVIAS DE 70X 44 CM 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE SUMIDERO CONSTRUIDO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

EJECUCCION DE SUMIDERO EN CONCRETO DE 0.44 X 0.47 M, FUNDIDAS EN SITIO O PREFABRICADAS EN CONCRETO CON REJILLA EN EL 

MISMO MATERIAL PREFABRICADAS EN OBRA, SEGÚN LOCALIZACION Y DIMENSIONES EXPRESADAS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS 

Y ESTRUCTURALES. SE CONSTRUIRA EN LOS SITIOS SEÑALADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE DETALLE Y DE 

CONFORMIDAD CON LOS ALINEAMIENTOS Y PENDIENTES QUE SE ESTABLEZCAN, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA 

INSTALACION Y/O CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUYEN FIJACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS 

PARA LA CORRECTA EJECUCCION DEL TRABAJO.. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 LA CONSTRUCCION DE LA CAMARA O CAJA PARA EL SUMIDERO, CONSISTENTE EN UNA PLACA DE BASE EN CONCRETO 

REFORZADO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE, PAREDES EN CONCRETO REFORZADO IMPERMEABILIZADO, PLACAS 

SUPERIORES EN CONCRETO REFORZADO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE Y TODOS LOS DETALLES QUE SEAN 

NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SUMIDERO DE ACUERDO CON LOS PANOS. 

EL CONCRETO UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SUMIDEROS SE DEBERA PREPARAR Y COLOCAR DE ACUERDO 

CON LOS ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES DE “CONCRETOS”, PARA LA RESISTENCIA INDICADAS EN LOS PLANOS. 

EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES DE “ACERO DE REFUERZO 

INDICADAS EN LOS PLANOS” 

SE RECHARAZAN LOS ELEMENTOS QUE PRESENTES FISURAS, RAJADURAS, AGUJEROS, AMPLLAS Y CON ACABO DIFERENTE A 

JUCICIO DEL INTERVENTOR. 

 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

ENSAYOS PARA CONCRETOS DE ACUERDO CON LA NSR-10 

 

MATERIALES 

 

 BLOQUE RANURADO PREFABRICADO DE MEDIDA 20X29X5CM 

 CONCRETO DE 2500 PSO 

 FORMALETA PARA SUMIDERO EN CONCRETO 

 ACERO DE REFUERZO PDR 60, F’Y=420 MPA 

 ANGULO DE 2”X2”X3/16”. 

 

 

EQUIPOS 
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 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 MT DE PROFUNDIDAD. 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR VOLUMEN DE EXCAVACION EN METROS CUBICOS EXCAVADOS EN SITIO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN VOLUMENES PEQUEÑOS Y A POCA 

PROFUNDIDAD, NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS Y LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO. POR REGLA GENERAL, SE EJECUTA DONDE NO ES POSIBLE REALIZARLO POR MEDIOS MECANICOS. LAS EXCAVACIONES 

PARA ZANJAS SE REALIZARAN SIMULTANEAMENTE CON LA INSTALACION DE LAS TUBERIAS, PROCURANDO QUE LAS MISMAS NO 

EXCEDN LOS 100 METROS DE LONGITUD, CON EL FIN DE REDUCIR LOS RIESGOS DE INUNDACIONES QUE PUDIERAN PROVOCAR 

DERRUMBES Y SOCAVACIONES, EN EL CASO DE AGUAS SUBTERRANEAS. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 VERIFICAR NIVELES, LINEAMIENTOS Y COTAS EXPRESADOS EN LOS PLANOS DE DISEÑO. 

 REALIZAR CORTES VERTICALES PARA EXCAVACIONES A POCA PROFUNDIDAD, SOBRE TERRENOS FIRMES O SOBRE 

MATERIALES DE RELLENO, EVITANDO EL USO DE ENTIBADOS. 

 DEPOSITAR LA TIERRA EXCABADA MINIMO A UN METRO DEL BORDE DE LA EXCAVACION. 

 VERFICAR NIVELES INFERIORES DE EXCAVACION. 

 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

N/A 

 

MATERIALES 

 

N/A. 

 

EQUIPOS 

 EQUIPO MANUAL PARA EXCAACION. 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 
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TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR VOLUMEN DE EXCAVACION EN METROS CUBICOS EXCAVADOS EN SITIO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA MISMA EXCAVACION, REALIZADO DE ACUERDO A LOS SITEIOS 

SEÑALADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES Y ESTUDIO DE SUELOS. PARA EL CASO DE INSTALACION DE 

TUBERIAS, NO SE COLCOARA NINGUN RELLENO SOBRE ESTA HASTA QUE HAYAN SIDO INSTALADAS A SATISFACCION DEL 

INTERVENTOR Y DESPUES DE EJECUTARSE LA PRUBEA DE UNIONES, CHEQUO DE NIVELES TOPOGRAFICOS, CONSTRUCCION DE 

ANCLAJES Y PRUEBA HIDRAULICA. 

 

CONSIDERACIONES 

 VERIFICAR NIVELES PARA TERRAPLENES Y RELLENOS 

 VERIFICAR ALINEAMIENTOS, COTAS, PENDIENTES Y SECCIONES TRANSVERSALES INCLUIDAS EN LOS PLANOS GENERALES. 

 APROBAR Y SELECCIONAR EL MATERIAL PROVENIETNE DE LAS EXCAVACIONES 

 APROBAR METODOS PARA COLOCACION Y COMPACTACION DEL MATERIAL 

 APLCIAR Y EXTENDER EL MATERIAL EN CAPAS HORIZONTALES CON UN ESPESOR DE 20 CM 

 REGAR EL MATERIAL CON AGUA PARA ALCANZAR GRADO DE HUMEDAD PROVISTO 

 COMPACTAR MEDAITNE EQUIPOS MANUALES O MECANICOS HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 85% DEL PROCTOR 

MODIFCADO. 

 VERFICAR CONDICIONES FINALES DE COMPACTACION Y NIVELES DEFINIDOS. 

 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 

MATERIALES 

 

N/A. 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 VIBROCOMPACTADOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 
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Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

RELLENO CON ARENA DE PEÑA 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO CUBICO DE ARENA DE PEÑA COMPACTADA.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENOS CON ARENA DE 

PEÑA. LA ARENA DEBE SER LIMPIA,NO PLASTICA, EL PORCENTAJE DE FINOS NO DEBER SER SUPERIOR AL 25%. 

 

CONSIDERACIONES 

 VERIFICAR NIVELES PARA TERRAPLENES Y RELLENOS 

 VERIFICAR ALINEAMIENTOS, COTAS, PENDIENTES Y SECCIONES TRANSVERSALES INCLUIDAS EN LOS PLANOS GENERALES. 

 APROBAR Y SELECCIONAR EL MATERIAL PROVENIETNE DE LAS EXCAVACIONES 

 APROBAR METODOS PARA COLOCACION Y COMPACTACION DEL MATERIAL 

 APLCIAR Y EXTENDER EL MATERIAL EN CAPAS HORIZONTALES CON UN ESPESOR DE 10 CM 

 REGAR EL MATERIAL CON AGUA PARA ALCANZAR GRADO DE HUMEDAD PROVISTO 

 COMPACTAR POR MEDIO DE EQUIPOS ADECUADOS 

 VERFICAR CONDICIONES FINALES DE COMPACTACION Y NIVELES DEFINIDOS. 

 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 

MATERIALES 

 

N/A. 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 VIBROCOMPACTADOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

64 DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.21. RED INTERNA DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIO 

6.26. CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIOS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

TUERIA ACERO AL CARBON C/C 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL DE TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA SUMINISTRADA E INSTALADA.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADO SCH 10 PARA DIAMETROS ENTRE 2” Y 4”, Y SCH 40 PARA 

DIAMETROS ENTRE 1” Y 1-1/2” (INCLYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SUCORRECTA INSTALACION, SOPORTES Y PINTURA). 

 

 ITEM 6.21.1. TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 DE 4” 

 ITEM 6.21.3. TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 DE 3” 

 ITEM 6.21.5. TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 DE 2-1/2”” 

 ITEM 6.21.7. TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 DE 2” 

 ITEM 6.21.9. TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 DE 1-1/2” 

 ITEM 6.21.11. TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 DE 1-1/4” 

 ITEM 6.21.13. TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 DE 1” 

 

 ITEM 6.26.1. TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SHC 40 6” d=8” 

 ITEM 6.26.4. TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SHC 40 2” d=6” 
 

 

CONSIDERACIONES 

 SE UTILIZARÁ TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO AL CARBON SCH 40 O SCH 10 SEGÚN DIAMETRO DE LA TUBERIA,  QUE 

CUMPLA LA NORMA ASTM A-53 GRADO A O B Y A SU VEZ LA NORMA NTC 3470 VIGENTE. 

 LAS TUBERÍAS DEBEN ESTAR IDENTIFICADAS COMO LO INDICA LA NORMA ASTM A-53. 

 LAS UNIONES PARA DIÁMETROS MENORES O IGUALES A 1" SERÁN DE ROSCA Y SE SELLARAN CON PEGANTE ETERNA O 

SIMILAR 

 LAS UNIONES PARA DIÁMETROS MENORES O IGUALES A 1" SERÁN DE ROSCA Y SE SELLARAN CON PEGANTE ETERNA O 

SIMILAR 

 DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA TODO EXTREMO ABIERTO DEBE PERMANECER CON SU RESPECTIVO TAPON DE PRUEBA. 

 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
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ENSAYOS PARA REALIZAR 

 

PARA TODOS LOS TRAMOS DE TUBERÍAS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO E INDIFERENTE DEL TIPO 

DE MATERIAL UTILIZADO, SE DEBEN SOMETER A LA PRUEBA HIDRÁULICA DESCRITA A CONTINUACIÓN:  

 LA PRUEBA SE INICIA CON EL LLENADO LENTO DE LA TUBERÍA, VERIFICANDO QUE TODOS LOS REGISTROS ESTÉN ABIERTOS, 

SEGUIDAMENTE SE RETIRAN ALGUNOS TAPONES PREFERIBLEMENTE LOS MÁS ALTOS PARA FACILITAR LA SALIDA DEL AIRE. 

DESPUÉS SE SUMINISTRA PRESIÓN CON EQUIPOS ADECUADOS PARA TAL EFECTO, PROVISTOS DE MANÓMETROS CON 

CAPACIDAD INDICATIVA DE 300 PSI., VÁLVULA DE CHEQUE PARA SOSTENER LA PRESIÓN DE PRUEBA DE 200 PSI. ESTA 

PRESIÓN SE DEBE MANTENER DURANTE 4 HORAS CONTINUAS, Y DEBE HACERSE DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA 

NORMA NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 UNA VEZ PROBADA LA RED SE DEJARÁ LLENA DE AGUA Y PRESURIZADA HASTA EL MOMENTO DEL MONTAJE DE GABINETES Y 

ROCIADORES SI ELLOS NO SE HAN INSTALADO, CON EL FIN DE LOCALIZAR LAS POSIBLES ROTURAS ACCIDENTALES QUE SE 

PRESENTEN DURANTE LA OBRA.  

 EL CONTRATANTE REALIZARÁ LA APROBACIÓN O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO 

DE ESTA ESPECIFICACIÓN, LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LOS MATERIALES Y DE PRESIÓN DE AGUA Y DE LA EJECUCIÓN 

TOTAL DEL TRABAJO. 

 

 

MATERIALES 

 

 TUBERIA ACERO AL CARBON DEL DIAEMTRO QUE CORRESPONDA 

 ABRAZADERAS TIPO PERA O TRAPECIO  

 SOLDADURA SCH 

 LIMPIADOR 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.21. RED INTERNA DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIO 

6.26. CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIOS 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ACCESORIOS ACERO DUCTIL O EN ACERO GALVANIZADO 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE ACCESORIOS ACERO AL CARBON RANURADO SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO CARBON SCH 40 /SCH 10 DE DIAMETRO SEGÚN 

CORRESPONDA  (INCLUYE COPLES RANURADOS CUANDO APLIQUE PARA SU INSTALACION) 

 

 ITEM 6.21.2. ACCESORIOS  ACERO AL CARBON SCH 10 DE 4” UNION RANURADA 

 ITEM 6.21.4. ACCESORIOS  ACERO AL CARBON SCH 10 DE 3” UNION RANURADA 

 ITEM 6.21.6.  ACCESORIOS ACERO AL CARBON SCH 10 DE 2-1/2”” UNION RANURADA 

 ITEM 6.21.8.  ACCESORIOS ACERO AL CARBON SCH 10 DE 2” UNION RANURADA 

 ITEM 6.21.10.  ACCESORIOS ACERO AL CARBON SCH 40 DE 1-1/2” UNION RANURADA 

 ITEM 6.21.12.  ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO 1-1/4”  

 ITEM 6.21.14.  ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO 1”  

 

 ITEM 6.26.2. ACCESORIO DUCTIL RANURADO 6” d= 8” 

 ITEM 6.26.5. ACCESORIO DUCTIL RANURADO 2” d= 6” 

 

 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 

 CONSULATR ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 LOS ACCESORIOS  DEBERÁN CUMPLIR CON ANSI B 16,5 

 LOS ACCESORIOS DEBERAN RESISTIR PRESION  NOMINAL NO MENOR A 300 PSI 

 SE DEBERAN INSTALAR LOS SOPORTES NECESARIOS PARA SOPORTAR EL TRAMO DE TUBERIA AL CUAL SE LE VA A INSTALAR 

EL ACCESORIO, VERIFICANDO SU CORRECTA ALINEACION Y NIVEL DE ISNTALACION 

 UNA VEZ TERMINADA LA COLOCACION DEL ACOPLE, ESTE DEBERÁ SOMETERSE  A REVISION DEL INTERVENTOR PARA 

VERIFICAR SU EXACTITUD CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 
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CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 

PARA TODOS LOS TRAMOS DE TUBERÍAS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO E INDIFERENTE DEL TIPO 

DE MATERIAL UTILIZADO, SE DEBEN SOMETER A LA PRUEBA HIDRÁULICA DESCRITA A CONTINUACIÓN:  

 LA PRUEBA SE INICIA CON EL LLENADO LENTO DE LA TUBERÍA, VERIFICANDO QUE TODOS LOS REGISTROS ESTÉN ABIERTOS, 

SEGUIDAMENTE SE RETIRAN ALGUNOS TAPONES PREFERIBLEMENTE LOS MÁS ALTOS PARA FACILITAR LA SALIDA DEL AIRE. 

DESPUÉS SE SUMINISTRA PRESIÓN CON EQUIPOS ADECUADOS PARA TAL EFECTO, PROVISTOS DE MANÓMETROS CON 

CAPACIDAD INDICATIVA DE 300 PSI., VÁLVULA DE CHEQUE PARA SOSTENER LA PRESIÓN DE PRUEBA DE 200 PSI. ESTA 

PRESIÓN SE DEBE MANTENER DURANTE 4 HORAS CONTINUAS, Y DEBE HACERSE DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA 

NORMA NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 UNA VEZ PROBADA LA RED SE DEJARÁ LLENA DE AGUA Y PRESURIZADA HASTA EL MOMENTO DEL MONTAJE DE GABINETES Y 

ROCIADORES SI ELLOS NO SE HAN INSTALADO, CON EL FIN DE LOCALIZAR LAS POSIBLES ROTURAS ACCIDENTALES QUE SE 

PRESENTEN DURANTE LA OBRA.  

 EL CONTRATANTE REALIZARÁ LA APROBACIÓN O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO 

DE ESTA ESPECIFICACIÓN, LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LOS MATERIALES Y DE PRESIÓN DE AGUA Y DE LA EJECUCIÓN 

TOTAL DEL TRABAJO. 

 

MATERIALES 

 

 ACCESORIOS ACERO AL CARBON DEL DIAEMTRO QUE CORRESPONDA 

 ACOPLES RANURADOS DEL DIAMETRO QUE CORRESPONDA (MAYORES A 1”) 

 ABRAZADERAS TIPO PERA O TRAPECIO  

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.21. RED INTERNA DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIO 

6.26. CUARTO DE BOMBAS RED CONTRAINCENDIO 

 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

COUPLING EN ACERO  RANRUADO RIGIDO UL/FM 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE ACOPLE DE ACERO RANURADO RIGIDO DEL DIAMETRO QUE CORRESPONDA SUMINISTRADO E 

INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DEACOPLE RIGIDO RANURADO UL/FM  DE DIAMETRO SEGÚN 

CORRESPONDA. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO 

 

 ITEM 6.21.15. ACOPLE EN ACERO RANURADO RIGIDO DE 4” d=6” 

 ITEM 6.21.16. ACOPLE EN ACERO RANURADO RIGIDO DE 3” d=6” 

 ITEM 6.21.17.  ACOPLE EN ACERO RANURADO RIGIDO DE 2-1/2” d=6” 

 ITEM 6.21.18.  ACOPLE EN ACERO RANURADO RIGIDO DE 2” d=6” 

 ITEM 6.21.19 ACOPLE EN ACERO RANURADO  RIGIDO DE 1-1/2” d=6” 

 ITEM 6.21.20.  ACOPLE EN ACERO RANURADO RIGIDO DE 1-1/4” d=6” 

 

 ITEM 6.26.3.  ACOPLE EN ACERO RANURADO RIGIDO DE 6” d=6” 

 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 

 CONSULATR ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 LOS ACOPLES DEBERAN CUMPLIR CON ANSI B 16.5 

 UNA VEZ TERMINADA LA COLOCACION DEL ACOPLE, ESTE DEBERÁ SOMETERSE  A REVISION DEL INTERVENTOR PARA 

VERIFICAR SU EXACTITUD CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/a. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 

PARA TODOS LOS TRAMOS DE TUBERÍAS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO E INDIFERENTE DEL TIPO 

DE MATERIAL UTILIZADO, SE DEBEN SOMETER A LA PRUEBA HIDRÁULICA DESCRITA A CONTINUACIÓN:  

 LA PRUEBA SE INICIA CON EL LLENADO LENTO DE LA TUBERÍA, VERIFICANDO QUE TODOS LOS REGISTROS ESTÉN ABIERTOS, 
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SEGUIDAMENTE SE RETIRAN ALGUNOS TAPONES PREFERIBLEMENTE LOS MÁS ALTOS PARA FACILITAR LA SALIDA DEL AIRE. 

DESPUÉS SE SUMINISTRA PRESIÓN CON EQUIPOS ADECUADOS PARA TAL EFECTO, PROVISTOS DE MANÓMETROS CON 

CAPACIDAD INDICATIVA DE 300 PSI., VÁLVULA DE CHEQUE PARA SOSTENER LA PRESIÓN DE PRUEBA DE 200 PSI. ESTA 

PRESIÓN SE DEBE MANTENER DURANTE 4 HORAS CONTINUAS, Y DEBE HACERSE DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA 

NORMA NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 UNA VEZ PROBADA LA RED SE DEJARÁ LLENA DE AGUA Y PRESURIZADA HASTA EL MOMENTO DEL MONTAJE DE GABINETES Y 

ROCIADORES SI ELLOS NO SE HAN INSTALADO, CON EL FIN DE LOCALIZAR LAS POSIBLES ROTURAS ACCIDENTALES QUE SE 

PRESENTEN DURANTE LA OBRA.  

 EL CONTRATANTE REALIZARÁ LA APROBACIÓN O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO 

DE ESTA ESPECIFICACIÓN, LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LOS MATERIALES Y DE PRESIÓN DE AGUA Y DE LA EJECUCIÓN 

TOTAL DEL TRABAJO. 

 

MATERIALES 

 

 ACOPLE EN ACERO RANURADO UL/FM DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.22. VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM 6.22.1. GABINETE CLASE III, VALVULA TIPO ANGULO, UL/FM DE 1-1/2” 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE GABIENTE SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE EQUIPADO TANTO CON VALVULA DE 1 1/”” Y ESTA 

DESTINADO PARA EL SUSO DE LOS OCUPANTES, BOMBEROS Y PERSONAL ENTREANDO EN EL MANEJO DE CHORRO PESADOS.EL 

GABINETE ESTA EQUIPADO CON MANGEUERA, EXTINTOR,HACHA, EXTITNOR,HACHA Y LAS RESPECTIVAS SIAMESAS. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 LA INSTALACIÓN DE UN EXTINTOR DE INCENDIOS DEBE REALIZARSE SIGUIENDO LA NORMATIVA VIGENTE PARA ESTE TIPO DE 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD.  

 EL EXTINTOR DEBE ESTAR COLOCADO A UNA ALTURA VISIBLE Y ACCESIBLE. DEBE COLOCARSE SIEMPRE EN UNA PARED 

VERTICAL Y DE SER POSIBLE SIEMPRE CERCA DE LOS PUNTOS DE EVACUACIÓN. EL EXTINTOR NUNCA DEBE ENCONTRARSE 

COLOCADO DE TAL FORMA QUE LA PARTE SUPERIOR DEL EXTINTOR SUPERE LOS 1,70 METROS. ES RECOMENDABLE 

COLOCAR EXTINTORES CERCA DE LOS PUNTOS EN LOS QUE EXISTEN MÁS PROBABILIDADES DE QUE SE INICIE UN FUEGO.  

 LA UBICACIÓN DEL EXTINTOR DEBE ESTAR CORRECTAMENTE SEÑALIZADA MEDIANTE UNA SEÑAL CUADRADA O 

RECTANGULAR SITUADA EN LA PARED ENCIMA DEL EXTINTOR DE INCENDIOS. ESTA SEÑAL DEBE SER DE COLOR ROJO CON LA 

PALABRA EXTINTOR O UN DIBUJO DE UN EXTINTOR EN COLOR BLANCO. EL COLOR ROJO DEBE SIEMPRE OCUPAR COMO 

MÍNIMO EL 50% DE LA SEÑAL.  ES MUY IMPORTANTE QUE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS SE ENCUENTREN COLOCADOS EN 

LUGARES VISIBLES Y ACCESIBLES. EN CASO DE INCENDIO LA RAPIDEZ PUEDE RESULTAR DECISIVA YA QUE UN PEQUEÑO 

FUEGO PUEDE CONVERTIRSE EN UN GRAN INCENDIO EN CUESTIÓN DE POCOS MINUTOS.  

 APARTE DE SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEBE REALIZARSE UN MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL EXTINTOR 

PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN CASO DE NECESIDAD.  

 CARTEL PARA LA COLOCACIÓN ENCIMA DEL EXTINTOR DE INCENDIOS. EL MANTENIMIENTO DEBEN REALIZARLO DOS 

PERSONAS DIFERENTES, EL TITULAR DEL EXTINTOR Y EL INSTALADOR. EL TITULAR DEL EXTINTOR DE INCENDIOS DEBE 

REALIZAR LAS COMPROBACIONES CADA TRES MESES Y DEBE COMPROBARSE LA ACCESIBILIDAD, EL ESTADO DE LOS 

SEGUROS, PRECINTOS, INSCRIPCIONES Y MANGUERAS. SE COMPROBARA TAMBIÉN LA CARGA DEL EXTINTOR Y DE LA 

BOTELLA DE GAS SI LLEVARA. DEBE COMPROBARSE TAMBIÉN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS 

COMO PUEDEN SER LAS VÁLVULAS, LA PALANCA O LA MANGUERA.  

 EL INSTALADOR PROFESIONAL AUTORIZADO DEBE REALIZAR LAS COMPROBACIONES CADA AÑO, DEBE COMPROBAR LA 

CARGA Y PRESIÓN DEL EXTINTOR ASÍ COMO EL ESTADO DEL AGENTE EXTINTOR EN EL CASO DE EXTINTORES DE POLVO CON 

BOTELLÍN DE PRESIÓN.  

 DEBERÁ COMPROBARSE TAMBIÉN LA PRESIÓN DE IMPULSO DEL AGENTE EXTINTOR Y EL ESTADO DE LA MANGUERA, 

VÁLVULAS Y SEGUROS.  

 SIEMPRE EN CADA MANTENIMIENTO, LA PERSONA ENCARGADA, DEBE CUMPLIMENTAR Y GUARDAR UN DOCUMENTO 

ACREDITATIVO DE LAS TAREAS REALIZADAS Y EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 
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CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 ELEMENTOS DE FIJACION DE ELEMENTOS METALICOS 

 ACATAR RECOMENDACIOENS ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE 

 
 

MATERIALES 

 

 GABIENTE METALICO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR 

 ELEMENTOS DE FIJACION DE ELEMENTOS METALICOS 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL ITEM 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.22. VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM 6.22.2. CONEXIÓN CUERPO DE BOMBEROS, SIAMESA CON 4 SALIDAS 2-1/2”, UL/FM DE 6”  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE SIAMESA DE 4 SALIDAS 2-1/2” UL/FM DE 6” SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN CUERPO DE BOMBEROS, SIAMESA CON 4 SALIDAS 2-1/2” 

UL/FM DE6”. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 UBICAR EN LOS PLANOS EL SITIO DE UBICACIÓN DEL ACCESORIO RESPECTIVO SEGÚN EL DISEÑO DE LA RED CONTRA 

INCENDIO  

 SE DEBE INSTALAR CONFORME LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE  

 LOCALIZAR EN EL SITIO DONDE SE VA A INSTALAR Y ADECUAR LA ZONA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.  

 REALIZAR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

 REVISION PARA ACEPTACION 

 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 NORMA NFPA 13 

 NORMA NFPA 14 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 PRUEBA DE FLUJO 

 PRUEBA DE SUMINISTRO 

 
 

MATERIALES 

 

 SIAMESA DE 4 SALIDAS DE 2-1/2” UL/FM DE 6” 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 
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MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.22. VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM 6.22.8. VALVULA CHEQUE 6” RANURADO UL/FM  AMORTIGUADO. 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE VALVULA DE CHEQUE DE 6” EN ACERO RANURADO PARA INSTALACION DE SIAMESA 

SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CHEQE RANURADO, UL/FM DE 6” SEGÚN ESPECIFICACION 

DEL FABRICANTE Y DETALLES DEL PLANO DE LA RED CONTRAINCENDIOS”. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN.  

 CONSULTAR PLANOS DE DETALLES.  

 ALISTAR LA TUBERÍA CORRESPONDIENTE PARA CONECTAR.  

 DETERMINAR EL EQUIPO PARA EL LEVANTAMIENTO, ALTURA DE CARGA, ELEMENTOS DE SOPORTE O SUJECIÓN Y POSICIÓN 

PARA DESCARGA.  

 VERIFICAR SI LA TUBERÍA ESTA LISTA PARA CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS.  

 COMPROBAR QUE LA ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO ESTÁ DE ACUERDO A LOS CÓDIGOS QUE RIGEN LA INSTALACIÓN.  

 COMPROBAR LAS PRESIONES Y TEMPERATURAS DE SERVICIO (VER LÍMITES DE OPERACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y 

ETIQUETA DE LA VÁLVULA). ASEGURAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA Y SUS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

SON ADECUADOS PARA EL SERVICIO.  

 CONSIDERAR LA INTERACCIÓN DEL EQUIPO EN EL SISTEMA. EVITAR GOLPES DE ARIETE PRODUCIDOS POR APERTURAS O 

CIERRES SÚBITOS DE LA VÁLVULA. PREVER ELEMENTOS PARA AMORTIGUAR VIBRACIONES Y DILATACIONES DE LA TUBERÍA ASÍ 

COMO GUÍAS, ANCLAJES Y SOPORTES ADECUADOS EN FUNCIÓN DEL PESO DE CADA COMPONENTE.  

 EL SISTEMA DEBE SER DISEÑADO PARA EVITAR TURBULENCIAS QUE GENERAN FUERZAS HIDRODINÁMICAS Y RESULTAN EN UN 

INCREMENTO DE PAR DE LA VÁLVULA. ASIMISMO, SE DEBEN EVITAR VELOCIDADES ELEVADAS; COMO REFERENCIA, PROCURAR 

VELOCIDADES INFERIORES A 4,5 M/S EN LÍQUIDO  

 DEJAR AL MENOS UNA DISTANCIA DE 5 Ó 6 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DE LA VÁLVULA (5 Ó 6XDN) SI LA VÁLVULA SE INSTALA 

AGUAS ABAJO DE UNA BOMBA, VÁLVULA, CODO, BIFURCACIÓN O REDUCCIÓN.  

 DEJAR AL MENOS UNA DISTANCIA 2XDN SI LA VÁLVULA SE INSTALA JUSTO ANTES DE UNA BOMBA, VÁLVULA, CODO, 

BIFURCACIÓN O REDUCCIÓN. NO CONECTAR DIRECTAMENTE A OTRAS VÁLVULAS O EQUIPOS.  

 PREVER ESPACIO SUFICIENTE PARA LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

 RETIRAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR LAS VÁLVULAS Y EN ESPECIAL SUS PARTES 

BLANDAS.  
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 ASEGURAR QUE LOS INTERNOS DE LA VÁLVULA Y EL CIRCUITO ESTÁN LIBRES DE SUCIEDAD, RESTOS DE TRABAJO DE 

INSTALACIÓN U OTRAS IMPUREZAS. COLOCAR FILTROS ADECUADOS PARA PROTEGER LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

IMPUREZAS EN FUNCIONAMIENTO.  

 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/a 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 PRUEBA DE FLUJO 

 PRUEBA DE SUMINISTRO 

 
 

MATERIALES 

 

 VALVULA DE CHEQUE, RANURADA UL/FM DE 6” 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.22. VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM 6.22.4. CABEZAL DE PRUEBA DE 6 X 4 X 2-1/2” UL/FM. 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE CABEZAL DE PREUBA UL/FM  SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA DE 6” X 4” X 2-1/2” UL/FM. SEGÚN 

ESPECIFICACIONES DEL FABRICNTE Y DETLLES DEL PLANO DE LA RED CONTRAINCENDIO”. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN.  

 CONSULTAR PLANOS DE DETALLES.  

 ALISTAR LA TUBERÍA CORRESPONDIENTE PARA CONECTAR.  

 DETERMINAR EL EQUIPO PARA EL LEVANTAMIENTO, ALTURA DE CARGA, ELEMENTOS DE SOPORTE O SUJECIÓN Y POSICIÓN 

PARA DESCARGA.  

 VERIFICAR SI LA TUBERÍA ESTA LISTA PARA CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS.  

 COMPROBAR QUE LA ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO ESTÁ DE ACUERDO A LOS CÓDIGOS QUE RIGEN LA INSTALACIÓN.  

 COMPROBAR LAS PRESIONES Y TEMPERATURAS DE SERVICIO (VER LÍMITES DE OPERACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Y ETIQUETA DE LA VÁLVULA). ASEGURAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA Y SUS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

SON ADECUADOS PARA EL SERVICIO.  

 CONSIDERAR LA INTERACCIÓN DEL EQUIPO EN EL SISTEMA. EVITAR GOLPES DE ARIETE PRODUCIDOS POR APERTURAS O 

CIERRES SÚBITOS DE LA VÁLVULA. PREVER ELEMENTOS PARA AMORTIGUAR VIBRACIONES Y DILATACIONES DE LA TUBERÍA 

ASÍ COMO GUÍAS, ANCLAJES Y SOPORTES ADECUADOS EN FUNCIÓN DEL PESO DE CADA COMPONENTE.  

 EL SISTEMA DEBE SER DISEÑADO PARA EVITAR TURBULENCIAS QUE GENERAN FUERZAS HIDRODINÁMICAS Y RESULTAN EN 

UN INCREMENTO DE PAR DE LA VÁLVULA. ASIMISMO, SE DEBEN EVITAR VELOCIDADES ELEVADAS; COMO REFERENCIA,  

 PROCURAR VELOCIDADES INFERIORES A 4,5 M/S EN LÍQUIDO  

 DEJAR AL MENOS UNA DISTANCIA DE 5 Ó 6 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DE LA VÁLVULA (5 Ó 6XDN) SI LA VÁLVULA SE 

INSTALA AGUAS ABAJO DE UNA BOMBA, VÁLVULA, CODO, BIFURCACIÓN O REDUCCIÓN.  

 DEJAR AL MENOS UNA DISTANCIA 2XDN SI LA VÁLVULA SE INSTALA JUSTO ANTES DE UNA BOMBA, VÁLVULA, CODO, 

BIFURCACIÓN O REDUCCIÓN. NO CONECTAR DIRECTAMENTE A OTRAS VÁLVULAS O EQUIPOS.  

 PREVER ESPACIO SUFICIENTE PARA LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

 RETIRAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR LAS VÁLVULAS Y EN ESPECIAL SUS PARTES 

BLANDAS.  

 ASEGURAR QUE LOS INTERNOS DE LA VÁLVULA Y EL CIRCUITO ESTÁN LIBRES DE SUCIEDAD, RESTOS DE TRABAJO DE 
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INSTALACIÓN U OTRAS IMPUREZAS. COLOCAR FILTROS ADECUADOS PARA PROTEGER LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

IMPUREZAS EN FUNCIONAMIENTO.  

 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/a 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 SOLICITAR CERTFICADOS DE CALIDAD DEL FABRICANTE  

 INSPECCION VISUAL 

 PROBAR OPERACIÓN NORMAL 

 ACATAR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 
 

MATERIALES 

 

 CABEZAL DE PRUEBA DE 6” X 4” X 2-1/2” UL/FM  

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

79 DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.22. VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM 6.22.6. VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO UL/FM DE 6”. 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO 6” UL/FM  SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA PARA OPERACIÓN DE LAS TUBERIAS DE LA RED 

CONTRA INCENDIOS, INTERRUMPLE O AMPLIA EL FLUJO MEDIANTE UNA PLACA QUE SE DENOMINA MARIPSA.. SEGÚN 

ESPECIFICACIONES DEL FABRICNTE Y DETLLES DEL PLANO DE LA RED CONTRAINCENDIO”. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN.  

 CONSULTAR PLANOS DE DETALLES.  

 ALISTAR LA TUBERÍA CORRESPONDIENTE PARA CONECTAR.  

 DETERMINAR EL EQUIPO PARA EL LEVANTAMIENTO, ALTURA DE CARGA, ELEMENTOS DE SOPORTE O SUJECIÓN 

Y POSICIÓN PARA DESCARGA.  

 VERIFICAR SI LA TUBERÍA ESTA LISTA PARA CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS.  

 COMPROBAR QUE LA ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO ESTÁ DE ACUERDO A LOS CÓDIGOS QUE RIGEN LA 

INSTALACIÓN.  

 COMPROBAR LAS PRESIONES Y TEMPERATURAS DE SERVICIO (VER LÍMITES DE OPERACIÓN EN LA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ETIQUETA DE LA VÁLVULA). ASEGURAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

VÁLVULA Y SUS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SON ADECUADOS PARA EL SERVICIO.  

 CONSIDERAR LA INTERACCIÓN DEL EQUIPO EN EL SISTEMA. EVITAR GOLPES DE ARIETE PRODUCIDOS POR 

APERTURAS O CIERRES SÚBITOS DE LA VÁLVULA. PREVER ELEMENTOS PARA AMORTIGUAR VIBRACIONES Y 

DILATACIONES DE LA TUBERÍA ASÍ COMO GUÍAS, ANCLAJES Y SOPORTES ADECUADOS EN FUNCIÓN DEL PESO 

DE CADA COMPONENTE.  

 EL SISTEMA DEBE SER DISEÑADO PARA EVITAR TURBULENCIAS QUE GENERAN FUERZAS HIDRODINÁMICAS Y 

RESULTAN EN UN INCREMENTO DE PAR DE LA VÁLVULA. ASIMISMO, SE DEBEN EVITAR VELOCIDADES ELEVADAS; 

COMO REFERENCIA, PROCURAR VELOCIDADES INFERIORES A 4,5 M/S EN LÍQUIDO  

 DEJAR AL MENOS UNA DISTANCIA DE 5 Ó 6 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DE LA VÁLVULA (5 Ó 6XDN) SI LA 

VÁLVULA SE INSTALA AGUAS ABAJO DE UNA BOMBA, VÁLVULA, CODO, BIFURCACIÓN O REDUCCIÓN.  

 DEJAR AL MENOS UNA DISTANCIA 2XDN SI LA VÁLVULA SE INSTALA JUSTO ANTES DE UNA BOMBA, VÁLVULA, 
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CODO, BIFURCACIÓN O REDUCCIÓN. NO CONECTAR DIRECTAMENTE A OTRAS VÁLVULAS O EQUIPOS.  

 PREVER ESPACIO SUFICIENTE PARA LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

 RETIRAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR LAS VÁLVULAS Y EN 

ESPECIAL SUS PARTES BLANDAS.  

 ASEGURAR QUE LOS INTERNOS DE LA VÁLVULA Y EL CIRCUITO ESTÁN LIBRES DE SUCIEDAD, RESTOS DE 

TRABAJO DE INSTALACIÓN U OTRAS IMPUREZAS. COLOCAR FILTROS ADECUADOS PARA PROTEGER LOS 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE IMPUREZAS EN FUNCIONAMIENTO.  

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/a 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 PREUBA DE ESTANQUEIDAD 

 PROBAR OPERACIÓN NORMAL 

 REVISION, PRUEBAS Y ACEPTACION 

 
MATERIALES 

 

 VALVULA TIPO MARIPSA, RANURADA UL/FM DE 6” 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.22. VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM 6.22.9. VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1”. 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1”  SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1” SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL 

FABRICNTE Y DETLLES DEL PLANO DE LA RED CONTRAINCENDIO”. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 

 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN.  

 CONSULTAR PLANOS DE DETALLES.  

 ALISTAR LA TUBERÍA CORRESPONDIENTE PARA CONECTAR.  

 DETERMINAR EL EQUIPO PARA EL LEVANTAMIENTO, ALTURA DE CARGA, ELEMENTOS DE SOPORTE O SUJECIÓN 

Y POSICIÓN PARA DESCARGA.  

 VERIFICAR SI LA TUBERÍA ESTA LISTA PARA CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS.  

 COMPROBAR QUE LA ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO ESTÁ DE ACUERDO A LOS CÓDIGOS QUE RIGEN LA 

INSTALACIÓN.  

 COMPROBAR LAS PRESIONES Y TEMPERATURAS DE SERVICIO (VER LÍMITES DE OPERACIÓN EN LA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ETIQUETA DE LA VÁLVULA). ASEGURAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

VÁLVULA Y SUS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SON ADECUADOS PARA EL SERVICIO.  

 CONSIDERAR LA INTERACCIÓN DEL EQUIPO EN EL SISTEMA. EVITAR GOLPES DE ARIETE PRODUCIDOS POR 

APERTURAS O CIERRES SÚBITOS DE LA VÁLVULA. PREVER ELEMENTOS PARA AMORTIGUAR VIBRACIONES Y 

DILATACIONES DE LA TUBERÍA ASÍ COMO GUÍAS, ANCLAJES Y SOPORTES ADECUADOS EN FUNCIÓN DEL PESO 

DE CADA COMPONENTE.  

 EL SISTEMA DEBE SER DISEÑADO PARA EVITAR TURBULENCIAS QUE GENERAN FUERZAS HIDRODINÁMICAS Y 

RESULTAN EN UN INCREMENTO DE PAR DE LA VÁLVULA. ASIMISMO, SE DEBEN EVITAR VELOCIDADES 

ELEVADAS; COMO REFERENCIA, PROCURAR VELOCIDADES INFERIORES A 4,5 M/S EN LÍQUIDO  

 DEJAR AL MENOS UNA DISTANCIA DE 5 Ó 6 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DE LA VÁLVULA (5 Ó 6XDN) SI LA 

VÁLVULA SE INSTALA AGUAS ABAJO DE UNA BOMBA, VÁLVULA, CODO, BIFURCACIÓN O REDUCCIÓN.  

 DEJAR AL MENOS UNA DISTANCIA 2XDN SI LA VÁLVULA SE INSTALA JUSTO ANTES DE UNA BOMBA, VÁLVULA, 

CODO, BIFURCACIÓN O REDUCCIÓN. NO CONECTAR DIRECTAMENTE A OTRAS VÁLVULAS O EQUIPOS.  

 PREVER ESPACIO SUFICIENTE PARA LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

 RETIRAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR LAS VÁLVULAS Y EN 

ESPECIAL SUS PARTES BLANDAS.  

 ASEGURAR QUE LOS INTERNOS DE LA VÁLVULA Y EL CIRCUITO ESTÁN LIBRES DE SUCIEDAD, RESTOS DE 

TRABAJO DE INSTALACIÓN U OTRAS IMPUREZAS. COLOCAR FILTROS ADECUADOS PARA PROTEGER LOS 
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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE IMPUREZAS EN FUNCIONAMIENTO.  

 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/a 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 PREUBA DE ESTANQUEIDAD 

 PROBAR OPERACIÓN NORMAL 

 REVISION, PRUEBAS Y ACEPTACION 

 
MATERIALES 

 

 VALVULA  EXPULSORA DE AIRE DE 1” 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.22. VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM 6.22.10. VALVULA DE BOLA DE 1”. 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE VALVULA DE BOLA DE 1”  SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA  DE 1” SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICNTE 

Y DETLLES DEL PLANO DE LA RED CONTRAINCENDIO”. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAR PLANOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS - DETALLE CUARTO DE BOMBAS. 

 CONSULTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO. 

 CONSULTAR ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. 

 UTILIZAR LA TUBERÍA Y LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS SANITARIOS Y DESCRITOS EN LAS 

CANTIDADES DE OBRA. 

 INSTALAR PASES EN LA ESTRUCTURA PREVIA APROBACIÓN DEL CALCULISTA Y EL INTERVENTOR. 

 VERIFICAR LOS DIÁMETROS DE TUBERÍAS ESTIPULADOS EN LOS PLANOS. 

 REVISIÓN, PRUEBAS Y ACEPTACIÓN. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/a 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 PREUBA DE ESTANQUEIDAD 

 PROBAR OPERACIÓN NORMAL 

 REVISION, PRUEBAS Y ACEPTACION 

 
MATERIALES 

 

 VALVULA  DE  BOLA DE 1” 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 
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DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.22. VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM 6.22.11. SISTEMA DE EXTINCIÓN CAMPANA EXTRACTORA 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE SISTEMA DE EXTINCIÓN CAMPANA EXTRACTORA SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTINCIÓN CAMPANA EXTRACTORA SEGÚN 

ESPECIFICACIONES DEL FABRICNTE Y DETALLES DEL PLANO DE LA RED CONTRAINCENDIO”. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAR PLANOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS - DETALLE SISTEMA DE EXTINCIÓN CAMPANA 

EXTRACTORA. 

 CONSULTAR ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. 

 UTILIZAR LA TUBERÍA Y LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS SANITARIOS Y DESCRITOS EN LAS 

CANTIDADES DE OBRA. 

 VERIFICAR LOS DIÁMETROS DE TUBERÍAS ESTIPULADOS EN LOS PLANOS. 

 REVISIÓN, PRUEBAS Y ACEPTACIÓN. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/a 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

 PROBAR OPERACIÓN NORMAL 

 REVISION, PRUEBAS Y ACEPTACION 

 
MATERIALES 

 

SISTEMA DE SUPRESIÓN ANSUL R-102 O SIMILAR: 

 RG-4GS 

 Wall Bracket, 4 Gallon Short Cylinder 

 DISCHARGE ADAPTER KIT 

 1 Pack R Nozzle 

 1 Pack ADP Nozzle 

 UCH Control System, includes:  

 (1) 87-120042-001 SVA, (1) 87-120043-001 System Cartridge, 

 (1) 87-120044-001 Test Cartridge, (1) 87-120058-001 EMT Connector Kit, (1) 87-120039-001 SPDT Microswitch Kit, 

 (1) 87-120039-501 SPDT Microswitch Kit 
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 High Pressure Hose, 24" Length 

 Low Profile Link Detector Housing Kit (UCH only), includes: 

 (1) Bracket, (2) 1/2” EMT Connectors 

 (4) Cable Crimp Sleeves, (1) S Hook 

 BTBS Std Res Link, 286°F (141°C), Blue (5 pack of 87-120090-286) 

 Corner Pulley, 1/2” EMT 

 Double Tee Pulley, for cabling 2 RMRs or 2 Mech Gas Valves (UCH only) 

 Remote Manual Release, Pull-to-Trip (UCH only) 

 1” NPT Mechanical Gas Valve 

 1/16”Cable  500 ft Roll 

 Cable Crimp Sleeve (package of 50 of 214951) 

 “S” Hook (package of 50 of 9189413) 

 EMT Connector Kit (EMT Connector & O-Ring, 3 sets) 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.22. VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM 6.22.12. EXTINTORES TIPO C CUARTOS TÉCNICOS 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE SISTEMA DE EXINTORES TIPO C SUMINISTRADO E INSTALADO EN CUARTOS TÉCNICOS.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTINTORES TIPO C CUARTOS TÉCNICOS SEGÚN 

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y DETALLES DEL PLANO DE LA RED CONTRAINCENDIO”. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAR PLANOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS RED CONTRA INCENDIO 

 CONSULTAR ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. 

 REVISIÓN, PRUEBAS Y ACEPTACIÓN. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/a 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 

 PROBAR OPERACIÓN NORMAL 

 REVISION, PRUEBAS Y ACEPTACION 

 
MATERIALES 

 

 EXTINTORES TIPO C 10 LIBRAS DE C02  

 GABINTE PARA EXTIONTOR METÁLICO COLOR ROJO DE 0.21x0.78x0.22 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 
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MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.22. VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM 6.22.13. TOMAS PARA BOMBEROS DE 1 ½” 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE TOMA PARA BOMBERO EN CARBON RANURADA SUMINISTRADA E INSTALADA.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA PAA BOMBERO DE 1 ½” EN TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADO SCH 40 (INCLYE 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SUCORRECTA INSTALACION, SOPORTES Y PINTURA). 

 

 

CONSIDERACIONES 

 SE UTILIZARÁ TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO AL CARBON SCH 40,  QUE CUMPLA LA NORMA ASTM A-53 GRADO A O B Y A 

SU VEZ LA NORMA NTC 3470 VIGENTE. 

 LAS TUBERÍAS DEBEN ESTAR IDENTIFICADAS COMO LO INDICA LA NORMA ASTM A-53. 

 DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA TODO EXTREMO ABIERTO DEBE PERMANECER CON SU RESPECTIVO TAPON DE PRUEBA. 

 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 LA INTERVENTORIA REALIZARA LA APORBACION O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA ESPECIFICACION Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 

PARA TODOS LOS TRAMOS DE TUBERÍAS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO E INDIFERENTE DEL TIPO 

DE MATERIAL UTILIZADO, SE DEBEN SOMETER A LA PRUEBA HIDRÁULICA DESCRITA A CONTINUACIÓN:  

 LA PRUEBA SE INICIA CON EL LLENADO LENTO DE LA TUBERÍA, VERIFICANDO QUE TODOS LOS REGISTROS ESTÉN ABIERTOS, 

SEGUIDAMENTE SE RETIRAN ALGUNOS TAPONES PREFERIBLEMENTE LOS MÁS ALTOS PARA FACILITAR LA SALIDA DEL AIRE. 

DESPUÉS SE SUMINISTRA PRESIÓN CON EQUIPOS ADECUADOS PARA TAL EFECTO, PROVISTOS DE MANÓMETROS CON 

CAPACIDAD INDICATIVA DE 300 PSI., VÁLVULA DE CHEQUE PARA SOSTENER LA PRESIÓN DE PRUEBA DE 200 PSI. ESTA 

PRESIÓN SE DEBE MANTENER DURANTE 4 HORAS CONTINUAS, Y DEBE HACERSE DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA 

NORMA NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 UNA VEZ PROBADA LA RED SE DEJARÁ LLENA DE AGUA Y PRESURIZADA HASTA EL MOMENTO DEL MONTAJE DE GABINETES Y 

ROCIADORES SI ELLOS NO SE HAN INSTALADO, CON EL FIN DE LOCALIZAR LAS POSIBLES ROTURAS ACCIDENTALES QUE SE 

PRESENTEN DURANTE LA OBRA.  
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 EL CONTRATANTE REALIZARÁ LA APROBACIÓN O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO 

DE ESTA ESPECIFICACIÓN, LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LOS MATERIALES Y DE PRESIÓN DE AGUA Y DE LA EJECUCIÓN 

TOTAL DEL TRABAJO. 

 

 

MATERIALES 

 

 ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 1 ¼"   

 TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 1 ¼"   

 ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL   

 CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 1 1/2"   

 VÁLVULA ANGULAR 1 1/2" 300 PSI CON TAPA Y CADENA   

 LIMPIADOR 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.23. ESTACION DE CONTROL Y DREJANE  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM 6.23. ESTACION DE CONTROL Y DRENAJE 3”. 

 

INCLUYE LOS ITEMS: 

 

6.23.1. VALVULA DE DRENAJE Y PRUEBA 3” 

6.23.2. VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO 3” 

6.23.3. SENSOR DE FLUJO  3” 

6.23.4. CHEQUE CORTINA 3” 

6.23.6. MANOMETRO GLICERINA (0-200 PSI) ACERO” 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE ESTACION DE CONTROL Y DRENAJE DE 3”   SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SE REFIERE A LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL DE PRUEBA Y DRENAJE PARA ACTIVAR LA RED CONTRA 

INCENDIOS EN EL SITIO DONDE SE REQUIERA.  

LAS ESTACIONES DE CONTROL ESTARÁN SITUADAS EN PUNTOS DE MUY FÁCIL UBICACIÓN ENTRE 1.10 MTS Y 1.30 MTS 

SOBRE EL NIVEL DEL PISO Y PERMITIRÁN LA ACTIVACIÓN DE LAS SEÑALES DE ALARMA CUANDO EL CONATO DE 

INCENDIO SEA DETECTADO POR LOS EMPLEADOS O USUARIOS EN CADA UNO DELOS PISOS DE LA EDIFICACIÓN; A SU 

VEZ ÉSTAS DEBERÁN DESACTIVAR LOS RETENEDORES MAGNÉTICOS DE LAS PUERTAS MÁS CERCANAS. LA FUERZA DE 

ACTIVACIÓN DE LAS ESTACIONES MANUALES NO DEBE EXCEDER LAS 5 LB, LAS ESTACIONES DEBERÁN SER VISIBLES Y 

DEMARCADAS SEGÚN LAS REGLAMENTACIONES EXISTENTES Y ESTARÁN PROVISTAS DE UN MECANISMO QUE IMPIDA 

EL DISPARO ACCIDENTAL (DOBLE ACCIÓN), ADICIONALMENTE DEBERÁ CONTAR CON UN PROTECTOR ACRÍLICO 

(LISTADO PARA ESTE USO) CON EL FIN DE IMPEDIR DISPAROS MALINTENCIONADOS.  
 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAR PLANOS DE INSTALACIONES  DE LA RED CONTRAINCENDIO 

 CONSULTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

 CONSULTAR ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. 

 UTILIZAR LA TUBERÍA Y LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS  Y DESCRITOS EN LAS CANTIDADES DE OBRA. 

 VERIFICAR LOS DIÁMETROS DE TUBERÍAS ESTIPULADOS EN LOS PLANOS. 

 REVISIÓN, PRUEBAS Y ACEPTACIÓN. 

 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 
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 N/a 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 HACER PRUEBAS Y/O ENSAYOS CON TODAS Y CADA UNA DE ESTAS ESTACIONES 

 ACATAR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 

 
MATERIALES 

 

 ESTACION DE CONTROL DE PRUEBA Y DRENAJE UL/FM DE 2-1/2” 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL ITEM 

 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.24. ROCIADORES 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM. 6.24.1. ROCIADORES AUTOMATICOS  PENDENT, K=5.6, D=1/2”, RESPUESTA RAPIDA TEMPERATURA ORDINARIA (135 – 175°F), 

UL/FM 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE ROCIADOR AUTOMATICO PENDENT, K=5.6 D=1/2” RESPUESTA RAPIDA TEMPERATURA ORDINARIA 

(135 – 175°F), UL/FM SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR AUTOMATICO PENDENT, K=5.6 D=1/2” RESPUESTA RAPIDA 

TEMPERATURA ORDINARIA (135 – 175°F), UL/FM, INSTALADOS A LAS DISTANCIAS REQUERIDAS EN LOS PLANOS DE DISEÑO Y CON LAS 

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAR PLANOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS  
 CONSULTAR Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA. 

 CONSULTAR ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 UTILIZAR LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS HIDRÁULICOS 

 NA VEZ SE HA CONSTRUIDO LA RED HIDRAULICA EN CADA ZONA SE PROCEDE A INSTALAR EL ROCIADOR ENROSCANDOLO EN 
EL ADAPTADOR DE 1/2" 

 PARA LA CONEXIÓN DEL ROCIADOR A LA TUBERIA SE EMPEARA UN SELLNATE, DEL TIPO TRABA QUIMICA COMO UNIFIX 
FUERZA ALTA, QUE ASEGURE UNA JUNTA ESTANCA. 

 REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/A 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
PARA TODOS LOS TRAMOS DE TUBERÍAS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO E INDIFERENTE DEL TIPO 

DE MATERIAL UTILIZADO, SE DEBEN SOMETER A LA PRUEBA HIDRÁULICA DESCRITA A CONTINUACIÓN:  

 LA PRUEBA SE INICIA CON EL LLENADO LENTO DE LA TUBERÍA, VERIFICANDO QUE TODOS LOS REGISTROS ESTÉN ABIERTOS, 

SEGUIDAMENTE SE RETIRAN ALGUNOS TAPONES PREFERIBLEMENTE LOS MÁS ALTOS PARA FACILITAR LA SALIDA DEL AIRE. 

DESPUÉS SE SUMINISTRA PRESIÓN CON EQUIPOS ADECUADOS PARA TAL EFECTO, PROVISTOS DE MANÓMETROS CON 

CAPACIDAD INDICATIVA DE 300 PSI., VÁLVULA DE CHEQUE PARA SOSTENER LA PRESIÓN DE PRUEBA DE 200 PSI. ESTA 

PRESIÓN SE DEBE MANTENER DURANTE 4 HORAS CONTINUAS, Y DEBE HACERSE DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA 

NORMA NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 UNA VEZ PROBADA LA RED SE DEJARÁ LLENA DE AGUA Y PRESURIZADA HASTA EL MOMENTO DEL MONTAJE DE GABINETES Y 

ROCIADORES SI ELLOS NO SE HAN INSTALADO, CON EL FIN DE LOCALIZAR LAS POSIBLES ROTURAS ACCIDENTALES QUE SE 

PRESENTEN DURANTE LA OBRA.  

 EL CONTRATANTE REALIZARÁ LA APROBACIÓN O RECHAZO DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO 

DE ESTA ESPECIFICACIÓN, LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LOS MATERIALES Y DE PRESIÓN DE AGUA Y DE LA EJECUCIÓN 

TOTAL DEL TRABAJO  
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MATERIALES 

 

 ROCIADOR AUTOMATICO PENDENT, K=5.6 D=1/2” RESPUESTA RAPIDA TEMPERATURA ORDINARIA (135 – 175°F), UL/FM  

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.21. RED INTERNA DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIO 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

SOPORTERIA COLGANTE  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE SOPORTE COLGANTE, UL/FM SUMINISTRADO E INSTALADO.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES COLGANTES DE LAS PULGADAS MENCIONADAS A 

CONTINUACION, COLO LO ESTABLECEN LOS PLANOS DE DISEÑO. 

 

 

 ITEM 6.21.22 SOPORTE COLGANTE DE 4” 

 ITEM 6.21.23 SOPORTE COLGANTE DE 3” 

 ITEM 6.21.24 SOPORTE COLGANTE DE 2” 

 ITEM 6.21.25 SOPORTE COLGANTE DE 1-1/2” 

 ITEM 6.21.26 SOPORTE COLGANTE DE 1” 

 

CONSIDERACIONES 

 
 UBICAR EN LOS PLANOS EL SISTIO DE UBICACIÓN DE SOPORTES Y DIAMETRO SEGÚN EL DISEÑO DE LA RED CONTRA 

INCENDIOS. 

 INSTALAR CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. 
 REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/A 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
 SOLICITAR CERTIFCIADOS DE CAIDAD DEL FABRICANTE 

 INSPECCION VISUAL 

 ACATAR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 
 

MATERIALES 

 

 SOPORTE COLGANTE DEL DIAMETRO QUE CORRESPONDE  

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

96 DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 

 TALADRO 

 BROCAS 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.25. PINTURA TUBERIA RED CONTRA INCENDIOS  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ITEM: 6.25.1. PINTURA PARA TUBERIA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL DE TUBERIA PINTADA DE DIAMETRO SEGÚN CORRESPONDA.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA TUBERIAS DE DIAMETRO 

MENCIONADAS A CONTINUACION, SEGUN A LO ESTABLECEN LOS PLANOS DE DISEÑO. 

 

 

 PINTURA PARA TUBERIA  DE 6” 

 PINTURA PARA TUBERIA  DE 3” 

 PINTURA PARA TUBERIA  DE 2-1/2”” 

 PINTURA PARA TUBERIA  DE 2” 

 PINTURA PARA TUBERIA  DE 1-1/2” 

 PINTURA PARA TUBERIA  DE 1-1/4” 

 PINTURA PARA TUBERIA  DE 1” 

 

CONSIDERACIONES 

 
SE DEBE APLICAR CONFORME LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.  

 LOCALIZAR EN EL SITIO DONDE SE VA A APLICAR Y ADECUAR LA ZONA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.  

 LA TUBERÍA SE DEBE PREPARAR LA SUPERFICIE CON LA LIMPIEZA Y PERFIL DE ANCLAJE.  

 PREPARACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE.  

 SE REALIZA LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS SEGÚN LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE.  

 APLICACIÓN DEL ESMALTE SEGÚN LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE.  

 INSPECCIONES Y PRUEBAS ANTES, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE APLICAR EL ESQUEMA ANTICORROSIVO Y EL ESMALTE 

SEGÚN LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE.  

 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 
 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS.  

 CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS DEL PRODUCTO DEL FABRICANTE.  

 ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR 

DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA.  

 ACABADO LISO, LIBRE DE ONDULACIONES, RALLADURAS Y/O RASGADURAS.  
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 NO SE ACEPTARAN RECUBRIMIENTOS RALLADOS, PUNTOS LOCALES SIN RECUBRIMIENTO NI PINTURA MAL APLICADA, ESTAS 

REPARACIONES DE LA PINTURA SERÁN ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN.  

 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
 SOLICITAR CERTIFCIADOS DE CAIDAD DEL FABRICANTE 

 INSPECCION VISUAL 

 MEDICION DE ESPESORES 

 ACATAR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 
 

MATERIALES 

 

 PINTURA ANTICORROSIVA 

 PINTURA ESMALTE 

 DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPOS 

 RUGOSIMETRO 

 MEDIDOR DE ESPESORES 

 HERRAMIIENTA PARA INSTALACION DE TUBERIAS 

 DEMAS EQUIPO NECEARIO PARA LA EJECUCION DEL ITEM 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.20. RED GENERAL DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIOS  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

TUBERIA PVC C-900 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL DE TUBERIA PVC C-900 SUMINISTRADA E INSTALADA.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

SE REFIERE ESTA ACTIVIDAD AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLASTICA  BLUE BRUTE DE PVC-900, PARA LA RED CONTRA 

INCENDIO,  EN CADA UNO DE LOS TRAMOS HORIZONTALES Y VERTICALES QUE CONSTITUYEN LAS REDES ENTERRADAS, SEGÚN 

DIAMETRO ESTABLECIDO EN PLANOS DE DISEÑO. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO 

 

 ITEM 6.20.3. TUBERIA PVC C900 DE 6” 

 ITEM XXXX. TUBERIA PVC C900 DE 4” 

 

CONSIDERACIONES 

 
 ANTES DE APLICARSE LA SOLDADURA SE LIMPIARÁ EL EXTREMO DEL TUBO Y LA CAMPANA DEL  ACCESORIO CON LIMPIADOR 

REMOVEDOR, AUNQUE LAS SUPERFICIES SE ENCUENTREN  APARENTEMENTE LIMPIAS. 

 LA PRESIÓN DE PRUEBA SERÁ DE 150 PSI POR LAPSO NO MENOR A DOS HORAS. EN CASO DE  PRESENTARSE FUGA EN UN 

ACCESORIO Ó TRAMO, ESTE DEBERÁ SER REEMPLAZADO POR OTRO  NUEVO 

 LA TUBERÍA SUBTERRÁNEA PARA ZONAS VEHICULARES DEBERÁ DEJARSE COMO MÍNIMO A UNA  PROFUNDIDAD DE 60 

CENTÍMETROS A LA CLAVE. EN ZONAS PEATONALES PODRÁ REDUCIRSE A 30  CENTÍMETROS. EL FONDO DE LA ZANJA SERÁ 

UNA CAMA DE RECEBO  DE 10 CENTÍMETROS DE  ESPESOR Y DEBERÁ QUEDAR COMPLETAMENTE LISO Y REGULAR PARA 

EVITAR FLEXIONES DE LA  TUBERÍA. EL RELLENO DE LA ZANJA DEBERÁ ESTAR LIBRE DE ROCAS Y OBJETOS PUNZANTES,  

EVITÁNDOSE RELLENAR CON ARENA Y OTROS MATERIALES QUE NO PERMITAN UNA BUENA  COMPACTACIÓN. LA PRUEBA DEL 

RAMAL NO SE HARÁ ANTES DE 24 HORAS DE LA SOLDADURA  DE  LAS UNIONES 

 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/A 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
 SOLICITAR CERTIFCIADOS DE CAIDAD DEL FABRICANTE 

 INSPECCION VISUAL 

 PRUEBA DE HERMETICIDADA 

 PRUEBA HIDROSTATICA 

 
 

MATERIALES 
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 ARENA LAVADA DE PEÑA 

 CINTA DE SEGURIDAD 

 TUBERIA PVC C900 AZUL AWWA UL/FM DE DIAMETRO SEGÚN CORRESPONDA 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA DE ALBAÑILERIA 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.20. RED GENERAL DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIOS  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

ACCESORIOS PVC C-900 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE ACCESORIO  PVC C-900 SUMINISTRADA E INSTALADA.  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PVC C-900 NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE CADA UNO DE 

LOS TRAMOS QUE CONSTITUYE LAS REDES ENTERRADAS DE INCENDIO DEPENDIENDO DEL DIAMETRO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS 

DE DISEÑO. 

 

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ITEMS DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO 

 

 ITEM 6.20.4. ACCESORIOS PVC C900 DE 6” 

 ITEM XXXX. ACCESORIOS PVC C900 DE 4” 

 

CONSIDERACIONES 

 
 ANTES DE APLICARSE LA SOLDADURA SE LIMPIARÁ EL EXTREMO DEL TUBO Y LA CAMPANA DEL  ACCESORIO CON LIMPIADOR 

REMOVEDOR, AUNQUE LAS SUPERFICIES SE ENCUENTREN  APARENTEMENTE LIMPIAS. 

 LA PRESIÓN DE PRUEBA SERÁ DE 150 PSI POR LAPSO NO MENOR A DOS HORAS. EN CASO DE  PRESENTARSE FUGA EN UN 

ACCESORIO Ó TRAMO, ESTE DEBERÁ SER REEMPLAZADO POR OTRO  NUEVO 

 LA TUBERÍA SUBTERRÁNEA PARA ZONAS VEHICULARES DEBERÁ DEJARSE COMO MÍNIMO A UNA  PROFUNDIDAD DE 60 

CENTÍMETROS A LA CLAVE. EN ZONAS PEATONALES PODRÁ REDUCIRSE A 30  CENTÍMETROS. EL FONDO DE LA ZANJA SERÁ 

UNA CAMA DE RECEBO  DE 10 CENTÍMETROS DE  ESPESOR Y DEBERÁ QUEDAR COMPLETAMENTE LISO Y REGULAR PARA 

EVITAR FLEXIONES DE LA  TUBERÍA. EL RELLENO DE LA ZANJA DEBERÁ ESTAR LIBRE DE ROCAS Y OBJETOS PUNZANTES,  

EVITÁNDOSE RELLENAR CON ARENA Y OTROS MATERIALES QUE NO PERMITAN UNA BUENA  COMPACTACIÓN. LA PRUEBA DEL 

RAMAL NO SE HARÁ ANTES DE 24 HORAS DE LA SOLDADURA  DE  LAS UNIONES 

 
 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/A 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
 SOLICITAR CERTIFCIADOS DE CAIDAD DEL FABRICANTE 

 INSPECCION VISUAL 

 PRUEBA DE HERMETICIDADA 

 PRUEBA HIDROSTATICA 

 
 

MATERIALES 
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 ARENA LAVADA DE PEÑA 

 CINTA DE SEGURIDAD 

 ACCESORIOS PVC C900 AZUL AWWA UL/FM DE DIAMETRO SEGÚN CORRESPONDA 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA DE ALBAÑILERIA 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.26. CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.26.21 SUCCION ANTIVORTICE DE 6” 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE SUCCION ANTIVORTICE SUMINISTRADO E INSTALADO  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUCCION ANTIVORTICE DE 6” REQUERIDA PARA LA SUCCION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 

INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIOANMIENTO. 

 

CONSIDERACIONES 

 
 VERIFICAR CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE DISEÑO  CONSTRUCCION PARA LAS 

INSTALACIONES HIDRAULICAS 

 LOCALIZACION Y TRAZADO DE REDES 

 INSTALAR UNION ROSCADA 

 INSTALAR SUCCION ANTIVORTICE 

 SELLAR UNIONES 

 REALIZAR INSPECCION VISUAL Y PRUEBAS ESPECIFICADAS 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 REGISTRO INSTALADO SEGÚN DIAMETROS Y LOCALIZACION INDICADAS EN PLNAOS 

 LOS MATERIALES DEBERAN CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD DEL FABRICANTE 

 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE FUNCIOANMIENTO 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
 SOLICITAR CERTIFCIADOS DE CAIDAD DEL FABRICANTE 

 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

 
 

MATERIALES 

 

 SUCCION ANTIVORTICE DE 6” 

 SELLADOR ETERNA - TEFLON 

 

 

EQUIPOS 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 
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DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIOS 

6.27. MONTAJE Y SUMINISTRO DE APARATOS Y EQUIPOS  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.27.1. Y 6.28.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA RED CONTRAINCENDIOS Y BOMBA JOCKEY (INCLUYE SUMISTRO, 

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA) 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE EQUIPO CONTRA INCENDIO NORMALIZADO NFPA 20 (INCLUYE MATERIALES DESCRITOS EN EL 

ITEM DE MATERIALES )  

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO NORMALIZADO NFPA-20 LISTADO UL Y APROBADO FM. COMPUESTA POR UNA 

BOMBA CENTRIFUGA TIPO TURBINA VERTICAL 14FGM, MARCA AURORA PENTAIR O EQUIVALENTE, ACOPLADA A MOTOR DIESEL  DE 175 

HP, 1760 RPM, 12V, 1000 GPM 120 PSI Y BOMBA JOCKEY SUMERGIBLE TIPO LAPICERO EN ACERO INOXIDABLE DE 1.5 HP/3600 RPM. 

PANEL DE CONTROL PARA BOBMA PRINCIPAL Y PARA BOMBA JOCKEY. INLCUYE ACCESORIOS, VALVULAS DE CONTROL Y RETENCION, 

SENSORES FLUJO, VALVULA DE DRENAJE Y PRUEBA, MANOMETROS, SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES AC 8” HASTA CUBIERTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 EL PROPONENTE PRESENTARÁ UNA PROPUESTA CEÑIDA ESTRICTAMENTE A LOS PLIEGOS. 

 EL PROPONENTE DEBERÁ CONSULTAR  Y CONOCER EL PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 

ELABORADO POR EL DISEÑADOR HIDROSANITARIO. 

 SERÁ UN SISTEMA TOTALMENTE AUTOMÁTICO, LISTADO POR FM Y APROBADO POR UL, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN 

NORMA NFPA-20 
 PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO SE UTILIZARÁ TUBERÍA ACERO GALVANIZADO SCH 40 QUE CUMPLA LA NORMA ASTM A-53  Y 

ACCESORIOS DE UNIÓN MECÁNICA TIPO RANURADA QUE PERMITAN LA FACILIDAD DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. SERÁ UN 

SISTEMA CON UNA (1) MOTOBOMBA PRINCIPAL PARA EL 100% Y UNA JOCKEY PARA EL 10% (MÁXIMO) DEL CAUDAL TOTAL, Y 

DEMÁS ACCESORIOS ESPECIALMENTE CUMPLIENDO LA NORMA NFPA 20. SERÁ UN SISTEMA QUE GARANTICE EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN CASO DE INCENDIO, SE MANTENDRÁ SIEMPRE PRESURIZADO Y PARA CAUDALES PEQUEÑOS 

TRABAJARÁ LA BOMBA JOCKEY.   

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 N/A 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
 SOLICITAR CERTIFCIADOS DE CAIDAD DEL FABRICANTE 

 INSPECCION VISUAL 
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MATERIALES 

 

 BOMBA PRINCIPA 

 BOMBA JOCKEY 

 PANELES DE CONTROL 

 HOSE VALVE MANIFOLD 

 ANGLE TYPE JOSE VALVES 2.5” (4 VALVES) 

 MAIN RELIEF VALVE: 4”, 125LB 

 ENCLOSED WASTE CONE DETAIL: 4” X 8” WASTE CONE2 

 FLOW METER DETAILS: GLOBAL VISION VENTURI TYPE 6 

 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES AC 8” HASTA CUBIERTA, SEGÚN SIGUIENTE ILUSTRACIÓN. 

 

 

 
EQUIPOS 

 HERRAMIENTA DE ALBAÑILERIA 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.15. DESINFECCION SISTEMA DE AGUA POTABLE  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.15.1. DESINFECCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD  UND 

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA LA DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE ACUERDO A LO 

ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  

 

CONSIDERACIONES 

 
 ANTES DE LA APLICACIÓN DEL DESINFECTANTE, LA TUBERÍA DEBE LAVARSE HACIENDO CIRCULAR AGUA A TRAVÉS DE ELLA, Y 

DESCARGÁNDOLA POR LAS VÁLVULAS DE PURGA E HIDRANTES, CON EL OBJETO DE REMOVER TODAS LAS MATERIAS 

EXTRAÑAS.  

 EL DESINFECTANTE DEBE APLICARSE DONDE SE INICIA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, PARA EL CASO DE 

AMPLIACIONES, O EN EL INICIO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, CUANDO ÉSTA SEA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN NUEVA.  

 PARA SECCIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA ENTRE VÁLVULAS, EL DESINFECTANTE DEBE APLICARSE POR 

MEDIO DE UNA LLAVE DE INCORPORACIÓN.  

 DEBE UTILIZARSE CLORO O HIPOCLORITO DE SODIO COMO DESINFECTANTE. LA TASA DE ENTRADA A LA TUBERÍA DE LA 

MEZCLA DE AGUA CON GAS DE CLORO DEBE SER PROPORCIONAL A LA TASA DE AGUA QUE ENTRA AL TUBO.  

 LA CANTIDAD DE CLORO AL INICIAR LA DESINFECCIÓN DEBE SER TAL QUE PRODUZCA UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE 50 

PPM.  

 EL PERÍODO DE RETENCIÓN DEL AGUA DESINFECTADA DENTRO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE NO DEBE 

SER MENOR QUE 24 HORAS. DESPUÉS DE ESTE PERÍODO DE RETENCIÓN, EL CONTENIDO DE CLORO RESIDUAL EN LOS 

EXTREMOS DEL TUBO Y EL LOS DEMÁS PUNTOS REPRESENTATIVOS DEBE SER DE POR LO MENOS 5 PPM.  

 UNA VEZ QUE SE HAYA HECHO LA CLORACIÓN Y SE HAYA DEJADO PASAR EL PERÍODO MÍNIMO, DEBE DESCARGARSE 

COMPLETAMENTE LA TUBERÍA. CUANDO SE HAGAN CORTES EN ALGUNA DE LAS TUBERÍAS QUE CONFORMAN LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN CON EL FIN DE HACER REPARACIONES, LA TUBERÍA CORTADA DEBE SOMETERSE A CLORACIÓN A LADO Y LADO 

DEL PUNTO DE CORTE.  

 SE DEBE HACER UN MUESTREO FINAL PARA LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO. EN CASO DE QUE LA PRUEBA 

BACTERIOLÓGICA DEMUESTRE UNA CALIDAD DE AGUA QUE NO CUMPLA CON EL DECRETO 1575 DE 2007 NORMAS TÉCNICAS 

DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE, LA TUBERÍA DEBE DESINFECTARSE NUEVAMENTE.  

 EL PROCESO DE DESINFECCIÓN DEBE HACERSE SEGÚN LA NORMA NTC 4246 O LA AWWA C 651  

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. 
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ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
MATERIALES 

 

 SUB-CONTRATO DESINFECION SISTEMA 

 

 

EQUIPOS 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.16. LAVADO TANQUES DE AGUA POTABLE  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.16.1. LAVADO TANQUES DE AGUA POTABLE 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD  UND 

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL LAVADO DEL TANQUE DE ACUERDO A LO 

ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA..  

 

CONSIDERACIONES 

 
 ANTES DE LA APLICACIÓN DEL DESINFECTANTE, LA TUBERÍA DEBE LAVARSE HACIENDO CIRCULAR AGUA A TRAVÉS DE ELLA, Y 

DESCARGÁNDOLA POR LAS VÁLVULAS DE PURGA E HIDRANTES, CON EL OBJETO DE REMOVER TODAS LAS MATERIAS 

EXTRAÑAS.  

 EL DESINFECTANTE DEBE APLICARSE DONDE SE INICIA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, PARA EL CASO DE 

AMPLIACIONES, O EN EL INICIO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, CUANDO ÉSTA SEA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN NUEVA.  

 PARA SECCIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA ENTRE VÁLVULAS, EL DESINFECTANTE DEBE APLICARSE POR 

MEDIO DE UNA LLAVE DE INCORPORACIÓN.  

 DEBE UTILIZARSE CLORO O HIPOCLORITO DE SODIO COMO DESINFECTANTE. LA TASA DE ENTRADA A LA TUBERÍA DE LA 

MEZCLA DE AGUA CON GAS DE CLORO DEBE SER PROPORCIONAL A LA TASA DE AGUA QUE ENTRA AL TUBO.  

 LA CANTIDAD DE CLORO AL INICIAR LA DESINFECCIÓN DEBE SER TAL QUE PRODUZCA UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE 50 

PPM.  

 EL PERÍODO DE RETENCIÓN DEL AGUA DESINFECTADA DENTRO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE NO DEBE 

SER MENOR QUE 24 HORAS. DESPUÉS DE ESTE PERÍODO DE RETENCIÓN, EL CONTENIDO DE CLORO RESIDUAL EN LOS 

EXTREMOS DEL TUBO Y EL LOS DEMÁS PUNTOS REPRESENTATIVOS DEBE SER DE POR LO MENOS 5 PPM.  

 UNA VEZ QUE SE HAYA HECHO LA CLORACIÓN Y SE HAYA DEJADO PASAR EL PERÍODO MÍNIMO, DEBE DESCARGARSE 

COMPLETAMENTE LA TUBERÍA. CUANDO SE HAGAN CORTES EN ALGUNA DE LAS TUBERÍAS QUE CONFORMAN LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN CON EL FIN DE HACER REPARACIONES, LA TUBERÍA CORTADA DEBE SOMETERSE A CLORACIÓN A LADO Y LADO 

DEL PUNTO DE CORTE.  

 SE DEBE HACER UN MUESTREO FINAL PARA LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO. EN CASO DE QUE LA PRUEBA 

BACTERIOLÓGICA DEMUESTRE UNA CALIDAD DE AGUA QUE NO CUMPLA CON EL DECRETO 1575 DE 2007 NORMAS TÉCNICAS 

DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE, LA TUBERÍA DEBE DESINFECTARSE NUEVAMENTE.  

 EL PROCESO DE DESINFECCIÓN DEBE HACERSE SEGÚN LA NORMA NTC 4246 O LA AWWA C 651  

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 
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 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
MATERIALES 

 

 SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA EL LAVADO DEL TANQUE 

 

 

EQUIPOS 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.29. RED DE BAJA PRESIÓN  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.29.1. PUNTO GAS ACERO GALVANIZADO 3/4" 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD  UND 

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA INSTALACIÓN DEL PUNTO DE GAS EN AG 3/4" SEGÚN 

LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA..  

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAL PLANOS DE RED DE GAS 

 

 CONSULTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS DE LA EMPRESA DE GAS QUE CORRESPONDA 
 

 CONSULTAR ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE  
 

 OBSERVAR EN LOS PLANOS LA UBICACIÓN DEL PUNTO DE GAS 
 

 VERIFICAR LOS DIAMETROS DE TUBIERIAS ESTIPULADOS EN LOS PLANOS3.  
 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. LA TUBERIA Y ACCESORIOS USADOS DEBEN SER NUEVOS. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
 
REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 
 
MATERIALES 

 

 SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DELPUNTO DE GAS EN 3/4" 

 

 

EQUIPOS 
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HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.29. RED DE BAJA PRESIÓN  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.29.2. TUBERIA ACERO GALVANIZADO 1/2" 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL “ML” DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DISCRIMINADA DE DIAMETRO 1/2” 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOLDADURA Y/O LUBRICANTE) DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA 
INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 

ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE DIAMETRO 1/2" SEGÚN CORRESPONDA PARA LA CONDUCCION DE LA RED DE GAS, DE ACUERDO A LA 

LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  

 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN. 
 

 INSTALAR LA TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO ESGUN CORRESPONDA. SE DEBE UTILIZAR TUBERIA DE 
CALIDAD CERTIFICADA CUMPLIENDO CON LA NORMA NTC 3470 (ASTM A53) Y DEBE IR PINTADA DE AMARILLO 

 

 SE DEBE EVITAR QUE LAS TUBERIAS ATRAVIESEN POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ALGUN TIPO QUE LAS PUEDAN 
SOMETER A CUALQUIER TIPO DE ESFUERZOS. LAS TUBERIAS ENTERRADAS QUE DEBAN ATRAVESAR MUROS O QUE DEBAN 
COLOCARSE DEBAJO DE LOS CIMIENTOS, DEBERAN ENCAMISARSE PARA PROTEGERLAS DE LOS ESFUERZOS CORTANTES Y DE 
LOS ASENTAMIENTOS DEL TERRENO 

 

 EVITAR CONTACTO FISICO CON ELEMENTOS METALICOS TALES COMO VARILLAS DE REFUERZO, CONDUCTORES ELECTRICOS 
O TUBERIAS CORRESPONDIENTE A OTRO TIPO DE INSTALACIONES. 

 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 
 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. LAS TUBERIAS DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE HERMETICAS Y PINTADAS DE AMARILLO. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
 
REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 
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MATERIALES 

 

 TUBERIA Y ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO DE SCH 40 DE DIAMETRO 1/2“ 

 SOLDADURAS Y SELLADORES NECESARIOS 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.29. RED DE BAJA PRESIÓN  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.29.3. ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 1/2" 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD "UND" DE ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DISCRIMINADO PARA TUBERÍA DE 
DIAMETRO 1/2” (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOLDADURA Y/O LUBRICANTE) DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO 
POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA UNIR LAS TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE DIAMETRO 1/2" SEGÚN CORRESPONDA PARA LA 

CONDUCCION DE LA RED DE GAS, DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SEGÚN LO 

ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  

 

CONSIDERACIONES 

 

 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN. 
 

 INSTALAR LAS UNIONES Y ACCESORIOS DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO 1/2” SEGUN CORRESPONDA. 
SE DEBE UTILIZAR TUBERIA DE CALIDAD CERTIFICADA CUMPLIENDO CON LA NORMA NTC 3470 (ASTM A53) Y DEBE IR 
PINTADA DE AMARILLO 

 

 SE DEBE EVITAR QUE LOS ACCESORIOS DE TUBERIAS ATRAVIESEN POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ALGUN TIPO QUE 
LAS PUEDAN SOMETER A CUALQUIER TIPO DE ESFUERZOS. TENER EN CUENTA QUE LAS TUBERIAS ENTERRADAS QUE DEBAN 
ATRAVESAR MUROS O QUE DEBAN COLOCARSE DEBAJO DE LOS CIMIENTOS, DEBERAN ENCAMISARSE PARA PROTEGERLAS 
DE LOS ESFUERZOS CORTANTES Y DE LOS ASENTAMIENTOS DEL TERRENO, VERIFICAR HERMETICIDAD DE LOS ACCESORIOS 

 

 EVITAR CONTACTO FISICO CON ELEMENTOS METALICOS TALES COMO VARILLAS DE REFUERZO, CONDUCTORES ELECTRICOS 
O TUBERIAS CORRESPONDIENTE A OTRO TIPO DE INSTALACIONES. 

 

 LOS ACCESORIOS DEBERÁN CUMPLIR LA NORMA ASTM A-395 GRADO 6-45-15 Y ASTM A-536 GRADO 65-45-12, DEL TIPO 
RÍGIDO A MENOS QUE EN LOS PLANOS SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.  
 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. LAS TUBERIAS DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE HERMETICAS Y PINTADAS DE AMARILLO. 
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ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
 
REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 
 
MATERIALES 

 

 TUBERIA Y ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO DE SCH 40 DE DIAMETRO 1/2“ 

 SOLDADURAS Y SELLADORES NECESARIOS 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.29. RED DE BAJA PRESIÓN  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.29.4. TUBERIA ACERO GALVANIZADO 3/4" 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL “ML” DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DISCRIMINADA DE DIAMETRO 3/4” 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOLDADURA Y/O LUBRICANTE) DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA 
INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 

ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE DIAMETRO 3/4" SEGÚN CORRESPONDA PARA LA CONDUCCION DE LA RED DE GAS, DE ACUERDO A LA 

LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  

 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN. 
 

 INSTALAR LA TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO 3/4”. SE DEBE UTILIZAR TUBERIA DE CALIDAD CERTIFICADA 
CUMPLIENDO CON LA NORMA NTC 3470 (ASTM A53) Y DEBE IR PINTADA DE AMARILLO 

 

 SE DEBE EVITAR QUE LAS TUBERIAS ATRAVIESEN POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ALGUN TIPO QUE LAS PUEDAN 
SOMETER A CUALQUIER TIPO DE ESFUERZOS. LAS TUBERIAS ENTERRADAS QUE DEBAN ATRAVESAR MUROS O QUE DEBAN 
COLOCARSE DEBAJO DE LOS CIMIENTOS, DEBERAN ENCAMISARSE PARA PROTEGERLAS DE LOS ESFUERZOS CORTANTES Y DE 
LOS ASENTAMIENTOS DEL TERRENO 

 

 EVITAR CONTACTO FISICO CON ELEMENTOS METALICOS TALES COMO VARILLAS DE REFUERZO, CONDUCTORES ELECTRICOS 
O TUBERIAS CORRESPONDIENTE A OTRO TIPO DE INSTALACIONES. 

 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 
 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. LAS TUBERIAS DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE HERMETICAS Y PINTADAS DE AMARILLO. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
 
REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

11
8 

DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
 
MATERIALES 

 

 TUBERIA Y ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO DE SCH 40 DE DIAMETRO 3/4“ 

 SOLDADURAS Y SELLADORES NECESARIOS 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.29. RED DE BAJA PRESIÓN  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.29.5. ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 3/4" 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD "UND" DE ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DISCRIMINADO PARA TUBERÍA DE 
DIAMETRO 3/4” (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOLDADURA Y/O LUBRICANTE) DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO 
POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA UNIR LAS TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE DIAMETRO 3/4" SEGÚN CORRESPONDA PARA LA 

CONDUCCION DE LA RED DE GAS, DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SEGÚN LO 

ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  

 

CONSIDERACIONES 

 

 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN. 
 

 INSTALAR LAS UNIONES Y ACCESORIOS DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO 3/4” SEGUN CORRESPONDA. 
SE DEBE UTILIZAR TUBERIA DE CALIDAD CERTIFICADA CUMPLIENDO CON LA NORMA NTC 3470 (ASTM A53) Y DEBE IR 
PINTADA DE AMARILLO 

 

 SE DEBE EVITAR QUE LOS ACCESORIOS DE TUBERIAS ATRAVIESEN POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ALGUN TIPO QUE 
LAS PUEDAN SOMETER A CUALQUIER TIPO DE ESFUERZOS. TENER EN CUENTA QUE LAS TUBERIAS ENTERRADAS QUE DEBAN 
ATRAVESAR MUROS O QUE DEBAN COLOCARSE DEBAJO DE LOS CIMIENTOS, DEBERAN ENCAMISARSE PARA PROTEGERLAS 
DE LOS ESFUERZOS CORTANTES Y DE LOS ASENTAMIENTOS DEL TERRENO, VERIFICAR HERMETICIDAD DE LOS ACCESORIOS 

 

 EVITAR CONTACTO FISICO CON ELEMENTOS METALICOS TALES COMO VARILLAS DE REFUERZO, CONDUCTORES ELECTRICOS 
O TUBERIAS CORRESPONDIENTE A OTRO TIPO DE INSTALACIONES. 

 

 LOS ACCESORIOS DEBERÁN CUMPLIR LA NORMA ASTM A-395 GRADO 6-45-15 Y ASTM A-536 GRADO 65-45-12, DEL TIPO 
RÍGIDO A MENOS QUE EN LOS PLANOS SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.  
 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. LAS TUBERIAS DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE HERMETICAS Y PINTADAS DE AMARILLO. 
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ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
 
REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 
 
MATERIALES 

 

 TUBERIA Y ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO DE SCH 40 DE DIAMETRO 3/4“ 

 SOLDADURAS Y SELLADORES NECESARIOS 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.29. RED DE BAJA PRESIÓN  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.29.6. PUNTO GAS ACERO GALVANIZADO 1/2" 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD  UND 

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA INSTALACIÓN DEL PUNTO DE GAS EN AG 1/2" SEGÚN 

LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA..  

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAL PLANOS DE RED DE GAS 

 

 CONSULTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS DE LA EMPRESA DE GAS QUE CORRESPONDA 
 

 CONSULTAR ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE  
 

 OBSERVAR EN LOS PLANOS LA UBICACIÓN DEL PUNTO DE GAS 
 

 VERIFICAR LOS DIAMETROS DE TUBIERIAS ESTIPULADOS EN LOS PLANOS3.  
 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. LA TUBERIA Y ACCESORIOS USADOS DEBEN SER NUEVOS. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
 
REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 
 
MATERIALES 

 

 SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DELPUNTO DE GAS EN 1/2" 

 

 

EQUIPOS 
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HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.30. VÁLVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.30.2. VALVULA DE BOLA 3/4" (sum+inst). 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD  UND 

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA DE GAS DE DIAMETRO 3/4", INCLUYE VALVULAS UNIVERASAL GALVANIZADA Y 

DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE GAS, DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN Y LAS 

ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. 

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAL PLANOS DE RED DE GAS 

 

 CONSULTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS DE LA EMPRESA DE GAS QUE CORRESPONDA 
 

 CONSULTAR ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE  
 

 OBSERVAR EN LOS PLANOS LA UBICACIÓN DE LA VÁLVULA A INSTALAR 
 

 VERIFICAR LOS DIAMETROS DE TUBIERIAS ESTIPULADOS EN LOS PLANOS.  
 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. SE DEBERÁ VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULAS SEGÚN LOS DIÁMETROS Y 

LOZALIZACIÓN INDICADA EN PLANOS, LA TUBERIA, ACCESORIOS Y VÁLVULAS USADOS DEBEN SER NUEVOS. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
 
REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 
 
MATERIALES 

 

 SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULAS EN 3/4” 
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EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.31. ABRAZADERAS YSOPORTES  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.31.2. ABRAZADERA 1/2" A 3/4"(Suministro+Instalación) 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD  UND 

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1/2" A 3/4” INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION EN LA RED DE 

GAS, DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO Y/O MEMORIAS. 

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAL PLANOS DE RED DE GAS 

 

 CONSULTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS DE LA EMPRESA DE GAS QUE CORRESPONDA 
 

 CONSULTAR ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE  
 

 UBICAR ABRAZADERAS SEGÚN DISTANCIAMIENTO NORMATIVO 
 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. SE DEBERÁ VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE LAS ABRAZADERAS SEGÚN LOS DIÁMETROS 

Y SEGÚN LAS DISTANCIAS NORMATIVAS, LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS USADOS DEBEN SER NUEVOS. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA DE SOPORTES INSTALADOS EN CAMPO 
 
MATERIALES 

 

 SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ABRAZADERAS DE 1/2“ A 3/4” 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 
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MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.32. RED DE MEDIA PRESIÓN  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.32.1. TUBERIA PEAD 1 ½” 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL “ML” DE TUBERIA PEAD 1 ½” DISCRIMINADA DE DIAMETRO 1 ½” (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION, SOLDADURAS Y MATERIALES) DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA 
VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TUBERIA PEAD 1½” SEGÚN CORRESPONDA PARA LA CONDUCCION DE LA RED DE GAS, DE ACUERDO A LA 

LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  

 

CONSIDERACIONES 

 LA TUBERÍA DEBERÁ CUMPLIR LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 1746, CUYO ANTECEDENTE ES LA NORMA ASTM D - 2513 
Y ESTAR GARANTIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE GAS COMBUSTIBLE. 
 

 NO SE DEBERÁ ALMACENAR LA TUBERÍA A LA INTEMPERIE Y EN CASO DE SER NECESARIO, NO LA ALMACENE EN ESTA 
CONDICIÓN POR PERÍODOS PROLONGADOS Y PROTÉJALA DE LOS RAYOS SOLARES, CON UN POLIETILENO BLANCO. 
 

 VERIFICAR QUE EL FONDO DE LA ZANJA NO TENGA OBJETOS DUROS COMO ROCAS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE 
PUEDA DAÑAR LA TUBERÍA. 
 

 NO DEBERÁN INSTALARSE TUBOS DE PE (POLIETILENO) EN SUELOS CONTAMINADOS CON SOLVENTES, ÁCIDOS, ACEITES 
MINERALES, ALQUITRÁN, NI SOLUCIÓN PARA EL REVELADO DE FOTOGRAFÍA. 
 

 CUANDO EL FONDO DE LA ZANJA ESTÁ CONFORMADO POR ROCAS O ELEMENTOS QUE PUEDAN DAÑAR LA TUBERÍA, ES 
NECESARIO RELLENAR EL FONDO CON ARENA O SUELOS FINOS COMPACTADOS (10 CMS). 
 

 NO SE DEBE DESENROLLAR LA TUBERÍA EN FORMA DE ESPIRAL. ADICIONALMENTE SE INSTALARÁ EN FORMA SERPENTEADA 
PARA FACILITAR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA, O POR CONTRACCIONES Y DILATACIONES DEL MATERIAL. 
 

 EL RELLENO SE DEBE COMENZAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN DE LA TUBERÍA 
CON EL FIN DE PROTEGERLA. EL MATERIAL DE RELLENO INICIAL DEBE SER MATERIAL FINO DE LA MISMA ZANJA O ARENA 
FINA. 
 

 SE DEBEN RELLENAR CON CUIDADO LOS PRIMEROS 20 CMS. Y COMPACTARSE PERFECTAMENTE ALREDEDOR DEL TUBO. EN 
ESTE PUNTO SE COLOCA LA CINTA DE PRECAUCIÓN EN FORMA CONTINUA, PARA ADVERTIR LA PRESENCIA DE TUBERÍAS DE 
GAS EN POSTERIORES EXCAVACIONES, O PERFORACIONES Y QUEDARÁ CENTRADA CON RESPECTO AL EJE LONGITUDINAL DE 
LA ZANJA. 
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 LA TUBERÍA POR SER FLEXIBLE PERMITE REALIZAR CURVAS. EL RADIO DE ESTA CURVATURA DEBERÁ SER COMO MÍNIMO 25 
VECES EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA. SI EXISTE ALGÚN ACCESORIO EN ESTE SECTOR,EL RADIO DE CURVATURA SERÁ COMO 
MÍNIMO 125 VECES EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA. 
 

 DONDE EXISTAN CRUCES CON OTROS SERVICIOS PÚBLICOS COMO TELÉFONO, ENERGÍA, ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO, 
DEBERÁ INSTALARSE A UN MÍNIMO DE 20 CMS. DE PROFUNDIDAD POR DEBAJO DEL MÁS PROFUNDO. 
 

 CUANDO LA CONDUCCIÓN PASA CERCA A UNA CAJA DE INSPECCIÓN DE CUALQUIER SERVICIO, SE DEBE ENCAMISAR. 
 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. LAS TUBERIAS DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE HERMETICAS, EN COLOR AMARILLO, SE 

DEBERÁ VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS PARA FUSIÓN DE LA TUBERÍA Y LA HERMETICIDAD 

DE TODOS LOS TRAMOS INSTALADOS. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
 
REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 
 
MATERIALES 

 

 TUBERIA Y ACCESORIOS PEAD PARA INSTALACIONES DE GAS 

 SOLDADURAS, SELLADORES EQUIPOS DE FUSIÓN DE TUBERÍA NECESARIOS 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

EQUIPO DE FUSIÓN DE TUBERÍA  

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

12
9 

DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.32. RED DE MEDIA PRESIÓN  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.32.2. ACCESORIO PEAD 1 ½” 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO UNIDAD “UND” DE ACCESORIO PARA TUBERIA PEAD 1 ½” DISCRIMINADA DE DIAMETRO 1 ½” 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOLDADURAS Y MATERIALES) DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA 
INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES A LA TUBERÍA PEAD 1 ½” SEGÚN CORRESPONDA PARA LA CONDUCCION DE 

LA RED DE GAS, DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN 

LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  

 

CONSIDERACIONES 

 LOS ACCESORIOS DEBERÁN CUMPLIR LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 1746, CUYO ANTECEDENTE ES LA NORMA ASTM D 
- 2513 Y ESTAR GARANTIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE GAS COMBUSTIBLE. 
 

 NO ALMACENAR LOS ACCESORIOS A LA INTEMPERIE Y EN CASO DE SER NECESARIO, NO SE ALMACENEN EN ESTA 
CONDICIÓN POR PERÍODOS PROLONGADOS Y PROTÉJALA DE LOS RAYOS SOLARES, CON UN POLIETILENO BLANCO. 
 

 NO DEBERÁN INSTALARSE ACCESORIOS DE PE (POLIETILENO) EN SUELOS CONTAMINADOS CON SOLVENTES, ÁCIDOS, 
ACEITES MINERALES, ALQUITRÁN, NI SOLUCIÓN PARA EL REVELADO DE FOTOGRAFÍA. 
 

 DONDE EXISTAN CRUCES CON OTROS SERVICIOS PÚBLICOS COMO TELÉFONO, ENERGÍA, ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO, 
DEBERÁ INSTALARSE A UN MÍNIMO DE 20 CMS. DE PROFUNDIDAD POR DEBAJO DEL MÁS PROFUNDO. 
 

 CUANDO LA CONDUCCIÓN PASA CERCA A UNA CAJA DE INSPECCIÓN DE CUALQUIER SERVICIO, SE DEBE ENCAMISAR. 
 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. LAS TUBERIAS DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE HERMETICAS, EN COLOR AMARILLO, SE 

DEBERÁ VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS PARA FUSIÓN DE LA TUBERÍA Y LA HERMETICIDAD 

DE TODOS LOS TRAMOS INSTALADOS. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

13
0 

DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
 
REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 
 
MATERIALES 

 

 TUBERIA Y ACCESORIOS PEAD PARA INSTALACIONES DE GAS 

 SOLDADURAS, SELLADORES EQUIPOS DE FUSIÓN DE TUBERÍA NECESARIOS 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

EQUIPO DE FUSIÓN DE TUBERÍA  

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.32. RED DE MEDIA PRESIÓN  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.32.2. ACCESORIO PEAD 1 ½” 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO UNIDAD “UND” DE ACCESORIO PARA TUBERIA PEAD 1 ½” DISCRIMINADA DE DIAMETRO 1 ½” 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOLDADURAS Y MATERIALES) DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA 
INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES A LA TUBERÍA PEAD 1 ½” SEGÚN CORRESPONDA PARA LA CONDUCCION DE 

LA RED DE GAS, DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN 

LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  

 

CONSIDERACIONES 

 LOS ACCESORIOS DEBERÁN CUMPLIR LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 1746, CUYO ANTECEDENTE ES LA NORMA ASTM D 
- 2513 Y ESTAR GARANTIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE GAS COMBUSTIBLE. 
 

 NO ALMACENAR LOS ACCESORIOS A LA INTEMPERIE Y EN CASO DE SER NECESARIO, NO SE ALMACENEN EN ESTA 
CONDICIÓN POR PERÍODOS PROLONGADOS Y PROTÉJALA DE LOS RAYOS SOLARES, CON UN POLIETILENO BLANCO. 
 

 NO DEBERÁN INSTALARSE ACCESORIOS DE PE (POLIETILENO) EN SUELOS CONTAMINADOS CON SOLVENTES, ÁCIDOS, 
ACEITES MINERALES, ALQUITRÁN, NI SOLUCIÓN PARA EL REVELADO DE FOTOGRAFÍA. 
 

 DONDE EXISTAN CRUCES CON OTROS SERVICIOS PÚBLICOS COMO TELÉFONO, ENERGÍA, ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO, 
DEBERÁ INSTALARSE A UN MÍNIMO DE 20 CMS. DE PROFUNDIDAD POR DEBAJO DEL MÁS PROFUNDO. 
 

 CUANDO LA CONDUCCIÓN PASA CERCA A UNA CAJA DE INSPECCIÓN DE CUALQUIER SERVICIO, SE DEBE ENCAMISAR. 
 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. LAS TUBERIAS DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE HERMETICAS, EN COLOR AMARILLO, SE 

DEBERÁ VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS PARA FUSIÓN DE LA TUBERÍA Y LA HERMETICIDAD 

DE TODOS LOS TRAMOS INSTALADOS. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
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REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 
 
MATERIALES 

 

 TUBERIA Y ACCESORIOS PEAD PARA INSTALACIONES DE GAS 

 SOLDADURAS, SELLADORES EQUIPOS DE FUSIÓN DE TUBERÍA NECESARIOS 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

EQUIPO DE FUSIÓN DE TUBERÍA  

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.32. RED DE MEDIA PRESIÓN  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.32.5. TUBERIA ACERO GALVANIZADO 3/4" 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL “ML” DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DISCRIMINADA DE DIAMETRO 3/4” 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOLDADURA Y/O LUBRICANTE) DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA 
INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 

ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE DIAMETRO 3/4" SEGÚN CORRESPONDA PARA LA CONDUCCION DE LA RED DE GAS, DE ACUERDO A LA 

LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  

 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN. 
 

 INSTALAR LA TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO 3/4”. SE DEBE UTILIZAR TUBERIA DE CALIDAD CERTIFICADA 
CUMPLIENDO CON LA NORMA NTC 3470 (ASTM A53) Y DEBE IR PINTADA DE AMARILLO 

 

 SE DEBE EVITAR QUE LAS TUBERIAS ATRAVIESEN POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ALGUN TIPO QUE LAS PUEDAN 
SOMETER A CUALQUIER TIPO DE ESFUERZOS. LAS TUBERIAS ENTERRADAS QUE DEBAN ATRAVESAR MUROS O QUE DEBAN 
COLOCARSE DEBAJO DE LOS CIMIENTOS, DEBERAN ENCAMISARSE PARA PROTEGERLAS DE LOS ESFUERZOS CORTANTES Y DE 
LOS ASENTAMIENTOS DEL TERRENO 

 

 EVITAR CONTACTO FISICO CON ELEMENTOS METALICOS TALES COMO VARILLAS DE REFUERZO, CONDUCTORES ELECTRICOS 
O TUBERIAS CORRESPONDIENTE A OTRO TIPO DE INSTALACIONES. 

 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 
 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. LAS TUBERIAS DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE HERMETICAS Y PINTADAS DE AMARILLO. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
 
REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 
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MATERIALES 

 

 TUBERIA Y ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO DE SCH 40 DE DIAMETRO 3/4“ 

 SOLDADURAS Y SELLADORES NECESARIOS 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.32. RED DE MEDIA PRESIÓN  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.32.6. ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 3/4" 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD "UND" DE ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DISCRIMINADO PARA TUBERÍA DE 
DIAMETRO 3/4” (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOLDADURA Y/O LUBRICANTE) DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO 
POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA UNIR LAS TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE DIAMETRO 3/4" SEGÚN CORRESPONDA PARA LA 

CONDUCCION DE LA RED DE GAS, DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SEGÚN LO 

ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  

 

CONSIDERACIONES 

 

 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN. 
 

 INSTALAR LAS UNIONES Y ACCESORIOS DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO 3/4” SEGUN CORRESPONDA. 
SE DEBE UTILIZAR TUBERIA DE CALIDAD CERTIFICADA CUMPLIENDO CON LA NORMA NTC 3470 (ASTM A53) Y DEBE IR 
PINTADA DE AMARILLO 

 

 SE DEBE EVITAR QUE LOS ACCESORIOS DE TUBERIAS ATRAVIESEN POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ALGUN TIPO QUE 
LAS PUEDAN SOMETER A CUALQUIER TIPO DE ESFUERZOS. TENER EN CUENTA QUE LAS TUBERIAS ENTERRADAS QUE DEBAN 
ATRAVESAR MUROS O QUE DEBAN COLOCARSE DEBAJO DE LOS CIMIENTOS, DEBERAN ENCAMISARSE PARA PROTEGERLAS 
DE LOS ESFUERZOS CORTANTES Y DE LOS ASENTAMIENTOS DEL TERRENO, VERIFICAR HERMETICIDAD DE LOS ACCESORIOS 

 

 EVITAR CONTACTO FISICO CON ELEMENTOS METALICOS TALES COMO VARILLAS DE REFUERZO, CONDUCTORES ELECTRICOS 
O TUBERIAS CORRESPONDIENTE A OTRO TIPO DE INSTALACIONES. 

 

 LOS ACCESORIOS DEBERÁN CUMPLIR LA NORMA ASTM A-395 GRADO 6-45-15 Y ASTM A-536 GRADO 65-45-12, DEL TIPO 
RÍGIDO A MENOS QUE EN LOS PLANOS SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.  
 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. LAS TUBERIAS DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE HERMETICAS Y PINTADAS DE AMARILLO. 
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ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
 
REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 
 
MATERIALES 

 

 TUBERIA Y ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO DE SCH 40 DE DIAMETRO 3/4“ 

 SOLDADURAS Y SELLADORES NECESARIOS 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.32. RED DE MEDIA PRESIÓN  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.32.7. ELEVADOR 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD "UND" DE ACCESORIO DE ELEVADOR O TRANSITOMA DISCRIMINADO PARA TUBERÍA DE 
DIAMETRO 1 ½” A 3/4” (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOLDADURA Y/O LUBRICANTE) DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y 
ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL ELEVADOR O 

TRANSITOMA NECESARIO PARA UNIR LAS TUBERÍAS DE PEAD 1 ½” Y ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE DIAMETRO 3/4" SEGÚN 

CORRESPONDA PARA LA CONDUCCION DE LA RED DE GAS, DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS 

EN EL PLANO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  

 

CONSIDERACIONES 

 

 CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN. LOS APARATOS A INSTALARSE DEBERÁN CUMPLIR LA 
NTC 4534 DISPOSITIVOS DE TRANSICIÓN PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GAS. 

 

 INSTALAR LAS UNIONES Y ACCESORIOS DE TUBERIA DE PEAD 1 ½” Y ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO 3/4” SEGUN 
CORRESPONDA. SE DEBE UTILIZAR TUBERIA DE CALIDAD CERTIFICADA CUMPLIENDO CON LA NORMA NTC 3470 (ASTM A53) 
Y DEBE IR PINTADA DE AMARILLO Y HABERSE VERIFICADO LA HERMITICIDAD DE AMBAS 

 

 SE DEBE EVITAR QUE LOS ACCESORIOS DE TUBERIAS ATRAVIESEN POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ALGUN TIPO QUE 
LAS PUEDAN SOMETER A CUALQUIER TIPO DE ESFUERZOS. TENER EN CUENTA QUE LAS TUBERIAS ENTERRADAS QUE DEBAN 
ATRAVESAR MUROS O QUE DEBAN COLOCARSE DEBAJO DE LOS CIMIENTOS, DEBERAN ENCAMISARSE PARA PROTEGERLAS 
DE LOS ESFUERZOS CORTANTES Y DE LOS ASENTAMIENTOS DEL TERRENO, VERIFICAR HERMETICIDAD DE LOS ACCESORIOS 

 

 EVITAR CONTACTO FISICO CON ELEMENTOS METALICOS TALES COMO VARILLAS DE REFUERZO, CONDUCTORES ELECTRICOS 
O TUBERIAS CORRESPONDIENTE A OTRO TIPO DE INSTALACIONES. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. LAS TUBERIAS DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE HERMETICAS, PINTADAS DE AMARILLO, 

LOS ELEVADORES A UTILIZAR DEBERÁN CUMPLIR LO ESTABLECIDO ENLA NTC 4534 Y SER COMPLETAMENTE NUEVOS.. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 
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REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 
 
MATERIALES 

 

 TUBERIA Y ACCESORIOS PEAD Y ACERO GALVANIZADO DE SCH 40. ELEVADORES PARA INSTALACIÓN“ 

 SOLDADURAS Y SELLADORES NECESARIOS 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.33. ABRAZADERAS YSOPORTES  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.33.3. ABRAZADERAS TIPO PERA 3/4"  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD “UND” DE ABRAZADERA TIPO PERA 3/4" Y SOPORTE DEBIDAMENTE  EJECUTADA Y ACEPTADA POR 

LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO PERA 3/4” INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION EN LA RED 

DE GAS, DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO Y/O MEMORIAS. 

 

CONSIDERACIONES 

 
 CONSULTAL PLANOS DE RED DE GAS 

 

 CONSULTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS DE LA EMPRESA DE GAS QUE CORRESPONDA 
 

 CONSULTAR ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE  
 

 UBICAR ABRAZADERAS SEGÚN DISTANCIAMIENTO NORMATIVO 
 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 

 
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. SE DEBERÁ VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE LAS ABRAZADERAS SEGÚN LOS DIÁMETROS 

Y SEGÚN LAS DISTANCIAS NORMATIVAS, LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS USADOS DEBEN SER NUEVOS. 

 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA DE SOPORTES INSTALADOS EN CAMPO 
 
MATERIALES 

 

 SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ABRAZADERAS TIPO PERA 3/4” 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 
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MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.34. PINTURA DE TUBERÍAS  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.34.1. Pintura Anticorr+EsmalteTubería 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL “ML” DE PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE EN TUBERÍA (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION, SOLDADURA Y/O LUBRICANTE) DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA 
VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
DE PUNTURA DE LA TUBERÍA DE  GAS DEL PROYECTO. LAS TUBERÍAS QUE CONDUCEN GAS DEBEN IDENTIFICARSE EN COLOR 
AMARILLO OCRE, DE ACUERDO CON LA NORMA NTC 3458. SI LAS TUBERÍAS VAN OCULTAS (ENTERRADAS, EMPOTRADAS, POR 
BUITRONES, POR DUCTOS, POR CAMISAS) EL COLOR DE IDENTIFICACIÓN DEBE IR EN TODA LA LONGITUD DEL TUBO. PARA TUBERÍAS A 
LA VISTA EL COLOR DE IDENTIFICACIÓN PUEDE SER UNA BANDA DE 15 CM QUE SE APLICA A AMBOS LADOS DE LOS ACCESORIOS Y LAS 
VÁLVULAS, EN LOS DISPOSITIVOS DE SERVICIO Y EN OTROS LUGARES QUE SE CONSIDERE NECESARIO, DE ACUERDO A LA 
LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  
 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS DE RED DE GAS 
 

 MEZCLAR Y PREPARAR EL PRODUCTO COLOR AMARILLO OCRECOLOR CON UNA ESPÁTULA HASTA OBTENER SU COMPLETA 
UNIFORMIDAD.  

 

 DESPUÉS DE OBTENER LA UNIFORMIDAD SE DEBE DILUIR EMPLEANDO UNA PROPORCIÓN DE APROXIMADAMENTE EL 10% 
PARA EL IMPRIMANTE A UTILIZAR EN INTERIORES, ANTICORROSIVO, Y UNA PROPORCIÓN DEL 25% PARA EL IMPRIMANTE A 
UTILIZAR EN EXTERIORES CROMATO DE ZINC, DEL VOLUMEN CON VARSOL. UNA VEZ SE APLICADO EL IMPRIMANTE SE 
PROCEDE A APLICAR EL ESMALTE, PREVIAMENTE MEZCLADO Y DILUIDO EN UNA PROPORCIÓN DE APROXIMADAMENTE EL 10% 
EN VOLÚMENES CON AGUARRÁS O VARSOL. 

 

 CUANDO ÚNICAMENTE SE REQUIERA LA IDENTIFICACIÓN BÁSICA DEL FLUIDO, EL COLOR DE IDENTIFICACIÓN SE DEBE APLICAR 
MEDIANTE UNO DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS: • PINTADO EN EL TUBO SOBRE TODA LA LONGITUD.• PINTADO EN EL TUBO 
COMO BANDA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 150 MM, EN PUNTOS ESPECÍFICOS, COMO SON: UNIONES, EN AMBOS LADOS 
DE LAS VÁLVULAS, EN CADA DISPOSITIVO DE SERVICIO, EN MUROS DE CONTENCIÓN Y DE PENETRACIÓN, Y EN CUALQUIER 
OTRO LUGAR QUE SEA NECESARIO.• APLICADO POR ENVOLVIMIENTO, ALREDEDOR DEL TUBO, CON UNA BANDA ADHESIVA O 
UNA GRAPA DEL COLOR DE IDENTIFICACIÓN EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 150 MM, EN LOS MISMOS SITIOS QUE SE 
ESPECIFICARON ANTERIORMENTE.  

 

 SE DEBERÁ VERIFICAR LA RESPECTIVA INSTALACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LO ANOTADO PARA APROBACIÓN. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

  

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 

LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 

RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA. LAS TUBERIAS DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE HERMETICAS Y PINTADAS DE AMARILLO. 

 

 TODAS LAS FORMAS DE IDENTIFICACIÓN DEBERÁN SER COMPATIBLES CON EL MATERIAL DEL TUBO Y CON LAS CONDICIONES 
DE OPERACIÓN. CUANDO SE ADOPTE LA IDENTIFICACIÓN MEDIANTE BANDAS, EL COLOR PROTECTOR O DECORATIVO DEL 
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TUBO NO DEBERÁ SER NINGUNO DE LOS COLORES DE IDENTIFICACIÓN. 

 
 
 

 LA IDENTIFICACIÓN BÁSICA SE DEBERÁ INCLUIR EN LAS UNIONES, A AMBOS LADOS DE CADA VÁLVULA, EN CADA DISPOSITIVO 
DE SERVICIO, EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y DE PENETRACIÓN, Y EN CUALQUIER OTRO LUGAR DONDE ESTE SEA 
NECESARIO. 

 
ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
 
REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS 
 
MATERIALES 

 

 TUBERIA Y ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO DE SCH 40 DE DIAMETRO 3/4“ 

 SOLDADURAS Y SELLADORES NECESARIOS 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

  

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.35. REGULACIONES PRIMERA ETAPA Y CENTRO MEDICION  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.35.1. OBRA CIVIL NICHO 75x65x40 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD ”UND” DE NICHOS DE 75x65x40 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES Y REJILLAS) 

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
DE OBRA CIVIL DE NICHO 75X65X40. SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS INDICACIONES, DIMENSIONES Y UBICACIÓN DE ELEMENTOS SEGÚN 
LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  
 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS DE RED DE GAS 

 LA CONSTRUCCION DE NICHOS DEBE EFECTUARSE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS PLANOS DE DETALLE 

RESPECTIVOS. 

 VERIFICAR NIVELES Y DIMENSIONES LATERALES Y DE FONDO 

 NIVELAR Y DEJAR BASE PARA PROCEDER A ENSAMBLAR ELEMENTOS.  

 LEVANTAR LAS PAREDES EN LADRILLO RECODIDO O BLOQUES DE CEMENTO, UNIDAS CON MORTERO DE LAS 

ESPECIFICACIONES DADAS 

 VERIFICAR NIVELES FINALES PARA ACEPTACION 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 
LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 
GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 
RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA.  
 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

N/A 
 
MATERIALES 

 

 CAJILLA PARA MEDIDOR (CONSTRUIDA EN SITIO) 

 PLAQUETA DE IDENTIFICACION DE MEDIDOR 

 BLOQUES O LADRILLOS 

 MORTERO 

 CONCRETO SIMPLE 
 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 
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MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

14
5 

DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.35. REGULACIONES PRIMERA ETAPA Y CENTRO MEDICION  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.35.2. REGULADOR DE GAS 1 ETAPA 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD ”UND” DE REGULADOR DE PRIMERA ETAPA, CUYA PRESIÓN DE TRABAJO SEA DE 60 PSI A 5 PSI, Y SU 

CAUDAL SEA DE 20 m3/h. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE  

EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGULADOR DE PRIMERA ETAPA, PRESIÓN DE TRABAJO DE 60 PSI A 5 PSI PARA LA CONDUCCION DE LA RED DE GAS, DE ACUERDO A 
LA LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS INDICACIONES, DIMENSIONES Y 
UBICACIÓN DE ELEMENTOS SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  
 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS DE RED DE GAS 

 CONSULTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS DE LA EMPRESA DE GAS QUE CORRESPONDA  

 LOS EMPALMES A LA TUBERIA INDIVIDUAL Y LA ACOMETIDA RESPECTIVA SE REALIZARA, SIN EXCEPCIÓN, MEDIANTE 

CONECTORES DE TIPO UNIVERSAL COMPUESTOS POR TUERCA GIRATORIA, UN VASTAGO DE ROSCA NORMALIZADA CON UN 

SISTEMA DE SELLAMIENTO ACEPTADO QUE PROPORCIONE HERMETICIDAD 

 EL MONTAJE DEL REGULADOR DEBE QUEDAR PROTEGIDO DE LA ENTRADA DE AGUA Y/O INSECTOS 

 EL MONTAJE DEL REGULADOR EN EL CENTRO DE MEDICION, DEBE EFECTUARSE MEDIANTE UNA CONEXIÓN TIPO UNIVERSAL 

PARA FACILITAR EL DESMONTE DEL MISMO EN CASO DE REPOSICIÓN 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO, TANTO 
EN TÉRMINOS DE COMPONENTES, PRESIONES DE TRABAJO Y CAUDALES DE OPERACIÓN, ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ 
CUMPLIR CON LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE RESPECTIVO. LAS 
EXIGENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON 
EL RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA TAMBIÉN SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.  
 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

HEMETICIDAD DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS GALVANIZADOS  
 
MATERIALES 

 

 CAJILLA PARA MEDIDOR (CONSTRUIDA EN SITIO) 

 PLAQUETA DE IDENTIFICACION DE MEDIDOR 

 TUBERIA Y ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO DE SCH 40 DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA. 

 REGULADOR SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO Y CAUDALES ESPECIFICADOS EN EL DISEÑO 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 
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DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

14
7 

DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.35. REGULACIONES PRIMERA ETAPA Y CENTRO MEDICION  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.35.3. MEDIDOR GAS 20 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD ”UND” DE MEDIDOR DE GAS 20, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y 

FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE 

ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, NECESARIAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL 
MEDIDOR DE GAS 20, NECESARIO PARA EL CONTROL DE CONSUMOS EN LA CONDUCCION DE LA RED DE GAS, DE ACUERDO A LA 
LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS INDICACIONES, DIMENSIONES Y 
UBICACIÓN DE ELEMENTOS SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  
 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS DE RED DE GAS 

 CONSULTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS DE LA EMPRESA DE GAS QUE CORRESPONDA  

 LOS EMPALMES A LA TUBERIA INDIVIDUAL Y LA ACOMETIDA RESPECTIVA SE REALIZARA, SIN EXCEPCIÓN, MEDIANTE 

CONECTORES DE TIPO UNIVERSAL COMPUESTOS POR TUERCA GIRATORIA, UN VASTAGO DE ROSCA NORMALIZADA CON UN 

SISTEMA DE SELLAMIENTO ACEPTADO QUE PROPORCIONE HERMETICIDAD 

 EL MEDIDOR DEBE ESTAR CONVENIENTEMENTE MARCADO DE TAL MANERA QUE IDENTIFIQUE CON EXACTITUD EL USUARIO AL 

CUAL REGISTRE CONSUMO. 

 AL MONTAR EL MEDIDOR DEBE SER PERFECTAMENTE NIVELADO. 

 INSTALAR EL MEDIDOR CON LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO ESPECIFICADO EN 

PLANOS 

 EN LO POSIBLE SE DEBE UBICAR EN EL EXTERIOR DE LOS SITIOS DE CONSUMO CON FACILIDAD DE ACCESO PARA SU 

LECTURA. 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO, SE 
DEBERÁ CUMPLIR CON LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE RESPECTIVO. 
LAS EXIGENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS 
CON EL RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA TAMBIÉN SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.  
 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

HEMETICIDAD DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS GALVANIZADOS  
 
MATERIALES 

 

 CAJILLA PARA MEDIDOR (CONSTRUIDA EN SITIO) 

 PLAQUETA DE IDENTIFICACION DE MEDIDOR 

 TUBERIA Y ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO DE SCH 40 DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA. 

 MEDIDOR SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO Y CAUDALES ESPECIFICADOS EN EL DISEÑO 
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EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 
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DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.35. REGULACIONES PRIMERA ETAPA Y CENTRO MEDICION  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.35.4. REGULADORES ASOCIADOS 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD ”UND” DE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO, CUYA PRESIÓN DE TRABAJO SEA DE 5 PSI A 23 mbar, 

Y SU CAUDAL SEA EL ANOTADO EN CADA UNO DE LOS APARATOS Y EN LOS DETALLES CONTRUCTIVOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, 

PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE 

LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REGULADOR DE PRIMERA ETAPA, PRESIÓN DE TRABAJO DE 60 PSI A 5 PSI PARA REGULAR OPERACIÓN A DE BAJA PRESIÓN EN LA 
CONDUCCION DE LA RED DE GAS, DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SE DEBERÁ 
CUMPLIR CON LAS INDICACIONES, DIMENSIONES Y UBICACIÓN DE ELEMENTOS SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  
 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS DE RED DE GAS 

 CONSULTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS DE LA EMPRESA DE GAS QUE CORRESPONDA  

 LOS EMPALMES A LA TUBERIA INDIVIDUAL Y LA ACOMETIDA RESPECTIVA SE REALIZARA, SIN EXCEPCIÓN, MEDIANTE 

CONECTORES DE TIPO UNIVERSAL COMPUESTOS POR TUERCA GIRATORIA, UN VASTAGO DE ROSCA NORMALIZADA CON UN 

SISTEMA DE SELLAMIENTO ACEPTADO QUE PROPORCIONE HERMETICIDAD 

 EL MONTAJE DEL REGULADOR DEBE QUEDAR PROTEGIDO DE LA ENTRADA DE AGUA Y/O INSECTOS 

 EL MONTAJE DEL REGULADOR DEBE HACERSE DE MODO TAL QUE ESTE QUEDE COMPLETAMENTE NIVELADO. 

 VERIFICAR EN LOS PLANOS LA UBICACIÓN DE DE LA INSTALACION DEL REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO DE MEDIA A BAJA 

PRESION. 

 INSTALAR EL REGULADOR CON LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO DISEÑO EN PLANOS 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO, TANTO 
EN TÉRMINOS DE COMPONENTES, PRESIONES DE TRABAJO Y CAUDALES DE OPERACIÓN, ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ 
CUMPLIR CON LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE RESPECTIVO. LAS 
EXIGENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON 
EL RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA TAMBIÉN SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.  
 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

HEMETICIDAD DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS GALVANIZADOS  
 
MATERIALES 

 

 CAJILLA PARA MEDIDOR (CONSTRUIDA EN SITIO) 

 PLAQUETA DE IDENTIFICACION DE MEDIDOR 

 TUBERIA Y ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO DE SCH 40 DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA. 

 REGULADOR SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO Y CAUDALES ESPECIFICADOS EN EL DISEÑO 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

15
0 

DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

15
1 

DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.35. REGULACIONES PRIMERA ETAPA Y CENTRO MEDICION  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.35.6. Manguera Polietilen d=1/2" con relleno recebo 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD ”UND” DE MANGUERA POLIETILENO D=1/2" CON RELLENO RECEBO, INCLUYE TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, 

PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE 

LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA DE POLIETILENO TRENZADA DE DIAMETRO SEGÚN CORRESPONDA PARA LA CONDUCCION DE LA RED DE GAS, DESDE DEL 
PUNTO HASTA EL APARATO, DE ACUERDO A LA LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SE DEBERÁ 
CUMPLIR CON LAS INDICACIONES, DIMENSIONES Y UBICACIÓN DE ELEMENTOS SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  
 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS DE RED DE GAS 

 CONSULTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS DE LA EMPRESA DE GAS QUE CORRESPONDA  

 INSTALAR LA TUBERIA DE PEAD TREANZADA SEGÚN DIÁMETRO, SE UTILIZARAN UNIONES CON ACCESORIOS DEL MISMO 

MATERIAL Y DEBERA CUMPLIR CON NORMAS NTC 1764, 3728 Y 3742. 

 INSPECCIONAR RIGUROSAMENTE LA TUBERIA ANTES DE SU COLOCACION PARA DETECTAR CUALQUIER TIPO DE DETERIORO, 

DAÑO U OBSTRUCCION, SI SE PERCIBA ALGUN TIPO DE AVERIA O DAÑO SE DEBERA REEMPLAZAR 

 PROTEGER EXTREMOS DE LA TUBERIA CON TAPONES ADECUADOS PARA EVITAR EL INGRESO DE GRASAS, ACEITES Y 

SUCIEDADES. 

 CONFORMIDADALMACENAR TUBERIA EN LUGARES ADECUADOS PUESTO QUE SU EXPOSICION A TEMPERATURAS MAYORES 

DE 38ºC Y LA LUZ DIRECTA DEL SOL ALTERA LAS PROPIEDADES 

 UNIR LA TUBERIA AL PUNTO /PARAL Y AL APARATO CORRESPONDIENTE MEDIANTE ACCESORIOS ROSCADOS. 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO. LAS 
EXIGENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON 
EL RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA TAMBIÉN SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. LAS TUBERIAS DE POLIETILENO Y 
LAS UNIONES DEBERÁN SER TOTALMENTE HERMETICAS. 
 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

PRUEBA MANOMETRICA APLICANDO AIRE A PRESION MINIMA DE 30 PSI O 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN, ELTIEMPO DE 
ENSAYO PARA LAS REDES DE BAJA PRESION SERA DE 15 MINUTOS TOMANDO LECTURAS CADA 5 MINUTOS, LAS DE MEDIA PRESION 
SERAN DURANTE 30 MINUTOS Y 3 LECTURAS. 
 
REALIZAR UNA PRUEBA CON AIRE A PRESION DE 20 PSI DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE HAYA CAIDA DE PRESION DESPUES DE 
INSTALADOS LOS APARATOS.  
MATERIALES 

 

 CAJILLA PARA MEDIDOR (CONSTRUIDA EN SITIO) 

 PLAQUETA DE IDENTIFICACION DE MEDIDOR 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

15
2 

DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
 TUBERIA Y ACCESORIO DE ACERO GALVANIZADO DE SCH 40 DE DIAMETRO QUE CORRESPONDA. 

 REGULADOR SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO Y CAUDALES ESPECIFICADOS EN EL DISEÑO 

 

 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

15
3 

DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.37. OTROS  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.37.1. REJILLA VENTILACION EN CELOSÍA SEGÚN ÁREA DE DISEÑO 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD ”UND” DE REJILLA EN CELOSÍA SEGÚN ÁREA DE DISEÑO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA 

VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS 

REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS 
REJILLA EN CELOSÍA SEGÚN ÁREA DE DISEÑO PARA LA VENTILACIÓN DE RECINTOS SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LA 
LOCALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PLANO. SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS INDICACIONES, DIMENSIONES Y 
UBICACIÓN DE ELEMENTOS SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  
 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS DE RED DE GAS 

 CONSULTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTOS DE LA EMPRESA DE GAS QUE CORRESPONDA  

 VERIFICAR EN LOS PLANOS LA UBICACIÓN DE LA INSTALACION DE LA REJILLA DE VENTILACION Y REALIZAR LA ABERTURA EN 

EL LUGAR DE INSTALACION DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE LA REJILLA.  

 ANTES DE LA INSTALACION SE DEBERA PREPARAR LA SUPERFICIE EN DONDE SE DEBE INSTALAR , ESTA DEBERA ESTAR 

HUMEDA Y LIMPIA. 

 SEPARAR LA BASE DE LA REJILLA DE VENTILACION Y SUJETARLA EN EL HUECO DE MANERA QUE SE PUEDA APLICAR LA 

ESPUMA DE POLIURETANO EN FORMA INVERTIDA Y CON EL PICO HACIA ABAJO SE DEBE CUBIRIR EL 35% DEL AREA A 

RELLENAR YA QUE LA EXPANSION DE LA ESPUMA RELLENARA EL RESTO DEL ESPACIO. DEJAR FRAGUAR ENTRE 25 Y 30 

MINUTOS Y RECORTAR EL MATERIAL SOBRANTE CON BISTURI.  

 COLOCAR LA REJILLA SOBRE LA BASE. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, LA 

REJILLA DEBERA ESTAR CONSTRUIDO EN UN MATERIAL QUE OFREZCA UNA RESISTENCIA MECANICA ADECUADA DE MANERA 

QUE NO SE DEFORME FRENTE A LOS IMPACTOS O GOLPES. 

 VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO. LAS 
EXIGENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS POR 
EL FABRICANTE Y LAS DISPUESTAS EN EL RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA  
 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

 
VERIFICACIÓN DE CORRECTA INSTALACIÓN EN CAMPO 
 
MATERIALES 

 

 REJILLA DE VENTILACION CON ÁREAS MÍNIMAS SEGÚN LO INDICADO EN PLANOS, PARA VENTILACIÓN FIJA SUPERIOR E 
INFERIOR. 

 ESPUMA DE POLIURETANO 
 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

15
4 

DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 

 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

15
5 

DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

 

INSTALACIONES RED HIDROSANITARIAS 

6.37. OTROS  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

 

6.37.2. CAJA MEDIDOR GAS 75X65 

  

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD ”UND” DE CAJA MEDIDOR DE 75x65 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES Y EQUPOS) 

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. 

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.  
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:  

 MATERIALES 

 EQUIPOS 

 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMPRENDE ESTE ÍTEM LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
PARA ELABORAR LA CAJA DE MEDIDOR DE GAS 75X65. SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS INDICACIONES, DIMENSIONES Y UBICACIÓN DE 
ELEMENTOS SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS DISEÑOS DE LA OBRA.  
 

CONSIDERACIONES 

 CONSULTAR PLANOS DE RED DE GAS 

 LA CONSTRUCCION DE NICHOS DEBE EFECTUARSE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS PLANOS DE DETALLE 

RESPECTIVOS. 

 VERIFICAR NIVELES Y DIMENSIONES LATERALES Y DE FONDO 

 NIVELAR Y DEJAR BASE PARA PROCEDER A ENSAMBLAR ELEMENTOS.  

 LEVANTAR LAS PAREDES EN LADRILLO RECODIDO O BLOQUES DE CEMENTO, UNIDAS CON MORTERO DE LAS 

ESPECIFICACIONES DADAS 

 VERIFICAR NIVELES FINALES PARA ACEPTACION 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 

 LA ACTIVIDAD DEBE EN TODOS LOS CASOS, CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS GENERALES DE DISEÑO Y CON 
LO DETERMINADO EN LOS ANEXOS DE DISEÑO RESPECTIVOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 
GENERALES Y ESPECÍFICAS SUGERIDAS POR EL INTERVENTOR DE OBRA, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS CON EL 
RESPECTIVO CONTRATO DE LA OBRA.  
 

ENSAYOS PARA REALIZAR 

N/A 
 
MATERIALES 

 

 CAJILLA PARA MEDIDOR (CONSTRUIDA EN SITIO) 

 PLAQUETA DE IDENTIFICACION DE MEDIDOR 

 BLOQUES O LADRILLOS 

 MORTERO 

 CONCRETO SIMPLE 
 

EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

DESPERDICIOS 

 

Incluidos                    Si                       No 



 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL  
CAMPO VERDE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

VERSIÓN 

1 

PÁGINA 

15
6 

DE 156 

FECHA 

DD MM AAAA 

14 06 2019 

 
 

MANO DE OBRA: 

 

Incluida                    Si                          No 

 

 

TRANSPORTE: 

  

Incluida                    Si                          No 

 

NO CONFORMIDAD 

 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE 

CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE 

IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO 

 

 


