

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS**

CONVOCATORIA PÚBLICA No.

PAF-SEDESMINTRABAJO-I-028-2020

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA"

Siendo las 2:00 P.M. del veintiocho (28) de julio de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-SEDESMINTRABAJO-I-028-2020, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día veintisiete (27) de julio del año 2020.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020
CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES
CONSORCIO INTERVENTORÍAS FINDETER 2020
RM INGENIEROS SAS
CONSORCIO MACUIRA
ING INGENIERÍA SAS
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
CONSORCIO INTERBUCARAMANGA BG
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S
CONSORCIO INCURE

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes

CAMILO PEDRAZA DIAZ
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN
CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA
UNIÓN TEMPORAL ANVEMU 2020
ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA
CONSORCIO IDF-SVP
ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS
CONSORCIO INTERCOSTA
CONSORCIO INTERVENTORÍA SEDES MINTRABAJO 2020

CONSORCIO GRUPO M&M-A&C
ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

En la presente Acta se deja constancia que el proponente ING INGENIERÍA SAS no se hizo presente a la audiencia a pesar de haberse enviado citación al correo *oalvaez@ingingenieria.com.co*; sin embargo, fue posible abrir el sobre 2 presentado, toda vez que no tenía contraseña.

En la presente Acta se deja constancia que el proponente CONSORCIO INTERBUCARAMANGA BG no se hizo presente a la audiencia a pesar de haberse enviado citación al correo *generadora.proyectos3@gmail.com* sin embargo, fue posible abrir el sobre 2 presentado, toda vez que no tenía contraseña.

En constancia de lo anterior, se firma a las 2:40 p.m. por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

Por Fiduprevisora:

**DANIEL JAVIER AMAYA PEREA
BALAGUERA**

ALEJANDRA PUERTO

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - MINTRABAJO 465-2019
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Calle 72 No. 10 - 03 Piso 5, Bogotá
licpafindeter@fiduprevisora.com.co
Bogotá D.C. – Colombia

Convocatoria No:
PAF-SEDESMINTRABAJO-I-028-2020

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA.”

SOBRE No 2: PROPUESTA ECONÓMICA

ORIGINAL

PROPONENTE:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020

Cra. 70B No 5-40
TEL: 4672927-3004111487
nelsonro25@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia



{fiduprevisora}



FORMATO 4PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO: “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)	\$ 73.365.000,00
VALOR TOTAL IVA	19% \$ 13.939.350,00
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 87.304.350,00

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)	\$ 234.082.000,00
VALOR TOTAL IVA	19% \$ 44.475.580,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 278.557.580,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :	\$ 365.861.930,00

NELSON PEÑA RODRÍGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”


1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)	\$ 72.632.434,00
VALOR IVA 19%	\$ 13.800.162,00
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 86.432.596,00

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)	\$ 236.630.963,00
VALOR IVA 19%	\$ 44.959.883,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 281.590.846,00

VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) : \$ **368.023.442,00**



ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ

Representante Legal: **CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES**

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
PRESUPUESTO		
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”		
1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)		\$ 76.050.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 14.449.500,00
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		\$ 90.499.500,00
2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)		\$ 236.719.026
VALOR IVA	19%	\$ 44.976.615
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL		\$ 281.695.641
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :		\$ 372.195.141

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
PRESUPUESTO		
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”		
1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)		\$ 72.183.240,00
VALOR IVA	19%	\$ 13.714.816,00
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		\$ 85.898.056,00
2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL		
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)		\$ 235.167.523,00
VALOR IVA	19%	\$ 44.681.829,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL		\$ 279.849.352,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :		\$ 365.747.408,00

Jose Ivan Rodriguez M
 RM INGENIEROS S.A.S
 JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSORCIO MACUIRA

SEÑORES:

FINDETER

CONVOCATORIA No:

PAF-SEDESMINTRABAJO-I-028-2020

OBJETO:

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA.

DIRECCIÓN:

Carrera 11A No. 27-15 Sur Oficina 202 (Bogotá D.C)

FIJO:

(1) 2 72 97 17 – (Bogotá D.C)

MÓVIL:

3 11 509 10 95 - 318 530 48 51

CORREO ELECTRÓNICO:

wilsonandresdc@gmail.com

PROPONENTE:

CONSORCIO MACUIRA

CONTIENE:

PROPUESTA ECONOMICA FORMATO 4

No DE FOLIOS:

6

Dirección: Carrera 11 No. 27-15 Sur - Oficina 202

Correo electrónico: wilsonandresdc@gmail.com

Teléfono: (1) 2 72 97 17 – 3 11 509 10 95 - 318 530 48 51

Telefax: (1) 2 72 97 17

Ciudad: Bogotá D.C.



{fiduprevisora}

El futuro
es de todosPresidencia
de la República

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO

"INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA"

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)		\$ 71.094.350,00
VALOR IVA	19,00%	\$ 13.507.927,00
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		\$ 84.602.277,00

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)		\$ 239.016.898,00
VALOR IVA	19,00%	\$ 45.413.211,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL		\$ 284.430.109,00

VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :	\$ 369.032.386,00
--	--------------------------

Ernesto Perez

ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH

CC 77.105.588 de Chiriguana Cesar

Representante Legal del CONSORCIO MACUIRA



*La República de Colombia
y en su nombre*

LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

*Personería Jurídica N° 47 de 1953 del Ministerio de Justicia
en cumplimiento de las leyes que regulan la Educación Superior
teniendo en cuenta que:*

Ernesto Fabián Pérez Misath

c.c. N° 77.105.588

*ha terminado los estudios y cumplido los demás requisitos
académicos exigidos por la ley y los estatutos universitarios,
le confiere el título profesional de:*

Ingeniero Civil

*En testimonio le expide el presente Diploma firmado
y refrendado con el sello mayor de la Universidad, en
Bogotá, D. C. el 15 de Abril del año 2008.*



José Galat
El Rector

Carlos A. Pulido B.
El Secretario General

German Urtecho
El Decano

Registrado bajo el N° 40377

Anotado en el Folio N° 217 del libro N° 9

Firma del Titular

Bogotá, D. C., a 15 de Abril de 2008



Afiliada a la Asociación Colombiana de Universidades "ASCUN"

FACULTAD DE **INGENIERIA CIVIL: RESOLUCIÓN 3233 - REGISTRO CALIFICADO DE DICIEMBRE 15 DE 2003 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

ACTA DE GRADO No. **-60-2008039.-**

EN BOGOTÁ, D.C. REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL DÍA **15 DE ABRIL DE 2008.-**
 SE REUNIERON EN EL AULA MÁXIMA DE LA INSTITUCIÓN,
 EL RECTOR DOCTOR **JOSÉ GALAT NOUMER.-**
 EL DECANO DE LA FACULTAD DOCTOR **GERMÁN IGNACIO URDANETA HERNÁNDEZ.-**
 Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVESIDAD DOCTOR **CARLOS A. PULIDO BARRANTES.-**
 CON EL OBJETO DE PRESIDIR LA CEREMONIA DE GRADO DE:

- ERNESTO FABIAN PÉREZ MISATH.-

CON C.C. No. **77105588** QUIEN TERMINÓ LOS ESTUDIOS UNVERSIARIOS EN EL AÑO DE **2007** Y HA CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y POR LOS REGLAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD PARA OPTAR EL TÍTULO DE:

- INGENIERO CIVIL.-

EL SEÑOR RECTOR Y/O SU DELEGADO, PROCEDIÓ A TOMAR EL JURAMENTO DE RIGOR EN LOS TÉRMINOS: JURAS A DIOS Y PROMETEIS A LA PATRIA ACATAR Y CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, DEFENDER SU INDEPENDENCIA Y LIBERTADES, EJERCER VUESTRA PROFESIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA ÉTICA CRISTIANA Y VELAR POR EL PROGRESO Y BUEN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA? EL (LA) GRADUAND(O)(A) RESPONDIÓ SI JURO, LUEGO SE HIZO ENTREGA DEL CORRESPONDIENTE DIPLOMA Y SE DIO POR TERMINADA LA CEREMONIA.

EL RECTOR, **(FDO.) JOSÉ GALAT NOUMER.-**

EL DECANO DE LA FACULTAD; **(FDO.) GERMÁN IGNACIO URDANETA HERNÁNDEZ.-**

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, **(FDO.) CARLOS A. PULIDO BARRANTES.-**

ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL EL **15 DE ABRIL DE 2008.-**

Carlos Pulido
CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES
 Secretario General



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
25202157086CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **17/07/2008**
ERNESTO FABIAN
PEREZ MISATH
C.C. 77105588
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Ernesto Fabian Perez Misath
PRESIDENTE DEL CONSEJO

THOMAS GERR & SONS 307.017-31/1

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 77105588, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-157086 desde el 17 de Julio de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 615.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de Junio del año dos mil veinte (2020).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.


Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

PROPUESTA ECONÓMICA – FORMATO 4

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO		
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”		
1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)		70.924.400,00
VALOR IVA	19%	13.475.636,00
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		84.400.036,00
2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)		231.066.529,00
VALOR IVA	19%	43.902.640,51
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL		274.969.169,51
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :		359.369.205,51



ING. CARLOS BELLO AVENA

Representante Legal

ING INGENIERIA S.A.S.

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”


1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)		\$ 71.851.161
VALOR IVA	19%	\$ 13.651.721
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		\$ 85.502.882

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)		\$ 234.085.634
VALOR IVA	19%	\$ 44.476.270
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL		\$ 278.561.904

VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) : \$ 364.064.786



OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
C.C 74.082.238 DE SOGAMOSO
REPRESENTANTE LEGAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

**FINDETER
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Calle 12B No. 8A-30 Piso 10.

Bogotá D.C.

CONVOCATORIA No. PAF-SEDESMINTRABAJO-I-028-2020

OBJETO “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA

SOBRE No 2


CONSORCIO INTERBUCARAMANGA BG

GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN
Representante Legal

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO	
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”	
1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)	\$ 72.822.019,50
VALOR IVA	19% \$ 13.836.184,00
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 86.658.203,50
2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)	\$ 237.248.616,54
VALOR IVA	19% \$ 45.077.237,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 282.325.853,54
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :	\$ 368.984.057,04



GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN
RL. CONSORCIO INTERBUCARAMANGA BG

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
PRESUPUESTO		
"INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA"		
1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		
Interventoria a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)		\$ 76.445.001
VALOR IVA	19%	\$ 14.524.550
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		\$ 90.969.551
2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL		
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)		\$ 249.053.760
VALOR IVA	19%	\$ 47.320.214
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL		\$ 296.373.974
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :		\$ 387.343.526

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

CONSORCIO INCURE

**SOBRE No.2
OFERTA
ECONÓMICA**

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
PRESUPUESTO		
"INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA"		
1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)		\$ 76.445.537,00
VALOR IVA	19%	\$ 14.524.652,00
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS		\$ 90.970.189,00
2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL		
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)		\$ 237.596.190,00
VALOR IVA	19%	\$ 45.143.276,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL		\$ 282.739.466,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :		\$ 373.709.655,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL