

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - MINTRABAJO 465-2019FIDUPREVISORA S.A.

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SEDES DE DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO

CONVOCATORIA No. PAF-SEDESMINTRABAJO-I-028-2020

OBJETO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE JULIO DE 2020

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de *Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)*”, del Subcapítulo III “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*” del Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) *en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)*”; y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020
CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES
CONSORCIO INTERVENTORÍAS FINDETER 2020
RM INGENIEROS SAS
CONSORCIO MACUIRA
ING INGENIERÍA SAS
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
CONSORCIO INTERBUCARAMANGA BG
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S
CONSORCIO INCURE

Conforme a lo dispuesto en el numeral 8 del Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje” del Subcapítulo III, del Capítulo II, de los Términos de Referencia y de acuerdo con el cronograma de la convocatoria; los proponentes pueden formular observaciones a dicho Informe hasta el día treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte (2020), hasta las 5 p.m.

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en los Términos de Referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
“ (...)”

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

(...)”

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8 del numeral 3.1.1., Subcapítulo III, Capítulo II, de los Términos de Referencia, “(...)Para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No.1, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de la convocatoria (...)**”.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día dieciocho (18) de junio de 2020 fue de **TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS (3.749,03)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-SEDESMINTRABAJO-I-028-2020					
"INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO EL TRABAJO UBICADAS EN HACHA, MONTERÍA, QUIBDO Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA"					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido		TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Descuentos	
4	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020	\$ 368.861.930,00	99,0333234	0,0000000	99,0333234
3	CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES	\$ 368.023.442,00	99,6184122	0,0000000	99,6184122
7	CONSORCIO INTERVENTORIAS FINDETER 2020	\$ 372.195.141,00	98,5047431	0,0000000	98,5047431
5	RM INGENIEROS SAS	\$ 365.747.408,00	99,0023241	0,0000000	99,0023241
1	CONSORCIO MACURA	\$ 369.032.386,00	99,8915182	0,0000000	99,8915182
8	ING INGENIERIA SAS	\$ 359.369.206,00	97,2758407	0,0000000	97,2758407
6	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 364.064.786,00	98,5468636	0,0000000	98,5468636
2	CONSORCIO INTERBUCARAMANGA BS	\$ 368.984.058,00	99,8784365	0,0000000	99,8784365
9	PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO SAS	\$ 387.343.525,00	90,3038636	0,0000000	90,3038636
10	CONSORCIO INCURE	\$ 373.709.655,00	97,6848308	10,0000000	97,6848308

Observación: 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES: como resultado de la verificación jurídica de cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, indemnizaciones de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista, se tiene que la empresa INVERMOCHE S.A.S, integrante del proponente No.10-CONSORCIO INCURE, tiene una sanción penal pecuniaria según resolución No. 1115 del 7 de julio del 2017 mediante la cual se resuelve el recurso de reposición contra la resolución No.0513 del 27 de marzo del 2017, por lo anteriormente expuesto, se le descuentan DIEZ (10) PUNTOS al proponente No.10-CONSORCIO INCURE, en virtud de lo señalado en el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, que establece: "... La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista. (...)

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **CONSORCIO MACURA** con un puntaje de **99,8915182** y un valor ofertado de **\$369.032.386,00**

Al presente informe se anexa la evaluación de la propuesta económica, la cual forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veinte (2020).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - MINTRABAJO 465-2019
FIDUPREVISORA S.A.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-SEDESMINTRABAJO-1028-2020

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO EL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA"

Fecha de diligenciamiento:

29/07/2020

Proponentes:

- CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020
- CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES
- CONSORCIO INTERVENTORIAS FINDETER 2020
- RM INGENIEROS SAS
- CONSORCIO MACUIRA
- ING INGENIERIA SAS
- PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
- CONSORCIO INTERBUCARAMANGA BG
- PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO SAS
- CONSORCIO INCURE

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020	CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES	CONSORCIO INTERVENTORIAS FINDETER 2020	RM INGENIEROS SAS	CONSORCIO MACUIRA	ING INGENIERÍA SAS	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	CONSORCIO INTERBUCARAMANGA BG	PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO SAS	CONSORCIO INCURE
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 387.344.170,00	\$ 348.609.753,00	\$ 387.344.170,00	\$ 365.861.930,00	\$ 368.023.442,00	\$ 372.195.141,00	\$ 365.747.408,00	\$ 369.032.386,00	\$ 359.369.206,00	\$ 364.064.786,00	\$ 368.984.058,00	\$ 387.343.525,00	\$ 373.709.655,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 365.861.930,00	\$ 368.023.442,00	\$ 372.195.141,00	\$ 365.747.408,00	\$ 369.032.386,00	\$ 359.369.205,51	\$ 364.064.786,00	\$ 368.984.057,04	\$ 387.343.525,00	\$ 373.709.655,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
18/06/2020	\$ 3.749,03

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 29/07/2020 05:50:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

TERMINOS DE REFERENCIA

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	1 de junio de 2020
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 2 al 4 de junio de 2020 A través del correo electrónico mejorateritorialesmintrabajo@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	8 de junio de 2020
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	12 de junio de 2020 Hora: 11:00 a.m. A través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	18 de junio de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 18 al 23 de junio de 2020. A través del correo electrónico mejorateritorialesmintrabajo@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	25 de junio de 2020
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	26 de junio de 2020 Hora: 3:00 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-SEDESINTRABAJO-I-028-2020

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 387.344.170,00	P. MAYOR:	387.343.525,00
Fecha evaluación:	29/07/2020	P. MENOR:	359.369.206,00

18/06/2020 **3749,03**

MEDIA ARITMETICA (1): \$ 369.433.153,70

MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 378.388.339,35

MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 369.365.807,27

MENOR VALOR (4): \$ 359.369.206,00

Metodo de PONDERACION: **1 - MEDIA ARITMETICA**

VER TABLA DE RANGO
03
03
3
1

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	Presupuesto	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020	\$ 365.861.930,00	99,0333234	96,69	99,05	98,23	99,0333234	-
CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES	\$ 368.023.442,00	99,6184122	97,26	99,64	97,65	99,6184122	-
CONSORCIO INTERVENTORÍAS FINDETER 2020	\$ 372.195.141,00	98,5047431	98,36	98,47	96,55	98,5047431	372.195.141,00
RM INGENIEROS SAS	\$ 365.747.408,00	99,0023241	96,66	99,02	98,26	99,0023241	-
CONSORCIO MACUIRA	\$ 369.032.386,00	99,8915182	97,53	99,91	97,38	99,8915182	-
ING INGENIERÍA SAS	\$ 359.369.206,00	97,2758407	94,97	97,29	100,00	97,2758407	-
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 364.064.786,00	98,5468636	96,21	98,56	98,71	98,5468636	-
CONSORCIO INTERBUCARAMANGA BG	\$ 368.984.058,00	99,8784365	97,51	99,90	97,39	99,8784365	-
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO SAS	\$ 387.343.525,00	90,3038636	95,27	90,27	92,78	90,3038636	387.343.525,00
CONSORCIO INCURE	\$ 373.709.655,00	97,6848308	98,76	97,65	96,16	97,6848308	373.709.655,00

\$	3.694.331.537,00
n=	10,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 369.433.153,70
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 369.433.153,70
Vmax=	\$ 387.343.525,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 378.388.339,35
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 369.365.807,27
	\$ 369.365.807,27
MAX:	\$ 387.343.525,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 359.369.206,00

PAF-SEDESMINTRABAJO-I-028-2020

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO EL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
4	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020	\$ 365.861.930,00	99,0333234	0,0000000	99,0333234
3	CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES	\$ 368.023.442,00	99,6184122	0,0000000	99,6184122
7	CONSORCIO INTERVENTORÍAS FINDETER 2020	\$ 372.195.141,00	98,5047431	0,0000000	98,5047431
5	RM INGENIEROS SAS	\$ 365.747.408,00	99,0023241	0,0000000	99,0023241
1	CONSORCIO MACUIRA	\$ 369.032.386,00	99,8915182	0,0000000	99,8915182
8	ING INGENIERÍA SAS	\$ 359.369.206,00	97,2758407	0,0000000	97,2758407
6	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 364.064.786,00	98,5468636	0,0000000	98,5468636
2	CONSORCIO INTERBUCARAMANGA BG	\$ 368.984.058,00	99,8784365	0,0000000	99,8784365
9	PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO SAS	\$ 387.343.525,00	90,3038636	0,0000000	90,3038636
10	CONSORCIO INCURE	\$ 373.709.655,00	97,6848308	10,0000000	87,6848308

Observación: 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:** como resultado de la verificación jurídica de cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista, se tiene que la empresa INVERMOHES S.A.S, integrante del proponente No.10-CONSORCIO INCURE, tiene una sanción penal pecuniaria según resolución No.1115 del 7 de julio del 2017 mediante la cual se resuelve el recurso de reposición contra la resolución No.0513 del 27 de marzo del 2017. Por lo anteriormente expuesto, se le descuentan DIEZ (10) PUNTOS al proponente No.10-CONSORCIO INCURE, en virtud de lo señalado en el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, que establece: "(...) La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista. (...).

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **CONSORCIO MACUIRA** con un puntaje de **99,8915182** y un valor ofertado de **\$369.032.386,00**

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO EL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)	\$ 73.365.000,00	\$ 73.365.000
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 13.939.350,00	\$ 13.939.350
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 87.304.350,00	\$ 87.304.350

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)	\$ 234.082.000,00	\$ 234.082.000
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 44.475.580,00	\$ 44.475.580
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 278.557.580,00	\$ 278.557.580
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :	\$ 365.861.930,00	\$ 365.861.930

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 81.873.171,00	\$ 90.970.190,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 266.736.582,00	\$ 296.373.980,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 348.609.753,00	\$ 387.344.170,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO EL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”

CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)	\$ 72.632.434,00	\$ 72.632.434
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 13.800.162,00	\$ 13.800.162
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 86.432.596,00	\$ 86.432.596

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)	\$ 236.630.963,00	\$ 236.630.963
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 44.959.883,00	\$ 44.959.883
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 281.590.846,00	\$ 281.590.846
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :	\$ 368.023.442,00	\$ 368.023.442

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 81.873.171,00	\$ 90.970.190,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 266.736.582,00	\$ 296.373.980,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 348.609.753,00	\$ 387.344.170,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO EL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”

CONSORCIO INTERVENTORÍAS FINDETER 2020

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)	\$ 76.050.000,00	\$ 76.050.000
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 14.449.500,00	\$ 14.449.500
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 90.499.500,00	\$ 90.499.500

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)	\$ 236.719.026,00	\$ 236.719.026
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 44.976.615,00	\$ 44.976.615
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 281.695.641,00	\$ 281.695.641
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :	\$ 372.195.141,00	\$ 372.195.141

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 81.873.171,00	\$ 90.970.190,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 266.736.582,00	\$ 296.373.980,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 348.609.753,00	\$ 387.344.170,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO EL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”

RM INGENIEROS SAS

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)	\$ 72.183.240,00	\$ 72.183.240
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 13.714.816,00	\$ 13.714.816
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 85.898.056,00	\$ 85.898.056

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)	\$ 235.167.523,00	\$ 235.167.523
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 44.681.829,00	\$ 44.681.829
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 279.849.352,00	\$ 279.849.352
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :	\$ 365.747.408,00	\$ 365.747.408

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 81.873.171,00	\$ 90.970.190,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 266.736.582,00	\$ 296.373.980,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 348.609.753,00	\$ 387.344.170,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO EL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”

CONSORCIO MACUIRA

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)	\$ 71.094.350,00	\$ 71.094.350
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 13.507.927,00	\$ 13.507.927
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 84.602.277,00	\$ 84.602.277

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)	\$ 239.016.898,00	\$ 239.016.898
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 45.413.211,00	\$ 45.413.211
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 284.430.109,00	\$ 284.430.109
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :	\$ 369.032.386,00	\$ 369.032.386

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 81.873.171,00	\$ 90.970.190,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 266.736.582,00	\$ 296.373.980,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 348.609.753,00	\$ 387.344.170,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO EL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”

ING INGENIERÍA SAS

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)	\$ 70.924.400,00	\$ 70.924.400
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 13.475.636,00	\$ 13.475.636
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 84.400.036,00	\$ 84.400.036

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)	\$ 231.066.529,00	\$ 231.066.529
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 43.902.641,00	\$ 43.902.640,51
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 274.969.170,00	\$ 274.969.169,51
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :	\$ 359.369.206,00	\$ 359.369.205,51

OBSERVACIONES: Al verificar la propuesta del proponente, se tuvo realizar ajuste por redondeo al valor del iva, valor total de la interventoria a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual, modificando el valor total (etapa 1 + etapa 2) de \$359.369.205,51 a \$359.369.206

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 81.873.171,00	\$ 90.970.190,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 266.736.582,00	\$ 296.373.980,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 348.609.753,00	\$ 387.344.170,00	CUMPLE	CUMPLE

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO EL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)	\$ 71.851.161,00	\$ 71.851.161
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 13.651.721,00	\$ 13.651.721
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 85.502.882,00	\$ 85.502.882

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)	\$ 234.085.634,00	\$ 234.085.634
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 44.476.270,00	\$ 44.476.270
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 278.561.904,00	\$ 278.561.904
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :	\$ 364.064.786,00	\$ 364.064.786

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 81.873.171,00	\$ 90.970.190,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 266.736.582,00	\$ 296.373.980,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 348.609.753,00	\$ 387.344.170,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO EL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”

CONSORCIO INTERBUCARAMANGA BG

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)	\$ 72.822.020,00	\$ 72.822.019,50
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 13.836.184,00	\$ 13.836.184,00
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 86.658.204,00	\$ 86.658.203,50

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)	\$ 237.248.617,00	\$ 237.248.616,54
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 45.077.237,00	\$ 45.077.237,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 282.325.854,00	\$ 282.325.853,54
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :	\$ 368.984.058,00	\$ 368.984.057,04

OBSERVACIONES: Al verificar la propuesta del proponente, se tuvo que realizar ajuste por redondeo al valor de la etapa 1 antes de iva, valor total de la etapa 1, valor de la etapa 2 antes de iva y el valor total de la interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual, modificando el valor total (etapa 1 + etapa 2) de \$368.984.057,04 a \$368.984.058,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 81.873.171,00	\$ 90.970.190,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 266.736.582,00	\$ 296.373.980,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 348.609.753,00	\$ 387.344.170,00	CUMPLE	CUMPLE

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO EL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”

PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO SAS

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)	\$ 76.445.001,00	\$ 76.445.001
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 14.524.550,00	\$ 14.524.550
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 90.969.551,00	\$ 90.969.551

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)	\$ 249.053.760,00	\$ 249.053.760
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 47.320.214,00	\$ 47.320.214
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 296.373.974,00	\$ 296.373.974
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :	\$ 387.343.525,00	\$ 387.343.525

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 81.873.171,00	\$ 90.970.190,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 266.736.582,00	\$ 296.373.980,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 348.609.753,00	\$ 387.344.170,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO EL TRABAJO UBICADAS EN RIOHACHA, MONTERÍA, QUIBDÓ Y LA VALIDACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS EN LA SEDE DE BUCARAMANGA”

CONSORCIO INCURE

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a ejecución de estudios, diseños, obtención de Licencias y permisos y validación y/o ajuste de diagnósticos (sin IVA)	\$ 76.445.537,00	\$ 76.445.537
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 14.524.652,00	\$ 14.524.652
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	\$ 90.970.189,00	\$ 90.970.189

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a construcción de obra nueva, obras de mejoramientos y cierre contractual (sin IVA)	\$ 237.596.190,00	\$ 237.596.190
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 45.143.276,00	\$ 45.143.276
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, OBRAS DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 282.739.466,00	\$ 282.739.466
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :	\$ 373.709.655,00	\$ 373.709.655

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 81.873.171,00	\$ 90.970.190,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 266.736.582,00	\$ 296.373.980,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 348.609.753,00	\$ 387.344.170,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.