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REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

TORRE ORIENTE

PLANTA DE CIMENTACIÓN.

NOTAS:

1. TODOS LOS ELEMENTOS A UTILIZAR DEBEN ESCARIFICARSE ANTES DE

REALIZAR EL ENCAMISADO Y DEBEN VERIFICARSE.

2. TODAS LAS DIMENSIONES LONGITUDES Y CANTIDADES DE REFUERZO AL

IGUAL QUE CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBEN INFORMARSE A TCI PARA

GENERAR LOS DETALLES ACTUALIZADOS.

3. EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA

CON PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA INTERVENTORIA Y REALIZARA

APIQUES PARA VERIFICAR EL ARRANQUE Y ANCLAJE DE NUEVOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES, SI SE ENCUENTRAN DIFERENCIAS CON LOS PLANOS SE

DEBERA REMITIR Y CONSULTAR CON TCI PARA AJUSTES.

4. EL CONTRATISTA DEBERA PREVEER APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA

ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.

Vo. Bo. GEOTÈCNISTA

ING. CARLOS IVAN VALERO VARGAS

M.P. 25202-123724 CND
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