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REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
SERVICIO NACIONAL
COLUMNAS ENCAMISADAS Y VIGAS NUEVAS ESTRUCTURA 4.2 OF APRENDIZAJE
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ESC 1:100 — ESTRUCTURA DURANTE LA CONSTRUCCION.
Ny J L UM , ,
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5. EL NIVEL Y ESTRATO DE CIMENTACION DEBERA SER VERIFICADO POR ) :
EL INGENIERO DE SUELOS. HARA MAYO DE 2016
v R b 6. NORMA DISENO NSR-10. ESCALA : ARCHIVO :
P11 DESPIECES
0.60 4 40 0.40 7. CUALQUIER DIFERENCIA ENTRE PLANOS Y LA ESTRUCTURA DEBE SER | INDICADA BOL UninAe. ENGAMISADAS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REFORZAMIENTO: S TRUCTURA 4.2
. : MODIFICACIONES :
CONCRETO DE REFORZAMIENTO: MES — ANO-TIPO DE MODIFICACION
MODULO DE ELASTICIDAD DE CONCRETO EC»=270117.011 Kg/cm
CONCRETO COLUMNAS (REFORZAMIENTO): fic = 32 MPa
CONCRETO VIGAS (REFORZAMIENTO): fic = 32 MPa
ACERO DE REFUERZO: fy = 420 MPa
MALLA ELECTRO SOLDADA fy = 520 MPa
CARGA VIVA 0.2TN/M2
NOTAS: NOTAS PARA ADHERENCIA DE CONCRETOS NUEVOS Y VIEJOS:
ENCAMISADO VIGAS Y/O COLUMNAS PROPIEDADES MECANICAS DEL PERFIL MECANICO:
1. TODOS LOS ELEMENTOS A UTILIZAR DEBEN ESCARIFICARSE ANTES DE
REALIZAR EL ENCAMISADO Y DEBEN VERIFICARSE. 1. ESCARIFICAR MANUAL O MECANICAMENTE EN LAS ZONAS A INTERVENIR HASTA ENCONTRAR ACEROS DE REFUERZO. LIMITE ELASTICO DEL ACERO Fu=450 MPa
5. OMPIAR CON CHORRO DE AIRE COMPRIMIDO A PRESION T0DA LA SUPERFIGIE O ZONA A INTERVENIR RESISTENCIA A LA TRACCION DEL ACERO Fy=345 MPa
2. TODAS LAS DIMENSIONES LONGITUDES Y CANTIDADES DE REFUERZO AL 4. INUNDAR CON AGUA LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR POR UN PERIODO DE 12 HORAS ANTES DE FUNDIR EL CALIDAD DEL ACERO ASTM A572 GR50
IGUAL QUE CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBEN INFORMARSE A TCI PARA CONCRETO NUEVO; SE PUEDE UTILIZAR SACOS DE YUTE HUMEDECIDAS Y/O ALGON OTRO MECANISMO CON MANGUERAS. DATOS SISMICOS: \ J
GENERAR LOS DETALLES ACTUALIZADOS. 5. INSTANTES ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO NUEVO, RETIRAR EL AGUA Y EL EXCESO DE AGUA SUPERFICIAL CON ESTOPAS, )
CONVENCIONES OBTENIENDOSE LA CONDICION DE SUPERFICIE SATURADA Y SECA ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA 6 PLANO No REVISION No h
Zzzzza ENCAMISADO DE COLUMNA 3. EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA 6. ANTES DE LOS PASOS 4Y5 SE DEBE PREPARAR EL ENCOFRADO Y TENERLO LISTO PARA SU COLOCACION ANTES DE FUNDIR, COEFICIENTE DE IMPORTANCIA ’ ’
[ 1 ESCARIFICAR COLUMNA CON PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA INTERVENTORIA Y REALIZARA PREVIENDO LA COLOCACION DE TUBOS PARA EL INGRESO DE MATERIAL J ) 1=1.25 0
ESCARIFICAR COLUMNA APIQUES PARA VERIFICAR EL ARRANQUE Y ANCLAJE DE NUEVOS ELEMENTOS 7. APLICAR CONCRESIVE LIQUIDO LENTO U OTRO SIMILAR DE TAL MANERA QUE SE TENGAN MINIMO TRES (3) HORAS ANTES DE CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA D.M.O
FUNDIR, SE DEBE COLOCAR EL CONCRETO FRESCO MIENTRAS EL ADITVO ESTE PEGAJOSO Y SE DEBEN CONSULTAR LOS -
PERFORAR, ATRAVESAR , I
BN ) C AR CON EPOXICO gégUN ESTRUCTURALES, SI SE ENCUENTRAN DIFERENCIAS CON LOS PLANOS SE TIEMPOS MAXIMOS DE COLOCACION DEL CONCRETO CON EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO , POR ESTA RAZON, SE DEBE USAR UN SISTEMAS ESTRUCTURAL ADOPTADO PORTICO RESISTENTE A MOMENTOS ES COPIA :
LONGITUD. INDICADA DEBERA REMITIR Y CONSULTAR CON TCI PARA AJUSTES. ADITIVO DE CURADO LENTO DE TAL FORMA QUE PERMITA FUNDIR CON TRANQUILIDAD
8. COLOCAR LOS ENCOFRADOS Y ASEGURAR Y APUNTALAR LOS MISMOS , , 0
4. EL CONTRATISTA DEBERA PREVEER APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA 9. FUNDIR CONCRETO FLUIDO Y DE RESISTENCIA SEGOUN LO INDICADO EN LOS PLANOS COEFICIENTE DE CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA "R" LA NOMENCLATURA DE EJES
ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. 10. NO OLVIDAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CURADO DE CONCRETO AL SIGUIENTE DIA DE LA FUNDIDA QUE CONSISTE EN MANTENER FUE TOMADA DE LOS PLANOS VERSION
HUMEDAS LAS ZONAS INTERVENIDA DURANTE 7 DIAS. ESTRUCTURA R=4.5 ORIGINALES DE CONSERVACION. 0
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