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DETALLE DE CIMENTACION
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ZAPATA NUEVA
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EEEEET COLUMNA NUEVA
Zzzzza ENCAMISADO DE  COLUMNA

1 ESCARIFICAR COLUMNA
RECALCE DE ZAPATA
VIGA CIMENTACION NUEVA
ZAPATA NUEVA

[ ANCLAR CON EPOXICO

(1.00x1.00)
1.00
DETALLE TIPICO ZAPATA
NUEVA (1.00x1.00x.30)
ESTRUCTURA 4.2
Esc. 1:25
CUADRO DE REFUERZO DE ZAPATAS
Z A(m) | B(m) | n(m RA RB LA(m) | LB(m) | can
z-1 | 100 | 100 | .30 | .5 85 a5 | 15 65 a5 | 145 | 0.95 2
Estru 4.2 5F4 C/0.21m 5§4 ¢/0.21m
z-2 | 100 | 100 | .30 | 5 .85 a5 | 15 65 a5 | 1.5 | 095 5
Estru 4.32 5§4 C/0.21m 5§4 C/0.21m
NOTAS:

1. TODOS LOS ELEMENTOS A UTILIZAR DEBEN ESCARIFICARSE ANTES DE
REALIZAR EL ENCAMISADO Y DEBEN VERIFICARSE.

2. TODAS LAS DIMENSIONES LONGITUDES Y CANTIDADES DE REFUERZO AL
IGUAL QUE CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBEN INFORMARSE A TCI PARA
GENERAR LOS DETALLES ACTUALIZADOS.

3. EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA
CON PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA INTERVENTORIA Y REALIZARA
APIQUES PARA VERIFICAR EL ARRANQUE Y ANCLAJE DE NUEVOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES, SI SE ENCUENTRAN DIFERENCIAS CON LOS PLANOS SE
DEBERA REMITIR Y CONSULTAR CON TCI PARA AJUSTES.

4. EL CONTRATISTA DEBERA PREVEER APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA
ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.

DESPIECE DE ZAPATAS REFORZADAS Y NUEVAS

N { N T COLUMNA ENCAMISADA N { N
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N N (.80x.80) N N
N con sointns” N N #8 c¢/20m, ambos N s o
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Eervoeovov v ov v v \ S . e Zaw ira Ty lva Zaw ra fap Sy FEp Rya Fan Rra rral E"v—v——:]
80 1.80 1.59 1.20 2.90 1.20 80
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1.00 29

DETALLE TIPICO ZAPATA
NUEVA (1.00x1.00x.30)
ESTRUCTURA 4.32

Esc. 1:25

NOTAS PARA ADHERENCIA DE CONCRETOS NUEVOS Y VIEJOS:
ENCAMISADO VIGAS Y/O COLUMNAS

1. ESCARIFICAR MANUAL O MECANICAMENTE EN LAS ZONAS A INTERVENIR HASTA
ENCONTRAR ACEROS DE REFUERZO.

2. LIMPIAR MANUALMENTE PARA NO DEJAR ZONAS QUEBRADIZAS O ASTILLADAS

3. LIMPIAR CON CHORRO DE AIRE COMPRIMIDO A PRESION TODA LA SUPERFICIE
O ZONA A INTERVENIR

4. INUNDAR CON AGUA LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR POR UN
PERIODO DE 12 HORAS ANTES DE FUNDIR EL CONCRETO NUEVO; SE PUEDE
UTILIZAR SACOS DE YUTE HUMEDECIDAS Y/O ALGON OTRO MECANISMO CON
MANGUERAS.

5. INSTANTES ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO NUEVO, RETIRAR EL AGUA Y EL
EXCESO DE AGUA SUPERFICIAL CON ESTOPAS, OBTENIENDOSE LA CONDICION
DE SUPERFICIE SATURADA Y SECA

6. ANTES DE LOS PASOS 4Y5 SE DEBE PREPARAR EL ENCOFRADO Y TENERLO
LISTO PARA SU COLOCACION ANTES DE FUNDIR, PREVIENDO LA COLOCACION
DE TUBOS PARA EL INGRESO DE MATERIAL

7. APLICAR CONCRESIVE LIQUIDO LENTO U OTRO SIMILAR DE TAL MANERA QUE
SE TENGAN MINIMO TRES (3) HORAS ANTES DE FUNDIR, SE DEBE COLOCAR
EL CONCRETO FRESCO MIENTRAS EL ADITIVO ESTE PEGAJOSO Y SE DEBEN
CONSULTAR LOS TIEMPOS MAXIMOS DE COLOCACION DEL CONCRETO CON EL
PROVEEDOR DEL PRODUCTO , POR ESTA RAZON, SE DEBE USAR UN ADITIVO
DE CURADO LENTO DE TAL FORMA QUE PERMITA FUNDIR CON TRANQUILIDAD

8. COLOCAR LOS ENCOFRADOS Y ASEGURAR Y APUNTALAR LOS MISMOS

9. FUNDIR CONCRETO FLUIDO Y DE RESISTENCIA SEGUN LO INDICADO EN LOS
PLANOS

10. NO OLVIDAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CURADO DE CONCRETO AL SIGUIENTE
DIA DE LA FUNDIDA QUE CONSISTE EN MANTENER HOMEDAS LAS ZONAS
INTERVENIDA DURANTE 7 DIAS.

|
PLACA e:.15$

DETALLE TIPICO
RECALCE DE ZAPATA
ESTRUCTURA 4.31

Esc. 1:25

NOTAS:

1. TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS, EXCEPTO DONDE

SE INDIQUE OTRA UNIDAD.

15 m
con epoxico

2. LA LOCALIZACION, DIMENSIONES Y NIVELES SERAN VERIFICADAS Y
AJUSTADAS EN OBRA DE ACUERDO AL PROYECTO ARQUITECTONICO.

3. EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA

ESTRUCTURA DURANTE LA CONSTRUCCION.

4. CUALQUIER CAMBIO DE CALIBRE O POSICION DEL REFUERZO DEBERA

SER CONSULTADO CON EL DISENADOR.

5. EL NIVEL Y ESTRATO DE CIMENTACION DEBERA SER VERIFICADO POR

EL INGENIERO DE SUELOS.
6. NORMA DISENO NSR-10.

7. CUALQUIER DIFERENCIA ENTRE PLANOS Y LA ESTRUCTURA DEBE SER

CONSULTADA CON EL DISENADOR.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REFORZAMIENTO:
CONCRETO DE REFORZAMIENTO:
MODULO DE ELASTICIDAD DE CONCRETO

CONCRETO COLUMNAS (REFORZAMIENTO):
CONCRETO VIGAS (REFORZAMIENTO):

ACERO DE REFUERZO:

MALLA ELECTRO SOLDADA
CARGA VIVA

PROPIEDADES MECANICAS DEL PERFIL MECANICO:

LIMITE ELASTICO DEL ACERO
RESISTENCIA A LA TRACCION DEL ACERO
CALIDAD DEL ACERO

DATOS SISMICOS:
ZONA DE AMENAZA SISMICA
COEFICIENTE DE IMPORTANCIA

CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA
SISTEMAS ESTRUCTURAL ADOPTADO

COEFICIENTE DE CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA "R"

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA 4.1

EC..s=236352.38 Kg/cm2

f'c = 24.5 MPa
f'c = 24.5 MPa

fy = 420 MPa

fy = 520 MPa
2KN/M2

Fu=450 MPa

Fy=345 MPa
ASTM A572 GR50

INTERMEDIA
I=1.25
D.M.O.

PORTICO RESISTENTE A MOMENTOS

R=5.00

.50 .15

1.40
.30

.30

.15

.38

1.40

ESTRUCTURA 4.2

EC»=270117.011 Kg/cm
f'c = 32 MPa
f'c = 32 MPa

fy = 420 MPa

fy = 520 MPa
0.2TN/M2

Fu=450 MPa

Fy=345 MPa
ASTM A572 GR50

INTERMEDIA
I1=1.25
D.M.O.

PORTICO RESISTENTE A MOMENTOS

R=4.5

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

ENCAMISADO COLUMNA
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DETALLE TIPICO
RECALCE DE ZAPATA

ESTRUCTURA 4.32
Esc. 1:25

ESTRUCTURA 4.31Y 4.32

EC,=270117.011 Kg/cm?2
f'c = 32 MPa
f'c = 32 MPa

fy = 420 MPa

fy = 520 MPa
0.2TN/M2

Fu=450 MPa

Fy=345 MPa
ASTM A572 GR50

INTERMEDIA
I=1.25
D.M.O.

R=4.5

con epoxico

15 m

15 m
con epoxico

PORTICO RESISTENTE A MOMENTOS

SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

. J

(PROYECTO:

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD
SISMICA Y LOS DISENOS DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE
LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y
NO ESTRUCTURALES, CON
FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO
COLOMBIANO DE DISENO Y
CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE
NSR—10 DE EDIFICACIONES DEL
SENA—FASE 3 LOCALIZADAS EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. UBICADA
EN ZONA DE AMENAZA SISMICA
INTERMEDIA EN LOS GRUPOS 1,2,3
Y 4.

CONTRATO:

937 DE 2015

LA NOMENCLATURA DE EJES
FUE TOMADA DE LOS PLANOS
ORIGINALES DE CONSERVACION.

DIRECCION PROYECTO

CENTRO DE HOTELERIA, TURISMO Y
ALIMENTOS.
AV KR 30#15-53.

. J

( SUPERVISOR CONTRATO

ING. OSCAR FERNANDO MORENO

. J

(REALIZO

TECNICAS COLOMBIANAS DE
INGENIERIA SAS

i

TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA

DIRECTOR DEL PROYECTO

ING. MIGUEL EFRAIN ROSERO POLO
25202—-53881 CND.

COORDINADOR DEL PROYECTO:

ING. CARMEN HERRERA GUERRA
13202—68240 BLV.

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL:

NG. MIGUEL EFRAIN ROSERO POLO
25202—-53881 CND.

COLABORADORES:

GERMAN CASTIBLANCO

KAROL TATIANA PRIETO
. J

' )

LOCALIZACION:

— SR

Vo. Bo. INTERVENTORIA :

RESPONSABLE:

. J

p
CONTIENE :

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
TORRE ORIENTE

DETALLE DE ZAPATAS REFORZADAS.

g J
(DIBUJO FECHA : )
KTPP MAYO DE 2016

ESCALA : ARCHIVO :

P6 DETALLE DE
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MODIFICACIONES :
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